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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: 

Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 

 
1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczą 
również SST sporządzanych indywidualnie. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.4.1. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania  
w budownictwie w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną 
do udzielania aprobat technicznych. 

1.4.2. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 
1.4.3. Dziennik budowy – obowiązujący dokument budowy prowadzony przez 
kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak  
i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do 
zakończenia robót. 
1.4.4.  Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części 
organicznych. 

1.4.5. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontaktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
inwestycją. 
1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
robót. 
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem 
ich połączenia. 
1.4.8. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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1.4.9. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej (wpis do dziennika 

budowy, notatka służbowa lub protokół), dotyczące realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
1.4.13. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla 
wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 
tworzące część terenu budowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych - reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
  Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
  W przypadku rozbieżności w ustaleniach, poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
  W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze  
od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z dokumentacją projektową i SST. 
  Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane  
za wartości docelowe, od których dopuszczane są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu pieszych  
i pojazdów, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach uzgodnionych przez  Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na odstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
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1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
 Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru, 

ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi 
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne 
normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia  najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.13. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym  
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty,  
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
 Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone na terenie, którym dysponuje Wykonawca. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
zastosowania innego rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca 
powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne  
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoja jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
ternu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie  
i wyposażony w ostrzegawcze sygnały świetlno-błyskowe barwy żółtej 
samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odległości co najmniej 150 m 
przy dobrej przejrzystości powietrza. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska na niego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
4.2. Inne wymagania 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniając tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  
z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  

 wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
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prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich użycie do robót badanych  
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. 

 

6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiekolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  
z wynikami niezbędnych badań jak najszybciej.  
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
 Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania,  
a wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
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 Inspektora Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy 
 

6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywanych robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto  

je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.7.3.Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach  
(1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
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 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg instrukcji Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie  
z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub końcowym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie wnioski z odbiorów częściowego robót powinny zostać 
wymienione w protokole odbioru częściowego, stanowiące załącznik do 
dokumentacji budowy. 

 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy (oryginał), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z SST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy 

robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy sporządzony przez 

Wykonawcę. Każdy z etapów robót rozliczany będzie ryczałtowo.  
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 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone z obowiązującymi przepisami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2022, poz. 88  
z późn. zm.) 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, 

poz. 60 z późn. zm.). 
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PZ-01.01. 

ROBOTY POMIAROWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót pomiarowych w ramach 
realizacji zadania: 

Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót pomiarowych i obejmują:  
• zakup materiałów do wyznaczania punktów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz dostarczenie ich na plac budowy, 

• wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzędnych poszczególnych 
elementów przedsięwzięcia. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za 
zgodność z dokumentacją i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  Wyznaczenie zarysu obiektów winno być wykonane z dokładnością ±1cm, 

zgodnie z współrzędnymi. Wyznaczenie i przenoszenie punktów wysokościowych 
winno odbywać się z dokładnością ±0,5cm. 
  Punkty zarysu obiektów winny być stabilizowane w sposób trwały  
i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robót w sposób 
pozwalający na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie. 

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 
  Po zakończeniu budowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowanego obiektu. 

Po zakończeniu budowy najpóźniej do terminu odbioru ostatecznego 
kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji 

powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących  
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z późn. zm.) 
 

2. MATERIAŁY 

Materiałami pomocniczymi do wykonania robót określonych w niniejszej SST 
są paliki drewniane, farba do ew. opisów, gwoździe, pręty stalowe. Stosowane 
materiały winny zapewnić możliwość wykonania robót z żądaną dokładnością,  
a trwałość winna być zapewniona tylko na czas trwania robót. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do prac pomiarowych 

Do wykonywania robót związanych z pomiarami należy stosować sprawny 
sprzęt i narzędzia. 

Roboty pomiarowe związane z niwelacją wykonać niwelatorem i łatą oraz 
różnego rodzaju dalmierzami.  

Dopuszcza się używania w trakcie robót dla celów kontrolnych  
i orientacyjnych  łaty stalowej o dł. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK. 

Wyznaczenie zarysu obiektów oraz punktów wysokościowych powinno być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wyznaczeniu podlegać winny punkty charakterystyczne z planu 
sytuacyjnego w odległościach zapewniających minimum wzajemną widoczność. 

Wyniki pomiarów oraz wszelkie ewentualne wątpliwości powinny być 
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru. 

Współrzędne narożników boiska treningowego: 

1. 6545778.9799, 5779185.7711 
2. 6545805.9467, 5779172.6259  

3. 6545785.7907, 5779131.2770 
4. 6545758.8244, 5779144.4231 

Współrzędne elementów nawadniania 

1. 6545758.6110, 5779143.2680 studzienki 
2. 6545745.5741, 5779117.0565 przewody 

3. 6545729.9892, 5779124.9367 przewody 
4. 6545718.0306, 5779115.8140 przewody 
5. 6545701.8509, 5779128.7686 włączenie do studni wod. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone  

w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
wykonawca stwierdzi, że istotnie się różnią, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
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świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być 
stabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązywane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych.  

Repery robocze należy założyć poza granicą robót ziemnych związanych  
z wykonaniem obiektów i przewodów nawadniania. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni 
błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.5. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową 
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania 
trasy, lecz nie rzadziej niż co 10,0 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większy niż 1,0 cm. Rzędne niwelety 

punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1,0 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych  
w pkt 2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 

 
5.6. Wyznaczenie krawędzi wykopów i przekrojów 

Wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy robót) wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz  
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót 
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki. Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu 
oraz geometrii trasy realizacji. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie 
nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Badania po wykonaniu robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności pomiarów  

i wytyczonych punktów oraz rzędnych z dokumentacją projektową. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 
ilości i jakości pomiarów. 
 

8.3. Odbiór końcowy 
Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zostać wykonane zgodnie  

z odrębnymi przepisami geodezyjnymi najpóźniej do dnia odbioru końcowego,  
t.j. do zdania dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2022 poz.88 z późn. 
zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z późn. zm.) 

3. Instrukcja Techniczna 0-1 „Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz 
G-2, G-3, G-4  

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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PZ- 01.02. 

ROBOTY ZIEMNE I NIWELACYJNE 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami ziemnymi 
oraz niwelacją terenu i płyty boiska w ramach realizacji zadania: 

Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych pracami ziemnymi na terenie działki i boiska piłkarskiego 
treningowego: 
 - odhumusowanie, 

 - odsianie darni, 
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego, 

 - nawiezienie ziemi urodzajnej, 
- usypanie warstwy wegetacyjnej boiska (75% + 25% piasku 0,2-2mm), 
- ułożenie siatki na krety, 
- wyprofilowanie płyty boiska, 
- ułożenie podłoża pod trawnik. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt.2. 
Materiał, którego użycie jest niezbędne podczas wykonywania robót, jest 

ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające trawie 
prawidłowy rozwój. Może pochodzić z okolicznych gruntów rodzimych. 

Do ziemi urodzajnej należy domieszać piasek drobnoziarnisty w stosunku 
25% pd- 75% zu. 

 

2.2. Ziemia urodzajna  
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące charakterystyki: 
-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może 
być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie,  
- nie dopuszcza się stosowania jako podłoże pod trawniki czystego torfu. 
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 Ziemia urodzajna zakupiona musi odpowiadać wymaganiom 
projektowanych gatunków roślin oraz spełniać następujące kryteria: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d <0,002 mm)                              12-18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)    20-30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)   45-70%, 
b) zawartość azotu      50-100 mg/dm3 

c) zawartość fosforu      40-80 mg/dm3 

d) zawartość potasu      125-200 mg/dm3 

e) zawartość magnezu      60-120 mg/dm3 

f) zawartość wapnia      <2000  mg/dm3 

g) zawartość chloru      <100 mg/dm3 

h) kwasowość pH       5,5-7,5 
i) zasolenie        <1 g/dm3 

 
 Ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji 
projektowej. 

 Powyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez 
wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy 

 Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia INTZ wyników badań laboratoryjnych dotyczących jej jakości, 
zasobności w składniki pokarmowe, zawartości NaCl. 
 

2.3. Piasek  
Piasek drobnoziarnisty 0,2-2 mm wg norm. 
Piasek średnioziarnisty wg norm na warstwę odsączającą. 
Materiał nie może zawierać cząstek mułu i gliny. 
 
2.4. Inne 

Siatka na krety z kołkami, oko 10-20mm, polipropylenowa o gramaturze 35-
42g/m2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania prac ziemnych 

Do wykonania robót związanych z pracami ziemnymi i niwelacją terenu 

może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru: 

- równiarki, 
- spycharko - ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
- koparki, 
- głębosz, 
- urządzenia rolnicze: pług, brona lub gruber. 
- drobny sprzęt ogrodniczy. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów z robót ziemnych 

 Materiał należy przewozić przy użyciu sprzętu do robót ziemnych oraz 
środkami transportu samochodowego.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami ochrony środowiska. 
 

5.2. Wykonanie robót ziemnych 

Teren wyznaczony pod boisko porasta trawa naturalna. W tym celu na 

wyznaczonym terenie należy odspoić i usunąć darń oraz inne zanieczyszczenia 
np. kamienie i korzenie do głębokości gruntu rodzimego, tj. ok. 5cm. Darń należy 
odsiać z ziemi, a następnie wywieźć wraz z innymi odpadami na składowisko  
i utylizować zgodnie z ustawą o odpadach. Powstały teren należy wyprofilować 
zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w załącznikach. Przy wykonywaniu 
profilowania należy zachować kopertowy spadek ~0,5%. Po wyprofilowaniu nie 
powinno występować osiadanie terenu. W wierzchniej warstwie grunt rodzimego 

nie powinny znajdować się cząstki większe niż 32mm. 
Na wyznaczonym terenie należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 

od 10-15 cm w zależności od projektowanych rzędnych terenowych. Warstwę 
piasku średnioziarnistego należy zagęścić do Is=0,95. 

Wyznaczony teren należy uzupełnić 18 cm podłożem dla trawnika 
sportowego w postaci niejednorodnej mieszanki – 25% piasku drobnoziarnistego 

i 75% ziemi urodzajnej. Przy budowie warstw nie należy dopuścić do zbytniego 
zagęszczenia ze względu na zachowanie przepuszczalności gleby. Warstwa ta nie 
może zawierać żadnych szkodliwych substancji, a także składników gleby 
większych niż 20mm. 

Na głębokości ok. 7-8 cm od docelowego poziomu terenu należy ułożyć 
siatkę na krety o oczkach ok. 10-20mm (35-42g/m2). Siatkę należy układać na 
zakład o szer. 10cm.  

Po ułożeniu wierzchniej warstwy gleby, teren należy uwałować  
i jednocześnie wyprofilować. 

Kolejno należy włożyć podłoże pod trawnik o gr. 2cm wraz z nasionami 
traw. Wymaga się by we wierzchniej warstwie gleby nie występowały cząstki 
większe niż 16mm, ze względu na niebezpieczeństwo urazów zawodników czy 
uszkodzenie sprzętu do koszenia trawy.  

Roboty ziemne można wykonywać mechanicznie przy użyciu sprzętu 
wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie, w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora Nadzoru.  

Zdjętą darń powstałą podczas prac ziemnych należy zutylizowane zgodnie 
z obowiązującym prawem w zakresie gospodarki odpadami. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości prac ziemnych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót ziemnych, materiałów do wbudowania, wyprofilowania  
i zagęszczenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z robotami ziemno - niwelacyjnymi 

jest:  
- 1m3 przemieszczenia ziemi, wbudowania, itp.  

- 1m2 niwelacji terenu, odhumusowania, rozłożenia ziemi urodzajnej, siatki 
na krety. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora 

Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Warunki odbioru robót 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 

Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- odhumusowanie, 

 - przesianie darni, 
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego, 

 - nawiezienie ziemi urodzajnej, 
- usypanie warstwy wegetacyjnej boiska, 
- ułożenie siatki na krety, 
- wyprofilowanie płyty boiska, 
- ułożenie podłoża pod trawnik. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628  

z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 
poz.1623 z późn. zm.) 
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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PZ-01.03. 

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem  
i wywozem odpadów stałych zalegających na terenie budowy w ramach realizacji 

zadania: 
Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wywozem odpadów stałych pochodzenia organicznego 
zalegających na terenie budowy. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wywozu odpadów stałych 

Do wykonania robót związanych z wywozem odpadów zalegających na 
terenie budowy może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- koparko - ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
- koparki, 

- drobne narzędzia ręczne. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport odpadów stałych 
 Odpady stałe należy przewozić środkami transportu samochodowego.  
W celu uniknięcia ryzyka rozsypywania się odpadów, należy zabezpieczyć je na 
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czas transportu odpowiednią siatką ochronną. Konieczne jest również używanie 
do przewożenia odpadów przyczep i pojemników o szczelnym dnie w celu 
zabezpieczenia przed ew. wyciekami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 
 

5.2. Usuwanie odpadów stałych 

Roboty obejmują wywóz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam 

odpadów stałych zalegających w pryzmach, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na składowisko Wykonawcy.  

Roboty związane z usuwaniem odpadów stałych można wykonywać 
mechanicznie przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie w sposób 
określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.  

W ramach robót związanych z wywozem odpadów stałych należy dokonać: 
- załadunku mechanicznym lub ręcznym odpadów na samochody ciężarowe  

o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas 
transportu, 

- wywozu  ładunku na wysypisko Wykonawcy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót związanych z wywozem odpadów stałych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usuwaniem odpadów stałych jest 
m3 wywiezionych odpadów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
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- załadunek na samochody i wywiezienie odpadów stałych, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628  

z późn. zm.) 
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru budowy boiska piłkarskiego 
treningowego na naturalnej nawierzchni trawiastej w ramach realizacji zadania: 

Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót pomiarowych i obejmują:  
• budowie boiska zgodnie z dokumentacją projektową, 

• wykonaniu nawierzchni trawiastej boiska, 
• kredowaniu linii boiska. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5.  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  Przed wykonywaniem robót związanych z budową boiska trawiastego 
należy sprawdzić wyznaczone narożniki boiska oraz rzędne warstwy 
wegetacyjnej.  

  Po zakończeniu budowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu. 

Po zakończeniu budowy najpóźniej do terminu odbioru ostatecznego 

kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji 
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących  
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z późn. zm.) 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST PZ-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.1. Ziemia urodzajna  
 Do wykonania warstwy trawy należy zastosować ziemię urodzajną. 
 Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie 

może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie. 
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 Ziemia urodzajna zakupiona musi odpowiadać wymaganiom 
projektowanych gatunków roślin oraz spełniać następujące kryteria: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d <0,002 mm)                              12-18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)    20-30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)   45-70%, 
b) zawartość azotu      50-100 mg/dm3 

c) zawartość fosforu      40-80 mg/dm3 

d) zawartość potasu      125-200 mg/dm3 

e) zawartość magnezu      60-120 mg/dm3 

f) zawartość wapnia      <2000  mg/dm3 

g) zawartość chloru      <100 mg/dm3 

h) kwasowość pH       5,5-7,5 
i) zasolenie        <1 g/dm3 

 
2.2. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem 
chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.K.). Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  
i przechowywania. 
 
2.3. Nasiona traw 

W projekcie uwzględniono zastosowanie mieszanki traw gazonowych 
sportowych w skład, której wchodzą następujące gatunki: 
- Życica trwała – 45% 
- Wiechlina łąkowa – 14% 

- Wiechlina zwyczajna – 16% 
- Kostrzewa czerwona I gat. – 15 % 
- Kostrzewa czerwona II gat. – 10 % 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek  
z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania trawnika  
Wykonawca przystępujący do wykonania trawnika powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału do zakładania trawników, 
- drobnego sprzętu ogrodniczego, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

 



PZ-02.00. BOISKO TRENINGOWE 

 

 

 
40 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Zasady przeprowadzania prac  
 Zgodnie z przeznaczeniem na terenie inwestycji zostanie wykonane boisko 

do piłki nożnej klasy F. 
 Na działce o nr ewid. 1312 zaprojektowano boisko do piłki nożnej  
o naturalnej nawierzchni trawiastej o wymiarach netto 26x40m. Boisko będzie 
posiadało pas bezpieczeństwa o szerokości 3m przy krótszych bokach i 2m przy 
dłuższych bokach obiektu. Łączna powierzchnia obiektu będzie wynosiła 1380 m2.  

Boisko należy wykonać zgodnie w rysunkami zamieszczonymi w załącznikach. 
 Projektowane boisko do piłki nożnej należy wykonać na płycie o wymiarach 
30x46 m brutto. Na całej powierzchni należy rozłożyć siatkę na krety. 
 Powierzchnię boiska należy wyprofilować zgodnie z rzędnymi i spadkami 
wskazanymi na rysunkach. Projektowana płyta boiska będzie składała się 
warstwy trawnika grubości 2 cm oraz warstwy wegetacyjnej grubości 18 cm.  
 Warstwa trawnika zostanie wykonana poprzez wysianie mieszanki traw na 

uprzednio przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej. Ilość nasiona na 1m2 winna 
wynieść ok. 40 g, w zależności od producenta nasion trawy sportowej. Wysiane 
nasiona należy uwałować. 
 
5.2. Zalecenia pielęgnacyjne i eksploatacyjne 

5.2.1. Koszenie 
Regularne koszenie jest istotnym warunkiem uzyskania trawy zwartej  

i odpornej na obciążanie. Na skutek częstego przycinania trawa tworzy liczne 
rozgałęzienia oraz zwiększa się gęstość jej ulistnienia. Stłumieniu ulega zdolność 
do zakwitania. Jednakże utrata liści poprzez przycinanie stanowi dla trawy stres, 
odpowiednio dla gatunku, znoszony jest lepiej lub gorzej. Na utratę liści reaguje 
ona: 

 zmniejszeniem tworzenia i gromadzenia substancji zapasowych, 

 zmniejszeniem masy korzeniowej, 
 spłyceniem systemu korzeniowego, 
 staje się mniej odporna na suszę, choroby oraz błędy pielęgnacyjne. 

Dlatego też przy określaniu wysokości koszenia należy wybrać pomiędzy 
potrzebami rośliny, a wymaganiami związanymi z użytkowaniem trawy. Aby 

uniknąć większych szkód nie należy przycinać więcej niż 50% przyrostu.  
W okresie przerwy w wykorzystywaniu nawierzchni należy zwiększyć wysokość 
koszenia o 1cm. Umożliwi to trawie wytworzenie większej powierzchni 
asymilacyjnej oraz głębsze ukorzenienie, co z kolei pozwoli na lepsze 
wykorzystanie wody gruntowej przez rośliny oraz zapewni lepszą osłonę przed 
promieniowaniem słonecznym, szczególnie w gorącej porze letniej. 

Zasadą jest - im niższe cięcie tym intensywniej i troskliwiej 
przeprowadzane powinny być pozostałe zabiegi pielęgnacyjne. 

Częstotliwość koszenia zależy od wielu czynników, m.in.: zaopatrzenia 
darni w składniki pokarmowe, a przede wszystkim w azot, 

• zaopatrzenia runi w wodę i wilgotności powietrza, 
• temperatury otoczenia, 
• gatunków i odmian traw oraz ich cyklu rozwojowego,  
• sposobu użytkowania. 
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Można jednak przyjąć, że w warunkach klimatycznych Polski najczęściej 
kosimy w maju i czerwcu, tj. w okresie najwyższej dynamiki produkcji biomasy. 

Przyjmuje się, że wysokiej jakości trawniki na boiskach do piłki nożnej, 
przy założeniu prowadzenia na optymalnym poziomie innych zabiegów 
pielęgnacyjnych, powinny być koszone 2 razy w tygodniu, a w okresie 
poźnoletnim i jesiennym, przynajmniej jednokrotnie. 

Uwaga: o ile pokos nie ulega wystarczającej przemianie (mineralizacji) 
powinien być usunięty. W przeciwnym razie utworzy się szybko nadmierny filc 
darni. 

 

!!! Zapamiętaj !!! 
• wysokość cięcia dobierz odpowiednio do przeznaczenia oraz gatunku 
trawy, 
• nie koś niżej niż na wysokość 50% przyrostu, 

• nie przycinaj trawy na boisku piłkarskim niżej 50% przyrostu ani niżej 
niż na 3 cm (optymalna wysokość to 3,5 cm), 
• podnoś wysokość koszenia w lecie (oszczędza to wodę), 
• dbaj o ostrość noży w kosiarce i ich właściwe ustawienie. 

 

5.2.2. Nawożenie 
Trawy wykorzystują składniki pokarmowe znajdujące się płytko w glebie,  

w związku z tym bardzo szybko następuje wyjałowienie tej warstwy i należy 
regularnie uzupełniać je stosując nawożenie mineralne. Żeby określić właściwe 
zapotrzebowanie na nawozy należy przeprowadzić wstępne badania w Stacji 
chemicznej celem określenia dawek nawożenia dla trawników. Podstawowe 
nawożenie trawników wykonuje się składnikami: Azot: Fosfor: Potas  
w proporcjach 4 : 1: 2 przy czym nawożenie jesienne musi uwzględniać 
zwiększenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje się że roczne 
zapotrzebowanie na azot wynosi 15-20g/m2. Zaleca się stosowanie nawozów 
specjalistycznych do trawników sportowych w ilościach i częstotliwościach 
zalecanych przez producenta, chyba że zalecenia nawozowe poprzedzone 
badaniem określają konkretne dawki. Stosowanie nawozów o przedłużonym 
działaniu umożliwia rzadsze jego aplikowanie i zmniejsza ryzyko osłabienia stanu 
nawierzchni. Rozsiewając nawóz należy stosować profesjonalne siewniki  
o sprawdzonej konstrukcji i równomiernym posypie. Napełnianie zbiornika należy 
przeprowadzać poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu należy prowadzić na 
suchą trawę.  

 
Tabela: Przykład planu nawożenia dla sportowych nawierzchni trawiastych 

na bazie N, ok. 25g czystego roztworu – N/m². 
 

Termin Rodzaj 
nawozu 

Ilość nawozu w 
g/m² 

Ilość N - 
azotu w g/m² 

Nawożenie startowe 
marzec / kwiecień 

NPK 28+5+15 35 8,4 

Nawożenie utrwalające 
czerwiec 

NPK 20+5+10 30 6 

Nawożenie utrwalające 
sierpień 

NPK 20+5+10 30 7 

Nawożenie jesienne 
październik / listopad 

NK 14+0+19 25 3,5 



PZ-02.00. BOISKO TRENINGOWE 

 

 

 
42 

5.2.3. Wałowanie 
Jest w praktyce uważane często za niezbędny zabieg pielęgnacyjny. 

Jednak wałowanie znajduje uzasadnienie jedynie w wyjątkowych przypadkach. 
Często, bowiem zabieg ten, przynosi więcej szkody aniżeli korzyści. Szczególnie  
w przypadku gleb ciężkich i mokrych dochodzi do dodatkowego ich obciążania  
i zagęszczania. Zbyt ciężki wał lub niekorzystne warunki glebowe mogą wywołać 
szkody również w obfitujących w piasek warstwach nośnych, które to następstwa 
można usunąć dopiero po zastosowaniu zabiegów regeneracyjnych. 

Dlatego wałowanie jest zabiegiem wskazanym jedynie w następujących 
przypadkach: 

 przed nowym zasiewem w celu przygotowania podłoża, 
 po zasiewie dla dociśnięcia materiału siewnego i jego przykrycia, 
 w celu dociśnięcia wysadzonych korzeni i przemarzniętej darni do gleby po 

okresie zimowym. 

 
!!! Zapamiętaj !!! 
• używaj jedynie wałów gładkich, 
• maksymalne obciążenie to 150-200 kg/mb szerokości wału, 
• wałuj przy lekko wilgotnej glebie, 
• nigdy nie używaj wałów podczas mrozu, przy nadmiernie wilgotnej ani 
przy zbyt wysuszonej glebie. 

 

5.2.4. Napowietrzanie 
Zabieg ten stosuje się w przypadku stosunkowo dużej eksploatacji 

nawierzchni trawiastych. Następuje wtedy ubicie wierzchniej warstwy podłoża, 
charakteryzujące się obniżoną porowatością. Powoduje to zmniejszenie dopływu 
powietrza do korzeni, a w konsekwencji pogorszenie jakości murawy. W tej 
sytuacji wskazane jest zastosowanie specjalnych urządzeń tzw. aeratorów. 
Zabiegi tego typu poprawiają stosunki powietrzne w podłożu, a tym samym 

przyczyniają się do polepszenia stanu trawników (masa korzeni traw zwiększa 
się, a darń trawnika wyrównuję). Ponadto po zastosowaniu tych prac wyraźnie 
zwiększa się zdolność darni do efektywnego wykorzystania składników 
pokarmowych czy wody. 

Systematyczne napowietrzanie trawników o charakterze sportowym 
przyczynia się do: 

 obniżenia strat wynikających z nadmiernego wyparowywania wody z gleby, 
 efektywniejszego działania nawozów, 
 podniesienia średniej temperatury gleby w strefie korzeniowej, 
 zwiększenia elastyczności trawnika, 
 zwiększenia zdolności regeneracyjnych 

Przy stosowaniu nowoczesnych metod pielęgnacji trawników na terenach 
sportowych aeracja jest uznawana powszechnie za niezbędny zabieg 
pielęgnacyjny. 

 

5.2.5. Piaskowanie 
Jest to zabieg ściśle związany z przewietrzaniem trawników. Polega on na 

zastosowaniu piasku gruboziarnistego o frakcji od 0,5 do 2,0 mm. Piasek 

przeznaczony do rozsypania musi być suchy, aby mógł być rozprowadzony 
równomiernie po całej nawierzchni. Celem tego zabiegu pielęgnacyjnego jest: 

 wyrównanie nawierzchni, 
 poprawa elastyczności nawierzchni, 
 zmiana struktury warstwy nośnej, 
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 zwiększenie pojemności wodnej gleby, 
 polepszenie przepuszczalności i porowatości gleby. 

Przeprowadzanie corocznie tego zabiegu powoduje, niezależnie od 
intensywności użytkowania tych nawierzchni, utrzymanie na tym samym 
poziomie odpowiedniej porowatości podłoża. 

 
5.2.6. Wertykulacja 

Pod pojęciem wertykulacji rozumie się mechaniczne usuwanie zbyt gęstej 
darni. 

Pionowo tnące narzędzie (wertykulator) przecina darń na głębokość do 3 
cm. Równocześnie resztki roślinne są usuwane, dzięki czemu nie tworzy się filc. 
Poprzez to działanie gleba może na powrót absorbować odpowiednią ilość wilgoci, 
powietrza oraz substancji odżywczych. Optymalnym okresem dla 
przeprowadzenia wertykulacji jest początek wegetacji wiosną oraz wczesna 
jesień. Podczas suszy, przy braku możliwości nawadniania, nie wolno 
przeprowadzać wertykulacji z powodu niebezpieczeństwa zbyt dużego 
uszkodzenia darni. 

 
!!! Zapamiętaj !!! 
· dopuszczalna jest ograniczona grubość filcu, 
· powierzchnie bogate w piasek mają skłonność do tworzenia filcu, 
· nie zebrany pokos tworzy filc, 

· zbyt obfity filc można zredukować przy pomocy wertykulacji, 
· gruby pokład filcu należy często poddawać wertykulacji oraz 
napowietrzaniu, 
· najlepszy okres do przeprowadzania wertykulacji to wiosna i wczesna 
jesień. 

 
5.2.7. Intensywność użytkowania boisk piłkarskich 

Intensywność użytkowania trawiastych terenów sportowych to kolejne 
bardzo ważne zagadnienie, jakie należy uwzględnić przy kształtowaniu tych 
nawierzchni. 

Jak wiadomo roślinność trawników ma określoną odporność na działanie 
czynników mechanicznych, np. deptanie. Progi wytrzymałości darni na 
zniszczenie są rożne i zależą głownie od intensywności jej wykorzystania, jak 
również od wielkości i rodzajów nacisków, jakie występują podczas prowadzenia 
gier zespołowych. 

Przyjmuje się, że np. boiska do piłki nożnej nie powinny być częściej 
wykorzystywane przez 22 zawodników niż 4 – 6 godzin tygodniowo, przy 

uwzględnieniu możliwości przesuwania bramek. Bardziej intensywne użytkowanie 
tego typu nawierzchni powoduje pogorszenie stanu murawy charakteryzujące się 
zmniejszeniem pokrycia runi, jak również pojawieniem się dużej ilości chwastów. 

System eksploatacji powinien być tak opracowany, aby zapewniał 
rotacyjne użytkowanie boisk, przy pełnym wykorzystaniu całej powierzchni. 

Wiadomo, że najbardziej narażone na zagęszczenie warstwy nośnej są 
rejony przed bramkami oraz środek boiska, które są najintensywniej deptane. 
Ograniczenie eksploatacji tych miejsc do 2-3 godzin tygodniowo może zmniejszyć 
potrzebę ich regeneracji przez podsiewanie, sadzonkowanie lub darniowanie. 

Jednym z proponowanych systemów eksploatacji boiska jest system, który 
polega on na tym, że treningi przeprowadza się na boiskach o zmniejszonych 
wymiarach, usytuowanych w obrębie boiska głównego, ale za każdym razem 
inaczej rozmieszczonych. W systemie tym większy jest obszar miejsc 
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udeptywanych, gdyż obejmuje prawie 90% powierzchni całego boiska, ale 
udeptywanie to jest umiarkowane i dzięki temu nie prowadzi do zniszczenia 

trawy. Natomiast przy tradycyjnej eksploatacji takiej nawierzchni udeptywanie 
jest bardzo zróżnicowane, przy czym duża część powierzchni jest minimalnie 
wykorzystana, inne natomiast są eksploatowane nadmiernie. 

Boiska o tradycyjnym użytkowaniu (jedno boisko do jednej dyscypliny 
sportu) pozwalają jedynie na wykorzystanie powierzchni w 50 – 60 %, przy 

jednoczesnym nadmiernym użytkowaniu od 8 do 10 % powierzchni. Taki stan 
zmusza do częstego przerywania eksploatacji dla usunięcia powstałych 
uszkodzeń, co znacznie skraca okres eksploatacji i podnosi koszty utrzymania 
murawy. 

 

5.3. Kredowanie 
Na boisku wyrysowanych jest kilka elementów, które muszą mieć 

identyczne wymiary. Pole karne powinno wynosić 6,0 m długości, a jego 
szerokość to 11 m. Z kolei środek boiska zajmuje okrąg o promieniu 1,8 m. 
Bramki, czyli kluczowy element boiska także ma swoje konkretne wymiary, które 
nie są przypadkowe. 5 m szerokości i 2 m wysokości to wymiary bramek 
treningowych. 7,0 m dzieli je od punktu, z którego oddaje się rzuty karne.  

Do wyznaczania linii boiska należy użyć specjalnie przeznaczonego do tego 
specjalnego wózka. Wózki te przeważnie wyposażone są w system rozpylający, 
zasilany przez koło obrotowe, które zamocowano na dnie pojemnika. Dzięki temu 

kreda jest rozpylana równomiernie. Linie powinny mieć grubość 10 cm, przy 
zakrętach ostre krawędzie. Wózek posiada Inwestor. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Badania po wykonaniu robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności wykonania boiska  

z dokumentacją projektową. 
- ilości rozrzuconej ziemi urodzajnej na wierzchniej warstwie boiska, 
- prawidłowości uwałowanie terenu, 
- zgodności mieszanki traw z wymaganiami projektowymi, 
- gęstości wysiewu nasion, 
- prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
- okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
- dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki baz tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 
ilości i jakości pomiarów. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami 
nawadniania płyty boiska w ramach realizacji zadania: 

Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 
robót: 
 wykonanie wykopów pod rurociągi, 
 wykonanie sieci głównych rurociągów rozprowadzających, 
 wykonanie sieci rurociągów zasilających zraszacze, 
 zainstalowanie studzienki elektrozaworowej, 

 zainstalowanie studzienki odwadniającej, 
 podłączenie i wyregulowanie zraszaczy, 
 zainstalowanie urządzeń do automatycznego sterowania wraz  

z okablowaniem sterującym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt1.4. 
1.4.1. Zraszacz- urządzenie służące do rozpylania wody, 
1.4.2. Zawór odwadniający- urządzenie służące do automatycznego odwadniania  

rurociągów w sytuacji, gdy ciśnienie spada poniżej określonego poziomu, 
1.4.3. Skrzynka zaworowa- skrzynka z HDPE, w której zlokalizowane są 

elektrozawory, 
1.4.4. Elektrozawór- zawór sterowany elektrycznie, 
1.4.5. Sterownik- urządzenie elektroniczne, w którym programuje się godziny 

włączania i czas nawadniania poszczególnych sekcji systemu 
nawadniania, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt1.5. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za 
zgodność z dokumentacją - projektem budowlanym i niniejszą SST, OST 
"Wymagania ogólne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  Wyznaczenie lokalizacji obiektu oraz jego wykonanie powinno być zgodne  
z dokumentacją projektową. 

Po zakończeniu budowy najpóźniej do terminu odbioru ostatecznego 
kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji 
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących  
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z późn. zm.) 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt.2. 

Zastosowane w dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 

specyfikacji technicznej szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
np. wskazanie konkretnego produktu, urządzenia lub materiału (poprzez podanie 
jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego rozwiązania ma jedynie na 
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i nie ogranicza konkurencji. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających produkty, 
urządzenia, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że 
zaproponowane produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania posiadają 
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. 

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim 
Normom oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie jak również 
powinny posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- Aprobata techniczna, 
- Deklaracja zgodności, 
- Atest higieniczny, 
- Certyfikat. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
  Do realizacji budowy wg projektu przewidziano zastosowanie poniższych 

materiałów lub równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych: 
L.p. Nazwa towaru J.m. Ilość 

1. Studzienka zaworowa szt. 1 

2. Elektrozawór 1,5'' szt. 4 

3. Sterownik bateryjny 8-sekcyjny w obudowie, IQ szt. 1 

4. Czujnik deszczu szt. 1 

5. Studzienka odwadniająca szt. 1 

6. Rura PE50/3,7 PN10 mb 320 

7. Rura PE63/4,7 PN10 mb 90 

8. Korek PE 50 szt. 5 

9. Zraszacze sektorowe szt. 10 

10. Zraszacze pełnoobrotowe szt. 2 

11. Koszyki na trawę szt. 12 

12. Elementy wykończeniowe, pomocnicze kpl 1 

13. Kabel YStY 7x1mm m wg potrzeb 

 
Zraszacze wynurzane - dane techniczne: 

 Promień min. ok 15,35 m 
 ciśnienie 3,5-5,5 atm. 
 przepływ 2,54-8,24 m3/h 

 wlot z gwintem wewnętrznym 1” (26/34) BSP 
 zawór stopowy wbudowany 

 wymienne dysze 
 kąt trajektorii dyszy 25° 
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2.3. Składowanie materiałów na budowie 
Materiały małogabarytowe takie jak: zraszacze, elektrozawory, zawory 

odwadniające, zawory kulowe, złączki itp. należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości  
i przydatności do wbudowania. 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak 
długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Zwoje 

te należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1,5 m. Powierzchnia 
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Gdy rury są składowane po rozpakowaniu w stertach należy zastosować 
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych 
odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to 
spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach szerokości min. 50 
mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i 
grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
najsztywniejsze powinny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno 
znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1 m. Gdy wiadomo, że 
składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 

Rur PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzenie. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania systemu nawadniania powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego 
właściwą jakość robót: 

- sprzęt do obcinania i oprawiania rur PE, 
- narzędzia do łączenia rur za pomocą przewidzianych złączek, 
- sprzęt niezbędny do wykonania i zasypania wykopów, 
- pompkę ręczną lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania 

prób ciśnieniowych. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym oraz wskazaniami 
Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie, wymiarów ładunków i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie Inspektor Nadzoru. 
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2. Transport materiałów  
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość 
używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie  robót zgodnie z 
harmonogramem prac na budowie. 

Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie  
z zaleceniami ich producentów. Ze względu na właściwości  fizyczne i 
mechaniczne rur PE należy przy ich transporcie zachować następujące 
wymagania dodatkowe: 
- przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza 

zewnętrznego od -5°C-30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna 
ostrożność przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze względu na 
podwyższoną kruchość tworzywa, 

- rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu 
zarysowaniami. 

 
4.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 
kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na 
miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności   
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed 
wbudowaniem powiadomić Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji  
o możliwości ich wykorzystania. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami ochrony środowiska. 
 
5.2. Wykonanie robót ziemnych 

Przewody zasilające rozprowadzone zostaną w wykopach o głębokości 
50cm i szerokości 20cm ze spadkiem 0,1%. Ułożony przewód zakryty zostanie 
drobnym żwirem (ok.30cm), oddzielonym np. taśmą od znajdującej się powyżej 
warstwy ziemi urodzajnej. W odległości 15m od budynku biegnie podziemna linia 

energetyczna,  

z którą może nastąpić kolizja. Przeprowadzając w tym miejscu przewody 
nawadniające należy zachować szczególną ostrożność. Przy eksploatacji 

urządzenia należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta. 
 

5.2. Zalecenia pielęgnacyjne i eksploatacyjne nadawniania 
Zaprojektowano system nawadniania składający się z 12 zraszaczy 

wynurzalnych. 

Zaplanowano rozmieszczenie: 
- 10 zraszaczy sektorowych o regulowanym obszarze zraszania, umieszczonych 

na linii brzegowej pasa wybiegowego wokół płyty głównej boiska, 
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- 2 zraszacze pełnoobrotowe, wyposażonych w koszyk na trawę, zamontowanych  
w płycie głównej boiska. 
Koszyk na trawę – to specjalnego rodzaju wieczko, umożliwiające umieszczenie 
na górze zraszacza kawałka żywej darni, dzięki czemu zraszacz będzie całkowicie 
niewidoczny na płycie boiska. 

Zraszacze zasilane będą przewodami PE50/3,7 PN10 o łącznej długości 
320 m; PE63/4,7 PN10 o długości 90m oraz łącznikami PE32/2,4 PN10. 

Nawadnianie podzielone zostanie na cztery sekcje:  
- I sekcja dwa zraszacze pełnoobrotowe, 
- II sekcja trzy zraszacze sektorowe 180°, 
- III sekcja trzy zraszacze sektorowe 180°, 
- IV sekcja cztery zraszacze sektorowe 90°, 
Każda sekcja wyposażona zostanie w elektrozawór 1,5” wykonany  

z odpornego na korozje, wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego, gumy 

syntetycznej i stali nierdzewnej z ręczną regulacją przepływu wody  
i bezprzelewowe zawory obejściowe do awaryjnego otwierania w przypadku 
braku prądu w cewce.  

Dane hydrauliczne: 
 ciśnienie pracy 1-10,4 atm.,  

 przepływ max 34,05 m3/h;  
Dane elektryczne: 

 napięcie – 24 v AC 50 Hz,  

 prąd rozruchu – 0,40 A,  
 prąd podtrzymania – 0,23 A. 

Elektrozawory umieszczone zostaną w studzience poliuretanowej,  
z zamykaną na śruby pokrywą górną. 

System nawadniania wyposażony zostanie w czujnik deszczu oraz 

automatyczny sterownik, posiadający również możliwość sterowania drogą 
radiową lub po podłączeniu do linii telefonicznej – za pomocą komputera PC.  

Sterownik posiada wyświetlacz LCD, łatwe w nawigacji przyciski, wejścia 
na 8 sekcji, bateryjne zasilanie awaryjne, możliwość współpracy z systemem IQ. 

Urządzenia będą zasilane kablem YStY 7x1mm.  
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta 

rur. 

 Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej instalacje należy napełnić 
wodą i odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do wartości 1,5x najwyższe ciśnienie 
robocze, ale nie mniej niż 1,0 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy 
dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 
minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06 MPa. W czasie 
kolejnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W 
przypadku wystąpienia nieszczelności, należy je niezwłocznie usunąć oraz 
ponowić próbę szczelności. 

W przypadku nowego zasiewu perforacyjnego trawy konieczne jest 
utrzymanie dużej wilgotności podłoża przez okres 3-4 tygodni od chwili zasiewu. 

Jest to okres kiełkowania nasion, w którym zakłócenia w nawadnianiu prowadzą 
do wyschnięcia ziarniaka rozpoczynającego kiełkowanie, co jest równoznaczne z 
jego obumieraniem i prowadzi do nieodwracalnych skutków. Ze względu na 
perforacyjny zasiew trawy, czyli umieszczenie nasion na głębokości 2-3 cm, 
konieczne jest utrzymywanie ciągłej wilgotności nie tylko na powierzchni, lecz 
także w gniazdach, na głębokości 2-3 cm, w których zostały umieszczone 
nasiona traw. Stanowi to kryterium prawidłowego nawadniania w początkowym 
okresie (3-4 tygodnie od chwili zasiewu) wzrostu i rozwoju wszystkich traw. 
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Natomiast, w przypadku pielęgnacji istniejącego już trawnika, dzienne 
zapotrzebowanie na wodę dla sportowej nawierzchni trawiastej waha się, w 
zależności od temperatury i stopnia parowania, od l do 7 litrów/m2. Wysokość 
opadów, rzadko kiedy, zaspokaja zapotrzebowanie roślin na wodę w okresie 
wegetacji. Zapotrzebowanie roślin trawiastych na wodę w okresie wegetacji 
wynosi 800 – 1000 mm/m, a w Polsce średnie opady wynoszą 500 - 600 
mm/m2. Należy więc, w ciągu okresu wegetacji, dostarczyć 300 - 400 mm/m2 

wody, tj. 300 - 400 litrów/m2, a w przypadku nawierzchni silnie nawożonych i 
intensywnie użytkowanych nawet do 600 litrów/m. Wysokość opadów można 
mierzyć zwykłym deszczomierzem. O ile naturalne opady oraz zapasy wody w 
glebie nie są wystarczające, należy przeprowadzić dodatkowe zraszanie. Woda 
używana do zraszania musi być wolna od substancji szkodliwych dla roślin i 
zdrowia ludzi. Zawartość soli nie powinna przekraczać 2g/litr, a pH powinno być 
zawarte w granicach 5,5 - 7,0 (lekko kwaśne do obojętnego). Dla oszczędnego 
stosowania wody do zraszania, jak i dla odpowiedniego zaopatrzenia trawy w 
wodę, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń do zraszania. 
Ważnymi czynnikami są tu czas, częstość oraz wielkość instalacji zraszającej. 

Optymalnym czasem dla zraszania jest moment krótko przed początkiem 
więdnięcia trawy. Do tego czasu trawa wykorzystuje zapas wody zawartej w 

glebie. Po tym czasie rośliny wykazują pierwsze objawy więdnięcia (wiotkie 
źdźbło, szare zabarwienie). Zraszanie należy przeprowadzać zasadniczo nocą 
albo wczesnym rankiem. Straty spowodowane parowaniem oraz działaniem 

wiatru są wtedy najmniejsze, a także blaszki liściowe traw są mniej narażone na 
poparzenia spowodowane działaniem promieni słonecznych (mokra blaszka 
liściowa jest bardziej podatna na poparzenia promieniami słonecznymi). 

Stan pogody, stan roślin oraz zapasy wody zawarte w glebie określają 
częstość zraszania. Głęboko ukorzenione trawy, jak Życica trwała, czyli Rajgras 
angielski (Lolium perenne), Wiechlina łąkowa (Poa pratensis), Kostrzewa 
czerwona (Festuca rubra),wykorzystują większą przestrzeń gleby, tak więc i 
większą ilość nagromadzonej wody. Płytko ukorzenione trawy z ograniczoną 
wytrzymałością na ścinanie, jak Wiechlina zwyczajna (Poa trivialis), są natomiast 
skazane na wykorzystywanie wód płytko zalegających. Muszą być, więc częściej 
zraszane w suchych miesiącach. Gleby piaszczyste nie zatrzymują tyle wody, co 
gleby zwarte. Dlatego też wymagają wbudowanego systemu nawadniającego w 
warstwie nośnej. Zgodnie z zasadami ilość wody na jedno zraszanie wynosi 20 - 
25 litrów/m2. Istotne jest tu pełne nasycenie warstwy korzeniowej. Dlatego 
zwracamy uwagę na rzeczywiste zapotrzebowanie wody. Dla uniknięcia 
niedostatecznej ilości wody podczas jednokrotnego zabiegu, zraszanie należy 
kontrolować przy pomocy zegara wodnego lub deszczomierza. Kontrola 
nawilgocenia przeprowadzana jest najczęściej przy pomocy szpadla lub sondy 
glebowej. Zasadą jest – lepiej zraszać rzadziej, ale dużą ilością wody, 
aniżeli często, małą ilością wody. Tylko w ten sposób zaopatrzone zostaną 
głęboko położone korzenie, zachowana zostanie wytrzymałość na koszenie i 
obciążenie. Sprzyja to także penetracji korzeni płytko osadzonych (Wiechlina 
zwyczajna). niewielkie nakłady podczas użytkowania. Dla uzyskania 
wystarczającego  
i równomiernego nawodnienia należy starannie pokrywać poszczególne zraszane 

pola nawierzchni trawiastej. 
 

!!! Zapamiętaj !!! 
• właściwe zraszanie oszczędza wodę i podnosi wytrzymałość 
nawierzchni na obciążenie, 
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• podlewaj rzadko, ale dużą ilością wody, 
• nawilżaj całkowitą objętość korzeni, 
• niezbędna ilość wody podczas jednokrotnego zraszania to około 20 
litrów/m2,  
• kontroluj ilość wody przy pomocy zegara wodnego lub deszczomierza. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym oraz SST. 

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzona na bieżąco przez Inspektora 
Nadzoru, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykonanie, zgodności z 

wymogami norm, certyfikatów, wytycznych wykonania i odbioru. 
Kontrolując jakości robót należy zwrócić uwagę na: 

- użycie właściwych materiałów i urządzeń, 
- prawidłowość wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, prowadzenia 

instalacji, jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- badania szczelności przewodów. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać 
Inspektorowi Nadzoru wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych 
materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych 
wykopu 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość wykopu 1 raz na 100 m 

2 Głębokość wykopu Co 20 m 

3 Wyrównanie dna wykopu 1 raz na 100 m 

4 Ukształtowanie osi w planie Co 50 m 

6.3.2. Szerokość wykopu 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
niż +2 cm i -2 cm. 

6.3.3. Głębokość wykopu 
 Głębokość wykopu nie powinna różnić się od zaprojektowanej  

i przedstawionej w projekcie budowlanym o +5 cm i -5 cm. 
6.3.4. Wyrównanie dna wykopu 

Dopuszcza się nierówności dochodzące do 5% głębokości wykopu. 
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6.3.5. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 10 cm. 

6.3.6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów prac montażowych 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            
i pomiarów 

1 Poprawność rozłożenia rur 1 raz na poszczególnych rurociągach 

2 
Poprawność rozłożenia i 
podłączenia linii kroplujących 

1 raz w poszczególnych sekcjach 

3 Montaż opasek i przelotów 
Należy sprawdzić każdy pojedynczy 
element 

4 Montaż zraszaczy 
Należy sprawdzić  poprawność 
zamontowania każdego zraszacza 

5 Montaż zaworów odwadniających 
Należy sprawdzić  poprawność 
zamontowania każdego odwadniacza 

6 Montaż elektrozaworów 
Należy sprawdzić  poprawność 
zamontowania każdego elektrozaworu 

7 Montaż trójników 
Należy sprawdzić każdy pojedynczy 
element 

8 Montaż sterownika 1 raz dla każdego ze sterowników 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 
Przed całkowitym zakryciem instalacji należy przeprowadzić próbę 

szczelności instalacji wg. PN-EN 805:2002. Przed próbą instalację należy 
napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków 
podczas próby szczelności, nieszczelności należy usunąć i ponownie 
przeprowadzić próbę szczelności. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8. Odbiór robót polega na sprawdzeniu zakresu i jakości robót oraz 
wyników badań i pomiarów. Przewiduje się odbiory robót zanikających przez 
Inspektora nadzoru oraz Inspektor Nadzoru oraz jeden ostateczny odbiór robót, 
wszystkie udokumentowane w dzienniku budowy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykopy, 

- ułożenie rur z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
- wykonanie studzienki, 

- podłączenie do studni wod., 
- montaż armatury. 
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8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- jakościową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- protokoły z wykonanych pomiarów i oświadczenia kierownika robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 805:202 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych Polskich 2008 
Bartosiewicz A. 1998, Urządzanie Terenów Zieleni, WSiP Warszawa 
Szczepanowska H.B. 2001, Drzewa w mieście, Hortpress sp.zo.o. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem  
i montażem elementów boiska piłkarskiego w ramach realizacji zadania: 

Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad montażu 

wyposażenia terenu w postaci:  
- bramek piłkarskich z siatkami 5x2m,  
- chorągiewek. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą 
określeniu standardu wykonania, stref bezpieczeństwa lub określeniu standardu 
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta 

czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie 
klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.  
W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie 

itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, 
jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających 

metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym  
w dokumentacji projektowej. Równoważne metody, materiały, urządzenia, 
systemy, technologie itp. mogą stanowić zamienniki w stosunku do metod, 
materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za 
pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu. Wszędzie tam, gdzie podane są wymiary niektórych elementów 
dokumentacji (np. elementy wyposażenia terenu, urządzeń, małej architektury, 
itp.), dopuszcza się nie więcej niż 5% tolerancji w wymiarach tych elementów. 

Wszystkie wymienione elementy wyposażenia boiska powinny stanowić 
produkty gotowe, być jednolite stylistycznie i reprezentować jedną kolekcję. 

 
2.2. Bramki  

- bramki aluminiowe o wymiarach 5x2 m, 
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- Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego 
anodowanego i lakierowanego na kolor RAL 9006 metodą proszkową, 

- Wsporniki siatki i łącznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych 
lub stalowych ocynkowanych ogniowo, 

- Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego, 

- Tuleje ocynkowane dł. 55cm, 
- sitaki profesjonalne PP/PE o grubości splotu min. 4mm w kolorze białym, 

- fundament betonowy C20/25 o wym. 50x50x110 cm. 
 

2.3. Chorągiewki 
- chorągiewki uchylne z poliwęglanu o wysokości 1,5m, 
- Chorągiewki w kolorze jaskrawo-żółtym i czerwonym. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do robót wykonawczo - montażowych 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem elementów 

wyposażenia boiska może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- samochody ciężarowe, 
- samochody dostawcze, 

- sprzęt do montażu zalecany przez producenta elementów gotowych, 
- sprzęt do robót budowlano - ślusarskich. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5.  

 
5.2. Montaż bramek  
 Wszystkie elementy wyposażenia placu, będące produktami gotowymi, 

powinny być przymocowane trwale do podłoża – zakotwione w betonowych 
fundamentach, zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Ramę bramki należy wsunąć w tuleje osadzone na stałe w podłożu, 
wspornik bramki należy zamocować obejmami do gruntu. Tuleje należy 
zabetonować na gł. 55cm we fundamencie betonowym C20/25 o wym. 

50x50x110 cm. Na bramce należy zamontować profesjonalną siatkę piłkarską 
PP/PE o grubości splotu min. 4mm w kolorze białym. 
 W narożnikach boiska należy zamontować chorągiewki uchylne  
z poliwęglanu o wysokości 1,5m. Chorągiewki w kolorze jaskrawo-żółtym  
i czerwonym będą wbijane w grunt na czas meczu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót.  
Kontroli jakości robót podlegają: 

- prawidłowość lokalizacji elementów wyposażenia boiska, 

- jakość użytych produktów i materiałów, 
- mocowanie produktów gotowych do podłoża, 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wyposażeniem boiska jest: 

- 1 kmpl zmontowanej i zamocowanej bramki z siatkami, chorągiewek. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PB-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje:,  
- zakup i przymocowanie do podłoża bramek z założeniem siatek,  
- zakup i wbicie chorągiewek na czas meczów, 

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2022, poz.88 z późn. 
zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
3. PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

4. PN-N-01256:1992 Znaki bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwpożarowa. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  
i montażem piłkochwytów w ramach realizacji zadania: 

Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad montażu 

ogrodzenia ochronnego w postaci piłkochwytów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PB-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą 
określeniu standardu wykonania, stref bezpieczeństwa lub określeniu standardu 
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta 

czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie 
klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.  
W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie 
itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, 
jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających 

metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym  
w dokumentacji projektowej. Równoważne metody, materiały, urządzenia, 
systemy, technologie itp. mogą stanowić zamienniki w stosunku do metod, 
materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za 
pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu. Wszędzie tam, gdzie podane są wymiary niektórych elementów 
dokumentacji (np. elementy wyposażenia terenu, urządzeń, małej architektury, 
itp.), dopuszcza się nie więcej niż 5% tolerancji w wymiarach tych elementów. 
 
2.2. Piłkochwyty  

- wysokość 6 m, 
- długość 2 x 18 m, 

- słupy stalowe ocynkowane o wym. 80x80x2 mm (malowane proszkowo na 
kolor RAL 6005), 
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- siatka polipropylenowa grubości splotu 4mm, oko 80x80mm w kolorze 
zielonym, 

- tuleja o grubości blachy oc. 4mm, 
- fundamenty betonowe C20/25 o wym. 120x 50 cm. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do robót wykonawczo - montażowych 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem ogrodzenia 

ochronnego być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru: 

- samochody ciężarowe, 
- samochody dostawcze, 
- sprzęt do montażu zalecany przez producenta elementów gotowych, 

- sprzęt do robót budowlano - ślusarskich. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5.  
 

5.2. Montaż piłkochwytów 
Wszystkie elementy ogrodzenia ochronnego, będące produktami gotowymi, 

powinny być przymocowane trwale do podłoża – tulejowane w betonowych 
fundamentach. Długość elementu winna wynieść 18,0 m po każdej stronie boiska. 

Konstrukcja piłkochwytów opierać się będzie na rzędzie zabetonowanych  
w gruncie słupów stalowych ocynkowanych o wym. 80x80x2 mm (malowane 
proszkowo na kolor RAL 6005), ustawionych co ok. 5,5m, na krańcach 
maksymalnie 3,0m, na których rozpięta będzie siatka polipropylenowa grubości 
splotu 4mm w kolorze zielonym, ustabilizowana naciągniętymi linkami stalowymi 
ocynkowanymi. Krańcowe słupy winny być usztywnione zastrzałami. Słupy będą 
osadzone w tulei o grubości blachy oc. 4mm we fundamencie betonowym C20/25 
o wym. 120x 50 cm.  

Piłkochwyty należy montować ściśle według zaleceń producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót.  

Kontroli jakości robót podlegają: 
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- prawidłowość lokalizacji ogrodzenia, 
- jakość użytych produktów i materiałów, 

- mocowanie produktów gotowych do podłoża, 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wyposażeniem parku jest: 
- 1 m3 wykonanego fundamentu, 

- 1 m2 zmontowanego piłkochwytu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje:,  
- wykonanie fundamentów z tulejami,  
- osadzenie słupów, 

- zamontowanie elementów do mocowania siatki, 
- zamocowanie siatki, 
- zamocowanie i naciąg linek. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 
poz.1623 z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
3. PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
4. PN-N-01256:1992 Znaki bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwpożarowa. 

 

 

 

 


