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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacq podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine,
wspdllne dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczag
rowniez SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
1.4.1. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng  wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielania aprobat technicznych.
1.4.2. Certyfikat zgodnosSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne okreslong normag lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustalono PN).
1.4.3. Dziennik budowy - obowigzujacy dokument budowy prowadzony przez
kierownika budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak
i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az do
zakonczenia robét.
1.4.4. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesSci
organicznych.

1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontaktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
inwestycjq.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
robot.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potgczenia.

1.4.8. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdéw oraz robdt.
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1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z dokumentacjq projektowqa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej (wpis do dziennika
budowy, notatka stuzbowa lub protokdt), dotyczace realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim robo6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czesc terenu budowy.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych - reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach, poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze  wykorzystywa¢ bileddw lub  opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktdéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze
od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjq projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczane sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow muszg
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjq projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu pieszych
i pojazdéw, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie do przepiséow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na odstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajacq brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wifadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i =zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspoltpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru,
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wltadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na s$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie zarzadzenia wydane przez
wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw
firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych Ilub zwigzanych z wykonywaniem robdt
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu Ilub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Rdéznice pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za witasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowad zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opoOznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania Iub wydobywania tych
materiatdw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenia partii materiatdw z danego 7Zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajq
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone na terenie, ktérym dysponuje Wykonawca.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc
zastosowania innego rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skftadowane materiaty do czasu gdy
bedgq one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakosc¢ i wrasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
ternu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie
i wyposazony w ostrzegawcze sygnaty Swietlno-btyskowe barwy Zéttej
samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 150 m
przy dobrej przejrzystosci powietrza.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacC sprzet jak rowniez naprawia¢ lub
wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska na niego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt
i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Inne wymagania

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgc tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang, usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt Iub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji Ilub odrzucenia
materiatow i elementéw robdot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
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prawidlowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich uzycie do robdt badanych
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposbéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujgq jakiekolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow
z wynikami niezbednych badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania,
a wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inspektora Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢
badania niezalezne od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze
sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rdéwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajq:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robdét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
koncowych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywanych robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto

je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.7.3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach

(1) (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wifasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez éredni przekréj. Ilosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone pod czesSciowym lub korcowym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Wszelkie wnioski z odbioréw czesciowego robot powinny zostac
wymienione w protokole odbioru czesciowego, stanowigce zatgcznik do
dokumentacji budowy.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbioér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiéor konicowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  konncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru korcowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest
protokét odbioru kornicowego odbioru robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy (oryginat),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
Z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i roboét uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioér koncowy
robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce. Kazdy z etapdw robot rozliczany bedzie ryczattowo.
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Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2022, poz. 88
z pézn. zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z pézn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PZ-01.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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PZ-01.01.
ROBOTY POMIAROWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT ,
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

21



PZ-01.00. Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt pomiarowych w ramach
realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot pomiarowych i obejmuja:
« zakup materiatdw do wyznaczania punktow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz dostarczenie ich na plac budowy,
+ wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzednych poszczegdlnych
elementow przedsiewziecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt1l.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjq i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne" oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie zarysu obiektow winno by¢ wykonane z doktadnoscig £1cm,
zgodnie z wspotrzednymi. Wyznaczenie i przenoszenie punktéw wysokosciowych
winno odbywac sie z doktadnoscig £0,5cm.

Punkty zarysu obiektéw winny by¢ stabilizowane w sposdéb trwaty
i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robot w sposéb
pozwalajacy na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie.

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawic
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budowanego obiektu.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego
kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z pdzn. zm.)

2. MATERIALY

Materiatami pomocniczymi do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST
sq paliki drewniane, farba do ew. opiséw, gwozdzie, prety stalowe. Stosowane
materiaty winny zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robdt z zgdang doktadnoscia,
a trwatos¢ winna byc¢ zapewniona tylko na czas trwania robot.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do prac pomiarowych

Do wykonywania robdt zwigzanych z pomiarami nalezy stosowac sprawny
sprzet i narzedzia.

Roboty pomiarowe zwigzane z niwelacjgq wykonac niwelatorem i tatg oraz
réznego rodzaju dalmierzami.

Dopuszcza sie uzywania w trakcie robdét dla celow kontrolnych
i orientacyjnych faty stalowej o dt. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGIK.

Wyznaczenie zarysu obiektéw oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢é
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wyznaczeniu podlega¢é winny punkty charakterystyczne z planu
sytuacyjnego w odlegtosciach zapewniajgcych minimum wzajemng widocznosc.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru.

Wspotrzedne naroznikédw boiska treningowego:

1. 6545778.9799, 5779185.7711

2. 6545805.9467, 5779172.6259

3. 6545785.7907, 5779131.2770

4. 6545758.8244, 5779144.4231
Wspotrzedne elementdw nawadniania

1. 6545758.6110, 5779143.2680 studzienki

2. 6545745.5741, 5779117.0565 przewody

3. 6545729.9892, 5779124.9367 przewody

4. 6545718.0306, 5779115.8140 przewody

5. 6545701.8509, 5779128.7686 witaczenie do studni wod.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone
w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
wykonawca stwierdzi, ze istotnie sie rdznig, to powinien powiadomié¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
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Swiadomie Iub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny byc¢
stabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéow
betonowych, a takze dowigzywane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robét ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicg robot ziemnych zwigzanych
z wykonaniem obiektéw i przewodéw nawadniania. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby Sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 10,0 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wiekszy niz 1,0 cm. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1,0 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych
w pkt 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robét.

5.6. Wyznaczenie krawedzi wykopow i przekrojow

Wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot) wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne
paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy realizacji. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadad
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie
nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie zgodnosci pomiaréow
i wytyczonych punktéw oraz rzednych z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie
ilosci i jakosci pomiardow.

8.3. Odbioér koncowy

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zosta¢ wykonane zgodnie
z odrebnymi przepisami geodezyjnymi najpozniej do dnia odbioru koncowego,
t.j. do zdania dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2022 poz.88 z po6zn.
zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z p6zn. zm.)

3. Instrukcja Techniczna 0-1 ,0gdlne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz
G-2, G-3, G-4

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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PZ- 01.02.
ROBOTY ZIEMNE I NIWELACYJNE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami ziemnymi
oraz niwelacjq terenu i ptyty boiska w ramach realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych pracami ziemnymi na terenie dziatki i boiska pitkarskiego
treningowego:

- odhumusowanie,

- odsianie darni,

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku Srednioziarnistego,
nawiezienie ziemi urodzajnej,
usypanie warstwy wegetacyjnej boiska (75% + 25% piasku 0,2-2mm),
utozenie siatki na krety,
wyprofilowanie ptyty boiska,
utozenie podtoza pod trawnik.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s zgodne =z obowigzujgacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogolne" pkt.2.
Materiat, ktorego uzycie jest niezbedne podczas wykonywania robdt, jest
ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce trawie

prawidtowy rozwdj. Moze pochodzi¢ z okolicznych gruntéw rodzimych.
Do ziemi urodzajnej nalezy domieszac piasek drobnoziarnisty w stosunku
25% pd- 75% zu.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczona
chemicznie,
- nie dopuszcza sie stosowania jako podfoze pod trawniki czystego torfu.
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Ziemia urodzajna zakupiona musi odpowiadac wymaganiom
projektowanych gatunkow roslin oraz spetnia¢ nastepujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawarto$¢ azotu 50-100 mg/dm?
c) zawartos$¢ fosforu 40-80 mg/dm?
d) zawartos¢ potasu 125-200 mg/dm?
e) zawarto$¢ magnezu 60-120 mg/dm?
f) zawarto$¢ wapnia <2000 mg/dm?
g) zawartosc¢ chloru <100 mg/dm?
h) kwasowos¢ pH 5,5-7,5

i) zasolenie <1 g/dm’®

Ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej.

Powyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez
wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia INTZ wynikdw badan laboratoryjnych dotyczacych jej jakosci,
zasobnosci w skfadniki pokarmowe, zawartosci NaCl.

2.3. Piasek

Piasek drobnoziarnisty 0,2-2 mm wg norm.

Piasek s$rednioziarnisty wg norm na warstwe odsaczajaca.
Materiat nie moze zawierac czastek mutu i gliny.

2.4. Inne
Siatka na krety z kotkami, oko 10-20mm, polipropylenowa o gramaturze 35-
42g/m>.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania prac ziemnych
Do wykonania robdt zwigzanych z pracami ziemnymi i niwelacjg terenu
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:
- rowniarki,
- spycharko - tadowarki,
- samochody ciezarowe,
- koparki,
- gtebosz,
- urzadzenia rolnicze: ptug, brona lub gruber.
- drobny sprzet ogrodniczy.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow z robé6t ziemnych
Materiat nalezy przewozi¢ przy uzyciu sprzetu do robdt ziemnych oraz
$rodkami transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nalezy rowniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujacych
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami ochrony srodowiska.

5.2. Wykonanie roboét ziemnych

Teren wyznaczony pod boisko porasta trawa naturalna. W tym celu na
wyznaczonym terenie nalezy odspoi¢ i usungé¢ dari oraz inne zanieczyszczenia
np. kamienie i korzenie do gtebokosci gruntu rodzimego, tj. ok. 5cm. Darn nalezy
odsia¢ z ziemi, a nastepnie wywiez¢ wraz z innymi odpadami na sktadowisko
i utylizowaé¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Powstaty teren nalezy wyprofilowad
zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w zatgcznikach. Przy wykonywaniu
profilowania nalezy zachowa¢ kopertowy spadek ~0,5%. Po wyprofilowaniu nie
powinno wystepowac osiadanie terenu. W wierzchniej warstwie grunt rodzimego
nie powinny znajdowac sie czgstki wieksze niz 32mm.

Na wyznaczonym terenie nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci
od 10-15 cm w zaleznosci od projektowanych rzednych terenowych. Warstwe
piasku $rednioziarnistego nalezy zagesci¢ do Is=0,95.

Wyznaczony teren nalezy uzupetni¢ 18 cm podiozem dla trawnika
sportowego w postaci niejednorodnej mieszanki — 25% piasku drobnoziarnistego
i 75% ziemi urodzajnej. Przy budowie warstw nie nalezy dopusci¢ do zbytniego
zageszczenia ze wzgledu na zachowanie przepuszczalnosci gleby. Warstwa ta nie
moze zawiera¢ zadnych szkodliwych substancji, a takze skfadnikéw gleby
wiekszych niz 20mm.

Na gtebokosci ok. 7-8 cm od docelowego poziomu terenu nalezy utozyé
siatke na krety o oczkach ok. 10-20mm (35-42g/m2). Siatke nalezy ukfadac na
zaktad o szer. 10cm.

Po ufozeniu wierzchniej warstwy gleby, teren nalezy uwatowad
i jednoczesnie wyprofilowac.

Kolejno nalezy wtozy¢ podtoze pod trawnik o gr. 2cm wraz z nasionami
traw. Wymaga sie by we wierzchniej warstwie gleby nie wystepowaty czastki
wieksze niz 16mm, ze wzgledu na niebezpieczenstwo urazéw zawodnikow czy
uszkodzenie sprzetu do koszenia trawy.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu sprzetu
wymienionego w pkt 3.2. lub recznie, w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Zdjeta dari powstalg podczas prac ziemnych nalezy zutylizowane zgodnie
z obowigzujgacym prawem w zakresie gospodarki odpadami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac ziemnych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét ziemnych, materiatbw do wbudowania, wyprofilowania
i zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z robotami ziemno - niwelacyjnymi
jest:

- 1m? przemieszczenia ziemi, wbudowania, itp.

- 1m? niwelacji terenu, odhumusowania, roztozenia ziemi urodzajnej, siatki
na krety.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robot do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- odhumusowanie,
przesianie darni,
wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku Srednioziarnistego,
nawiezienie ziemi urodzajnej,
usypanie warstwy wegetacyjnej boiska,
utozenie siatki na krety,
wyprofilowanie ptyty boiska,
utozenie podioza pod trawnik.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628

z pozn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,

p0z.1623 z pézn. zm.)
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PZ-01.03.

WYWOZ ODPADOW STALYCH
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem
i wywozem odpadow statych zalegajacych na terenie budowy w ramach realizacji
zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wywozem odpadéw statych pochodzenia organicznego
zalegajacych na terenie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okresSlenia podstawowe s zgodne =z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagdania
ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wywozu odpadow statych
Do wykonania robdét zwigzanych z wywozem odpaddéw zalegajacych na
terenie budowy moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- koparko - tadowarki,
- samochody ciezarowe,
- koparki,
- drobne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport odpadow stalych

Odpady state nalezy przewozi¢ sSrodkami transportu samochodowego.
W celu unikniecia ryzyka rozsypywania sie odpaddéw, nalezy zabezpieczy¢ je na
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czas transportu odpowiednig siatkg ochronng. Konieczne jest réwniez uzywanie
do przewozenia odpadéw przyczep i pojemnikdw o szczelnym dnie w celu
zabezpieczenia przed ew. wyciekami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nalezy réwniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

5.2. Usuwanie odpadow statych
Roboty obejmuja wywoz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam
odpaddéw statych zalegajacych w pryzmach, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na sktadowisko Wykonawcy.

Roboty zwigzane z usuwaniem odpadéw statych mozna wykonywad
mechanicznie przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

W ramach robét zwigzanych z wywozem odpaddw statych nalezy dokonac:

- zatadunku mechanicznym lub recznym odpadéw na samochody ciezarowe
o0 szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas
transportu,

- wywozu tadunku na wysypisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot zwigzanych z wywozem odpaddw statych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z usuwaniem odpaddéw statych jest

m?® wywiezionych odpaddw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdét obejmuje:
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- zatadunek na samochody i wywiezienie odpaddw statych,
- wyrownanie podfoza i uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pozn. zm.)

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PZ-02.00.

BOISKO TRENINGOWE
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PZ-02.01.
BOISKO DO PILKI NOZNEJ

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru budowy boiska pitkarskiego
treningowego na naturalnej nawierzchni trawiastej w ramach realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot pomiarowych i obejmuja:
+ budowie boiska zgodnie z dokumentacjg projektowa,
« wykonaniu nawierzchni trawiastej boiska,
« kredowaniu linii boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pktl.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg i niniejszg SST, OST "Wymagania ogodlne" oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed wykonywaniem robdét zwigzanych z budowag boiska trawiastego
nalezy sprawdzi¢ wyznaczone narozniki boiska oraz rzedne warstwy
wegetacyjnej.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawié
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego
kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z pdzn. zm.)

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Ziemia urodzajna

Do wykonania warstwy trawy nalezy zastosowac ziemie urodzajna.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
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Ziemia urodzajna zakupiona musi odpowiadac wymaganiom
projektowanych gatunkow roslin oraz spetnia¢ nastepujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartos¢ azotu

c) zawartos¢ fosforu
d) zawartos¢ potasu
e) zawarto$¢ magnezu
f) zawartos$¢ wapnia
g) zawartosc¢ chloru

50-100 mg/dm?
40-80 mg/dm?
125-200 mg/dm?
60-120 mg/dm?
<2000 mg/dm?
<100 mg/dm?

h) kwasowos¢ pH 5,5-7,5
i) zasolenie <1 g/dm’®

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

2.3. Nasiona traw

W projekcie uwzgledniono zastosowanie mieszanki traw gazonowych
sportowych w skfad, ktérej wchodzg nastepujace gatunki:
- Zycica trwata - 45%
- Wiechlina takowa - 14%
- Wiechlina zwyczajna - 16%
- Kostrzewa czerwona I gat. - 15 %
- Kostrzewa czerwona II gat. - 10 %

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek
z nasion réznych gatunkdw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy skifad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnika powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikéw,
- drobnego sprzetu ogrodniczego,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady przeprowadzania prac

Zgodnie z przeznaczeniem na terenie inwestycji zostanie wykonane boisko
do pitki noznej klasy F.

Na dziatce o nr ewid. 1312 zaprojektowano boisko do pitki noznej
o naturalnej nawierzchni trawiastej o wymiarach netto 26x40m. Boisko bedzie
posiadato pas bezpieczenstwa o szerokosci 3m przy krotszych bokach i 2m przy
dtuzszych bokach obiektu. taczna powierzchnia obiektu bedzie wynosita 1380 m?.
Boisko nalezy wykonac¢ zgodnie w rysunkami zamieszczonymi w zatgcznikach.

Projektowane boisko do pitki noznej nalezy wykonac na ptycie o wymiarach
30x46 m brutto. Na catej powierzchni nalezy roziozy¢ siatke na krety.

Powierzchnie boiska nalezy wyprofilowaé¢ zgodnie z rzednymi i spadkami
wskazanymi na rysunkach. Projektowana ptyta boiska bedzie sktadata sie
warstwy trawnika grubosci 2 cm oraz warstwy wegetacyjnej grubosci 18 cm.

Warstwa trawnika zostanie wykonana poprzez wysianie mieszanki traw na
uprzednio przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej. Ilo$¢ nasiona na 1m? winna
wynies¢ ok. 40 g, w zaleznosci od producenta nasion trawy sportowej. Wysiane
nasiona nalezy uwatowac.

5.2. Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne
5.2.1. Koszenie
Regularne koszenie jest istothym warunkiem uzyskania trawy zwartej
i odpornej na obcigzanie. Na skutek czestego przycinania trawa tworzy liczne
rozgatezienia oraz zwieksza sie gestosc jej ulistnienia. Sttumieniu ulega zdolnos¢
do zakwitania. Jednakze utrata liSci poprzez przycinanie stanowi dla trawy stres,
odpowiednio dla gatunku, znoszony jest lepiej lub gorzej. Na utrate lisci reaguje
ona:
— zmniejszeniem tworzenia i gromadzenia substancji zapasowych,
— zmniejszeniem masy korzeniowej,
— sptyceniem systemu korzeniowego,
— staje sie mniej odporna na susze, choroby oraz btedy pielegnacyjne.
Dlatego tez przy okreslaniu wysokosci koszenia nalezy wybra¢ pomiedzy
potrzebami rosliny, a wymaganiami zwigzanymi z uzytkowaniem trawy. Aby
unikng¢ wiekszych szkdéd nie nalezy przycinaé wiecej niz 50% przyrostu.
W okresie przerwy w wykorzystywaniu nawierzchni nalezy zwiekszy¢ wysokos$c
koszenia o 1cm. Umozliwi to trawie wytworzenie wiekszej powierzchni
asymilacyjnej oraz gtebsze ukorzenienie, co z kolei pozwoli na lepsze
wykorzystanie wody gruntowej przez rosliny oraz zapewni lepszg ostone przed
promieniowaniem stonecznym, szczegdlnie w gorgcej porze letniej.
Zasada jest - im nizsze ciecie tym intensywniej i troskliwiej
przeprowadzane powinny by¢ pozostate zabiegi pielegnacyjne.
Czestotliwos$¢ koszenia zalezy od wielu czynnikéw, m.in.: zaopatrzenia
darni w sktadniki pokarmowe, a przede wszystkim w azot,
e zaopatrzenia runi w wode i wilgotnosci powietrza,
e temperatury otoczenia,
e gatunkdéw i odmian traw oraz ich cyklu rozwojowego,
e sposobu uzytkowania.
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Mozna jednak przyja¢, ze w warunkach klimatycznych Polski najczesciej
kosimy w maju i czerwcu, tj. w okresie najwyzszej dynamiki produkcji biomasy.

Przyjmuje sie, ze wysokiej jakosci trawniki na boiskach do pitki noznej,
przy zatozeniu prowadzenia na optymalnym poziomie innych zabiegéw
pielegnacyjnych, powinny by¢ koszone 2 razy w tygodniu, a w okresie
poznoletnim i jesiennym, przynajmniej jednokrotnie.

Uwaga: o ile pokos nie ulega wystarczajgcej przemianie (mineralizacji)
powinien by¢ usuniety. W przeciwnym razie utworzy sie szybko nadmierny filc
darni.

111 Zapamietaj 1!

e wysokos$¢ ciecia dobierz odpowiednio do przeznaczenia oraz gatunku
trawy,

e nie ko$ nizej niz na wysokos¢ 50% przyrostu,

e nie przycinaj trawy na boisku pitkarskim nizej 50% przyrostu ani nizej
niz na 3 cm (optymalna wysokos¢ to 3,5 cm),

e podnos$ wysokos$¢ koszenia w lecie (oszczedza to wode),

e dbaj o ostros¢ nozy w kosiarce i ich wiasciwe ustawienie.

5.2.2. Nawozenie

Trawy wykorzystujg sktadniki pokarmowe znajdujace sie ptytko w glebie,
w zwigzku z tym bardzo szybko nastepuje wyjatowienie tej warstwy i nalezy
regularnie uzupetniaé¢ je stosujgc nawozenie mineralne. Zeby okresli¢ wiadciwe
zapotrzebowanie na nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania w Stacji
chemicznej celem okreslenia dawek nawozenia dla trawnikéw. Podstawowe
nawozenie trawnikdw wykonuje sie skladnikami: Azot: Fosfor: Potas
w proporcjach 4 : 1: 2 przy czym nawozenie jesienne musi uwzgledniac
zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje sie ze roczne
zapotrzebowanie na azot wynosi 15-20g/m2. Zaleca sie stosowanie nawozoéw
specjalistycznych do trawnikéw sportowych w iloSciach i czestotliwos$ciach
zalecanych przez producenta, chyba ze zalecenia nawozowe poprzedzone
badaniem okreslajq konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przediuzonym
dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie i zmniejsza ryzyko osfabienia stanu
nawierzchni. Rozsiewajac nawdz nalezy stosowal profesjonalne siewniki
o sprawdzonej konstrukcji i rdwnomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy
przeprowadzac poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu nalezy prowadzi¢ na
suchg trawe.

Tabela: Przyktad planu nawozenia dla sportowych nawierzchni trawiastych
na bazie N, ok. 25g czystego roztworu — N/m?2,

Termin Rodzaj Ilos¢ nawozu w | Ilos¢ N -
nawozu g/m?2 azotu w g/m?2

Nawozenie sta_rtoyve, NPK 2845415 35 8,4

marzec / kwiecien

Nawozenie utrwalajace

czerwiec NPK 20+5+10 30 6

N_awo_zeljle utrwalajace NPK 2045410 30 .

sierpien

Nawozenie jesienne

pazdziernik / listopad NK 14+0+19 23 3,5
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5.2.3. Walowanie
Jest w praktyce uwazane czesto za niezbedny zabieg pielegnacyjny.
Jednak watowanie znajduje uzasadnienie jedynie w wyjatkowych przypadkach.
Czesto, bowiem zabieg ten, przynosi wiecej szkody anizeli korzysci. Szczegdlnie
w przypadku gleb ciezkich i mokrych dochodzi do dodatkowego ich obcigzania
i zageszczania. Zbyt ciezki wat lub niekorzystne warunki glebowe mogg wywotaé
szkody réwniez w obfitujacych w piasek warstwach nosnych, ktére to nastepstwa
mozna usung¢ dopiero po zastosowaniu zabiegdw regeneracyjnych.
Dlatego watowanie jest zabiegiem wskazanym jedynie w nastepujacych
przypadkach:
— przed nowym zasiewem w celu przygotowania podtoza,
- po zasiewie dla docisSniecia materiatu siewnego i jego przykrycia,
— w celu docisniecia wysadzonych korzeni i przemarznietej darni do gleby po
okresie zimowym.

I Zapamietaj !!!

e uzywaj jedynie watéw gtadkich,

e maksymalne obcigzenie to 150-200 kg/mb szerokosci waltu,

e watuj przy lekko wilgotnej glebie,

e nigdy nie uzywaj watéw podczas mrozu, przy nadmiernie wilgotnej ani
przy zbyt wysuszonej glebie.

5.2.4. Napowietrzanie
Zabieg ten stosuje sie w przypadku stosunkowo duzej eksploatacji
nawierzchni trawiastych. Nastepuje wtedy ubicie wierzchniej warstwy podtoza,
charakteryzujace sie obnizong porowatosciq. Powoduje to zmniejszenie doptywu
powietrza do korzeni, a w konsekwencji pogorszenie jakosci murawy. W tej
sytuacji wskazane jest zastosowanie specjalnych urzadzeh tzw. aeratordw.
Zabiegi tego typu poprawiajg stosunki powietrzne w podtozu, a tym samym
przyczyniajg sie do polepszenia stanu trawnikéw (masa korzeni traw zwieksza
sie, a darn trawnika wyréwnuje). Ponadto po zastosowaniu tych prac wyraznie
zwieksza sie zdolno$¢ darni do efektywnego wykorzystania sktadnikéw
pokarmowych czy wody.
Systematyczne napowietrzanie trawnikdw o charakterze sportowym
przyczynia sie do:
— obnizenia strat wynikajacych z nadmiernego wyparowywania wody z gleby,
- efektywniejszego dziatania nawozéw,
- podniesienia sredniej temperatury gleby w strefie korzeniowej,
- zwiekszenia elastycznosci trawnika,
- zwiekszenia zdolnosci regeneracyjnych
Przy stosowaniu nowoczesnych metod pielegnacji trawnikédw na terenach
sportowych aeracja jest wuznawana powszechnie za niezbedny zabieg

pielegnacyjny.

5.2.5. Piaskowanie
Jest to zabieg Scisle zwigzany z przewietrzaniem trawnikow. Polega on na

zastosowaniu piasku gruboziarnistego o frakcji od 0,5 do 2,0 mm. Piasek
przeznaczony do rozsypania musi by¢ suchy, aby mogt by¢ rozprowadzony
rownomiernie po catej nawierzchni. Celem tego zabiegu pielegnacyjnego jest:

- wyrdéwnanie nawierzchni,

— poprawa elastycznosci nawierzchni,

- zmiana struktury warstwy nosnej,
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- zwiekszenie pojemnosci wodnej gleby,
— polepszenie przepuszczalnosci i porowatosci gleby.
Przeprowadzanie corocznie tego zabiegu powoduje, niezaleznie od
intensywnosci uzytkowania tych nawierzchni, utrzymanie na tym samym
poziomie odpowiedniej porowatosci podfoza.

5.2.6. Wertykulacja

Pod pojeciem wertykulacji rozumie sie mechaniczne usuwanie zbyt gestej
darni.

Pionowo tngce narzedzie (wertykulator) przecina darn na gtebokos$¢ do 3
cm. Réwnoczesnie resztki roslinne sg usuwane, dzieki czemu nie tworzy sie filc.
Poprzez to dziatanie gleba moze na powrdét absorbowaé odpowiednig ilos¢ wilgoci,
powietrza oraz substancji odzywczych. Optymalnym  okresem dla
przeprowadzenia wertykulacji jest poczatek wegetacji wiosng oraz wczesha
jesien. Podczas suszy, przy braku mozliwosci nawadniania, nie wolno
przeprowadza¢ wertykulacji z powodu niebezpieczenstwa zbyt duzego
uszkodzenia darni.

1 Zapamietaj !!!
- dopuszczalna jest ograniczona grubos¢ filcu,
- powierzchnie bogate w piasek maja sktonnos¢ do tworzenia filcu,
- nie zebrany pokos tworzy filc,
- zbyt obfity filc mozna zredukowac przy pomocy wertykulacji,
gruby pokitad filcu nalezy czesto poddawac¢ wertykulacji oraz
napowietrzaniu,
- najlepszy okres do przeprowadzania wertykulacji to wiosna i wczesna
jesien.

5.2.7. Intensywnos$¢ uzytkowania boisk pitkarskich

Intensywnos$¢ uzytkowania trawiastych terenéw sportowych to kolejne
bardzo wazne zagadnienie, jakie nalezy uwzgledni¢ przy ksztattowaniu tych
nawierzchni.

Jak wiadomo roslinnos¢ trawnikdéw ma okreslong odpornos$¢ na dziatanie
czynnikbw mechanicznych, np. deptanie. Progi wytrzymatosci darni na
zniszczenie sg rozne i zalezg gtownie od intensywnosci jej wykorzystania, jak
rowniez od wielkosci i rodzajéw naciskéw, jakie wystepujg podczas prowadzenia
gier zespotowych.

Przyjmuje sie, ze np. boiska do pitki noznej nie powinny by¢ czesciej
wykorzystywane przez 22 zawodnikéw niz 4 - 6 godzin tygodniowo, przy
uwzglednieniu mozliwosci przesuwania bramek. Bardziej intensywne uzytkowanie
tego typu nawierzchni powoduje pogorszenie stanu murawy charakteryzujace sie
zmniejszeniem pokrycia runi, jak rowniez pojawieniem sie duzej ilosci chwastow.

System eksploatacji powinien by¢ tak opracowany, aby zapewniat
rotacyjne uzytkowanie boisk, przy petnym wykorzystaniu catej powierzchni.

Wiadomo, ze najbardziej narazone na zageszczenie warstwy nosnej sa
rejony przed bramkami oraz srodek boiska, ktore sg najintensywniej deptane.
Ograniczenie eksploatacji tych miejsc do 2-3 godzin tygodniowo moze zmniejszy¢
potrzebe ich regeneracji przez podsiewanie, sadzonkowanie lub darniowanie.

Jednym z proponowanych systemow eksploatacji boiska jest system, ktory
polega on na tym, ze treningi przeprowadza sie na boiskach o zmniejszonych
wymiarach, usytuowanych w obrebie boiska gtdwnego, ale za kazdym razem
inaczej rozmieszczonych. W systemie tym wiekszy jest obszar miejsc
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udeptywanych, gdyz obejmuje prawie 90% powierzchni catego boiska, ale
udeptywanie to jest umiarkowane i dzieki temu nie prowadzi do zniszczenia
trawy. Natomiast przy tradycyjnej eksploatacji takiej nawierzchni udeptywanie
jest bardzo zrdéznicowane, przy czym duza cze$¢ powierzchni jest minimalnie
wykorzystana, inne natomiast sg eksploatowane nadmiernie.

Boiska o tradycyjnym uzytkowaniu (jedno boisko do jednej dyscypliny
sportu) pozwalajg jedynie na wykorzystanie powierzchni w 50 - 60 %, przy
jednoczesnym nadmiernym uzytkowaniu od 8 do 10 % powierzchni. Taki stan
zmusza do czestego przerywania eksploatacji dla usuniecia powstatych
uszkodzen, co znacznie skraca okres eksploatacji i podnosi koszty utrzymania
murawy.

5.3. Kredowanie

Na boisku wyrysowanych jest kilka elementéw, ktére musza miec
identyczne wymiary. Pole karne powinno wynosi¢ 6,0 m diugosci, a jego
szerokos$¢ to 11 m. Z kolei $rodek boiska zajmuje okrag o promieniu 1,8 m.
Bramki, czyli kluczowy element boiska takze ma swoje konkretne wymiary, ktére
nie sq przypadkowe. 5 m szerokosci i 2 m wysokosci to wymiary bramek
treningowych. 7,0 m dzieli je od punktu, z ktérego oddaje sie rzuty karne.

Do wyznaczania linii boiska nalezy uzy¢ specjalnie przeznaczonego do tego
specjalnego wodzka. Wozki te przewaznie wyposazone sg w system rozpylajacy,
zasilany przez koto obrotowe, ktédre zamocowano na dnie pojemnika. Dzieki temu
kreda jest rozpylana réwnomiernie. Linie powinny mie¢ grubos¢ 10 cm, przy
zakretach ostre krawedzie. W6zek posiada Inwestor.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na ocenie zgodnosci wykonania boiska
z dokumentacjg projektowa.

- ilosci rozrzuconej ziemi urodzajnej na wierzchniej warstwie boiska,

- prawidtowosci uwatowanie terenu,

- zgodnosci mieszanki traw z wymaganiami projektowymi,

- gestosci wysiewu nasion,

- prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,

- okreséw nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,

- dodatkowych dosiewow - jezeli sq konieczne.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.
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8.2. 0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie
ilosci i jakosSci pomiardw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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PZ- 02.02.
AUTOMATYCZNY SYSTEM NAWADNIANIA

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

46



PZ-02.00. BOISKO TRENINGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z pracami
nawadniania ptyty boiska w ramach realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot:
e wykonanie wykopdéw pod rurociagi,
e wykonanie sieci gtdwnych rurociagéw rozprowadzajacych,
e wykonanie sieci rurociggéw zasilajacych zraszacze,
e zainstalowanie studzienki elektrozaworowej,
e zainstalowanie studzienki odwadniajacej,
e podtaczenie i wyregulowanie zraszaczy,
e zainstalowanie urzadzen do automatycznego sterowania wraz
z okablowaniem sterujacym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,

odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogdlne" pktl.4.

1.4.1. Zraszacz- urzadzenie stuzace do rozpylania wody,

1.4.2. Zawor odwadniajacy- urzadzenie stuzace do automatycznego odwadniania
rurociggdw w sytuacji, gdy ci$nienie spada ponizej okreslonego poziomu,

1.4.3. Skrzynka zaworowa- skrzynka z HDPE, w ktérej zlokalizowane sg
elektrozawory,

1.4.4. Elektrozawor- zawor sterowany elektrycznie,

1.4.5. Sterownik- urzgdzenie elektroniczne, w ktérym programuje sie godziny
wigczania i czas nawadniania poszczegdlnych sekcji systemu
nawadniania,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg - projektem budowlanym i niniejszg SST, OST
"Wymagania ogdlne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie lokalizacji obiektu oraz jego wykonanie powinno by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowa.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego
kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z pézn. zm.)
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST PZ-00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt.2.

Zastosowane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznej szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
np. wskazanie konkretnego produktu, urzadzenia lub materiatu (poprzez podanie
jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego rozwigzania ma jedynie na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia i nie ogranicza konkurencji.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert zawierajacych produkty,
urzadzenia, materiaty lub rozwigzania réwnowazne pod warunkiem, ze
zaproponowane produkty, urzadzenia, materiaty lub rozwigzania posiadajg
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji projektowo
- kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim
Normom oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie jak réwniez
powinny posiada¢ co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- Aprobata techniczna,

- Deklaracja zgodnosci,

- Atest higieniczny,

- Certyfikat.

2.2. Rodzaje materiatow
Do realizacji budowy wg projektu przewidziano zastosowanie ponizszych
materiatéw lub rdwnowaznych o nie gorszych parametrach technicznych:

L.p. Nazwa towaru J.m. Ilosc¢
1. Studzienka zaworowa szt. 1
2. Elektrozawor 1,5" szt. 4
3. Sterownik bateryjny 8-sekcyjny w obudowie, IQ szt. 1
4, Czujnik deszczu szt. 1
5. Studzienka odwadniajgca szt. 1
6. Rura PE50/3,7 PN10 mb 320
7. Rura PE63/4,7 PN10 mb 90
8. Korek PE 50 szt. 5
9. Zraszacze sektorowe szt. 10
10. Zraszacze petnoobrotowe szt. 2
11. Koszyki na trawe szt. 12
12. Elementy wykonczeniowe, pomocnicze kpl 1
13. Kabel YStY 7x1mm m wg potrzeb

Zraszacze wynurzane - dane techniczne:
— Promien min. ok 15,35 m
— cis$nienie 3,5-5,5 atm.
— przeptyw 2,54-8,24 m?/h
— wlot z gwintem wewnetrznym 1” (26/34) BSP
— zawoér stopowy wbudowany
— wymienne dysze
— kat trajektorii dyszy 25°
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2.3. Sktadowanie materiatlow na budowie

Materiaty matogabarytowe takie jak: zraszacze, elektrozawory, zawory
odwadniajace, zawory kulowe, zfgczki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do wbudowania.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny byc¢ skladowane tak
dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Zwoje
te nalezy skfadowaé w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m. Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Gdy rury sg sktadowane po rozpakowaniu w stertach nalezy zastosowacd
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach szerokosci min. 50
mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o rdéznych sSrednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze powinny znajdowac¢ sie na spodzie. W stercie nie powinno
znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur PE nie wolno nakrywac¢ w sposdéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzenie.
Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania rury nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania systemu nawadniania powinien

wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujacego
wiasciwg jakos¢ robot:

- sprzet do obcinania i oprawiania rur PE,

- narzedzia do taczenia rur za pomocg przewidzianych ztaczek,

- sprzet niezbedny do wykonania i zasypania wykopow,

- pompke reczng lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania

prob cisnieniowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

Liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie, wymiaréw fadunkéw i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie Inspektor Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Ilosé

uzywanych srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z

harmonogramem prac na budowie.

Transport poszczegdélnych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie

z zaleceniami ich producentéow. Ze wzgledu na wiasciwosci fizyczne i

mechaniczne rur PE nalezy przy ich transporcie zachowad nastepujgce

wymagania dodatkowe:

- przewdéz powinien odbywaé sie w przedziale temperatur powietrza
zewnetrznego od -5°C-30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na
podwyzszong kruchos¢ tworzywa,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujgcymi w czasie transportu
zarysowaniami.

4.3. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed
wbudowaniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem podjecia decyzji
o mozliwosci ich wykorzystania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nalezy réwniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujacych
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami ochrony srodowiska.

5.2. Wykonanie roboét ziemnych

Przewody zasilajgce rozprowadzone zostang w wykopach o gtebokosci
50cm i szerokosci 20cm ze spadkiem 0,1%. Utozony przewdd zakryty zostanie
drobnym zwirem (ok.30cm), oddzielonym np. tasmg od znajdujacej sie powyzej
warstwy ziemi urodzajnej. W odlegtosci 15m od budynku biegnie podziemna linia
energetyczna,

z ktdrg moze nastgpi¢ kolizja. Przeprowadzajgc w tym miejscu przewody
nawadniajace nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé. Przy eksploatacji
urzadzenia nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta.

5.2. Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne nadawniania
Zaprojektowano system nawadniania skfadajacy sie z 12 zraszaczy
wynurzalnych.
Zaplanowano rozmieszczenie:
- 10 zraszaczy sektorowych o regulowanym obszarze zraszania, umieszczonych
na linii brzegowej pasa wybiegowego wokot ptyty gtdéwnej boiska,
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- 2 zraszacze pethoobrotowe, wyposazonych w koszyk na trawe, zamontowanych
w ptycie gtdwnej boiska.

Koszyk na trawe - to specjalnego rodzaju wieczko, umozliwiajgce umieszczenie
na gérze zraszacza kawatka zywej darni, dzieki czemu zraszacz bedzie catkowicie
niewidoczny na ptycie boiska.

Zraszacze zasilane bedg przewodami PE50/3,7 PN10 o tacznej diugosci
320 m; PE63/4,7 PN10 o dtugosci 90m oraz tgcznikami PE32/2,4 PN10.

Nawadnianie podzielone zostanie na cztery sekcje:

- I sekcja dwa zraszacze petnoobrotowe,

- IT sekcja trzy zraszacze sektorowe 180°,

- IIT sekcja trzy zraszacze sektorowe 180°,

- IV sekcja cztery zraszacze sektorowe 90°,

Kazda sekcja wyposazona zostanie w elektrozawér 1,5” wykonany
z odpornego na korozje, wysokowytrzymatego tworzywa sztucznego, gumy
syntetycznej i stali nierdzewnej =z reczng regulacjg przeptywu wody
i bezprzelewowe zawory obejsciowe do awaryjnego otwierania w przypadku
braku pradu w cewce.

Dane hydrauliczne:

— ci$nienie pracy 1-10,4 atm.,

— przeptyw max 34,05 m3/h;
Dane elektryczne:

— napiecie - 24 v AC 50 Hz,

— prad rozruchu - 0,40 A,

— prad podtrzymania - 0,23 A.

Elektrozawory umieszczone zostang w studzience poliuretanowej,
z zamykang na sruby pokrywa gorna.

System nawadniania wyposazony zostanie w czujnik deszczu oraz
automatyczny sterownik, posiadajacy réwniez mozliwos¢ sterowania drogg
radiowg lub po podtgczeniu do linii telefonicznej - za pomoca komputera PC.

Sterownik posiada wyswietlacz LCD, tatwe w nawigacji przyciski, wejscia
na 8 sekcji, bateryjne zasilanie awaryjne, mozliwos$¢ wspdipracy z systemem IQ.

Urzadzenia beda zasilane kablem YStY 7x1mm.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej instalacje nalezy napetni¢
wodg i odpowietrzyé. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5x najwyzsze ci$nienie
robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ciSnienia nie powinien przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
kolejnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystapienia nieszczelnosci, nalezy je niezwtocznie usunal oraz
ponowi¢ prébe szczelnosci.

W przypadku nowego zasiewu perforacyjnego trawy konieczne jest
utrzymanie duzej wilgotnosci podtoza przez okres 3-4 tygodni od chwili zasiewu.
Jest to okres kietkowania nasion, w ktorym zaktdécenia w nawadnianiu prowadzg
do wyschniecia ziarniaka rozpoczynajacego kietkowanie, co jest réwnoznaczne z
jego obumieraniem i prowadzi do nieodwracalnych skutkéw. Ze wzgledu na
perforacyjny zasiew trawy, czyli umieszczenie nasion na gtebokosci 2-3 cm,
konieczne jest utrzymywanie ciggtej wilgotnosci nie tylko na powierzchni, lecz
takze w gniazdach, na gtebokosci 2-3 cm, w ktérych zostaty umieszczone
nasiona traw. Stanowi to kryterium prawidtowego nawadniania w poczatkowym
okresie (3-4 tygodnie od chwili zasiewu) wzrostu i rozwoju wszystkich traw.
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Natomiast, w przypadku pielegnacji istniejgcego juz trawnika, dzienne
zapotrzebowanie na wode dla sportowej nawierzchni trawiastej waha sie, w
zaleznodci od temperatury i stopnia parowania, od | do 7 litréw/m?. Wysoko$¢
opadow, rzadko kiedy, zaspokaja zapotrzebowanie roslin na wode w okresie
wegetacji. Zapotrzebowanie roslin trawiastych na wode w okresie wegetacji
wynosi 800 - 1000 mm/m, a w Polsce S$rednie opady wynoszg 500 - 600
mm/m2. Nalezy wiec, w ciagu okresu wegetacji, dostarczy¢ 300 - 400 mm/m?
wody, tj. 300 - 400 litrdw/m?, a w przypadku nawierzchni silnie nawozonych i
intensywnie uzytkowanych nawet do 600 litréw/m. Wysokos¢ opaddéw mozna
mierzy¢ zwyktym deszczomierzem. O ile naturalne opady oraz zapasy wody w
glebie nie s wystarczajace, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe zraszanie. Woda
uzywana do zraszania musi by¢ wolna od substancji szkodliwych dla roslin i
zdrowia ludzi. Zawartos$c¢ soli nie powinna przekracza¢ 2g/litr, a pH powinno byc¢
zawarte w granicach 5,5 - 7,0 (lekko kwasne do obojetnego). Dla oszczednego
stosowania wody do zraszania, jak i dla odpowiedniego zaopatrzenia trawy w
wode, niezbedne jest zastosowanie odpowiednich urzadzen do zraszania.
Waznymi czynnikami sg tu czas, czestos¢ oraz wielkos¢ instalacji zraszajacej.

Optymalnym czasem dla zraszania jest moment krétko przed poczatkiem
wiedniecia trawy. Do tego czasu trawa wykorzystuje zapas wody zawartej w
glebie. Po tym czasie rosliny wykazujg pierwsze objawy wiedniecia (wiotkie
zdzbto, szare zabarwienie). Zraszanie nalezy przeprowadzac zasadniczo nocq
albo wczesnym rankiem. Straty spowodowane parowaniem oraz dziataniem
wiatru sg wtedy najmniejsze, a takze blaszki lisciowe traw sq mniej narazone na
poparzenia spowodowane dziataniem promieni stonecznych (mokra blaszka
lisciowa jest bardziej podatna na poparzenia promieniami stonecznymi).

Stan pogody, stan roslin oraz zapasy wody zawarte w glebie okreslajq
czesto$¢ zraszania. Gleboko ukorzenione trawy, jak Zycica trwata, czyli Rajgras
angielski (Lolium perenne), Wiechlina takowa (Poa pratensis), Kostrzewa
czerwona (Festuca rubra),wykorzystujg wieksza przestrzen gleby, tak wiec i
wiekszg ilos¢ nagromadzonej wody. Ptytko ukorzenione trawy z ograniczong
wytrzymatoscig na Scinanie, jak Wiechlina zwyczajna (Poa trivialis), sgq natomiast
skazane na wykorzystywanie wod ptytko zalegajacych. Muszg by¢, wiec czesciej
zraszane w suchych miesigcach. Gleby piaszczyste nie zatrzymujq tyle wody, co
gleby zwarte. Dlatego tez wymagajq wbudowanego systemu nawadniajgcego w
warstwie nosnej. Zgodnie z zasadami ilos¢ wody na jedno zraszanie wynosi 20 -
25 litréw/m?. Istotne jest tu petne nasycenie warstwy korzeniowej. Dlatego
zwracamy uwage hnha rzeczywiste zapotrzebowanie wody. Dla unikniecia
niedostatecznej ilosci wody podczas jednokrotnego zabiegu, zraszanie nalezy
kontrolowa¢ przy pomocy zegara wodnego lub deszczomierza. Kontrola
nawilgocenia przeprowadzana jest najczesciej przy pomocy szpadla lub sondy
glebowej. Zasadq jest - lepiej zraszac rzadziej, ale duza ilosciq wody,
anizeli czesto, malq iloscia wody. Tylko w ten sposdb zaopatrzone zostang
gteboko potozone korzenie, zachowana zostanie wytrzymato$¢ na koszenie i
obcigzenie. Sprzyja to takze penetracji korzeni ptytko osadzonych (Wiechlina
zwyczajna). niewielkie nakfady podczas wuzytkowania. Dla uzyskania
wystarczajgcego
i rownomiernego nawodnienia nalezy starannie pokrywac poszczegdlne zraszane
pola nawierzchni trawiastej.

111 Zapamietaj !

e wilasciwe zraszanie oszczedza wode i podnosi wytrzymatosé
nawierzchni na obciazenie,
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e podlewaj rzadko, ale duzj iloscia wody,

e nawilzaj catkowita objetos¢ korzeni,

e niezbedna ilos¢ wody podczas jednokrotnego zraszania to okoto 20
litréw/m?,

e kontroluj ilos¢ wody przy pomocy zegara wodnego lub deszczomierza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdot podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym oraz SST.

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzona na biezgco przez Inspektora
Nadzoru, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na wykonanie, zgodnosci z
wymogami norm, certyfikatow, wytycznych wykonania i odbioru.

Kontrolujac jakosci robot nalezy zwroci¢ uwage na:

- uzycie wiasciwych materiatéw i urzadzen,

- prawidlowos¢ wykonanych potaczen, podpdér, wydluzek, prowadzenia
instalacji, jakosci zastosowanych materiatdow uszczelniajacych,

- wielkos$¢ spadkow przewodoéw,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- badania szczelnosci przewododw.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien przekazac
Inspektorowi Nadzoru wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych
materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow cech geometrycznych
wykopu

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréow badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ wykopu 1 razna 100 m

2 Gtebokos$¢ wykopu Co20m

3 Wyrdéwnanie dna wykopu 1razna 100 m

4 Uksztattowanie osi w planie Co50m

6.3.2. Szerokos¢ wykopu
Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+2cmi-2cm.

6.3.3. Glebokos¢ wykopu

Glebokos¢ wykopu nie powinna rézni¢ sie od zaprojektowanej
i przedstawionej w projekcie budowlanym o +5 cm i -5 cm.
6.3.4. Wyrownanie dna wykopu

Dopuszcza sie nierownosci dochodzace do 5% gtebokosci wykopu.
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6.3.5. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm.
6.3.6. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow prac montazowych

Lp Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan
" | i pomiaréw i pomiarow
1 Poprawnosc¢ roztozenia rur 1 raz na poszczegdlnych rurociggach
Poprawnos$c¢ roztozenia [ , .
2 P 1 raz w poszczegolnych sekcjach

podtaczenia linii kroplujacych

3 Montaz opasek i przelotéw Nalezy sprawdzi¢ kazdy pojedynczy

element
: Nalez sprawdzié oprawnosé
4 Montaz zraszaczy y pr . pop
zamontowania kazdego zraszacza
: . . Nalez sprawdzic oprawnos¢
5 Montaz zaworow odwadniajacych Y Pr . popre
zamontowania kazdego odwadniacza
Nalezy  sprawdzic¢ poprawnos¢

6 Montaz elektrozaworéw ) )
zamontowania kazdego elektrozaworu

Nalezy sprawdzi¢ kazdy pojedynczy

Montaz tréjnikow
element

8 Montaz sterownika 1 raz dla kazdego ze sterownikdéw

6.4. Badania po wykonaniu robét instalacyjnych

Przed catkowitym zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci instalacji wg. PN-EN 805:2002. Przed prébg instalacje nalezy
napetni¢ wodg i dokfadnie odpowietrzy¢é. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas proby szczelnosci, nieszczelnos$ci nalezy usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zakresu i jakosci robdt oraz
wynikéw badan i pomiaréw. Przewiduje sie odbiory robdt zanikajacych przez
Inspektora nadzoru oraz Inspektor Nadzoru oraz jeden ostateczny odbior robot,
wszystkie udokumentowane w dzienniku budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:
- wykopy,

utozenie rur z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie studzienki,

podtaczenie do studni wod.,

montaz armatury.
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8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- jakosciowg dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z wykonanych pomiardw i oSwiadczenia kierownika robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.
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PN-EN 805:202 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych Polskich 2008

Bartosiewicz A. 1998, Urzadzanie Terendw Zieleni, WSiP Warszawa
Szczepanowska H.B. 2001, Drzewa w miescie, Hortpress sp.zo.o.
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PZ- 02.03.
WYPOSAZENIE BOISKA

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem
i montazem elementdéw boiska pitkarskiego w ramach realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad montazu
wyposazenia terenu w postaci:
- bramek pitkarskich z siatkami 5x2m,
- choragiewek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow i urzadzen stuzag
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
czy zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie
klase produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemow, technologii itp.
W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéow, jednak o parametrach technicznych,
jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych
metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym
w dokumentacji projektowej. Rownowazne metody, materiaty, urzadzenia,
systemy, technologie itp. mogg stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatdw, urzadzen, systemodw, technologii itp. opisanych w dokumentacji za
pomocg znakdéw towarowych, patentdw, pochodzenia, zrdodta lub szczegdlnego
procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektorych elementéw
dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, urzadzen, matej architektury,
itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementdw.

Wszystkie wymienione elementy wyposazenia boiska powinny stanowic
produkty gotowe, by¢ jednolite stylistycznie i reprezentowac jedng kolekcje.

2.2. Bramki
- bramki aluminiowe o wymiarach 5x2 m,
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- Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego
anodowanego i lakierowanego na kolor RAL 9006 metoda proszkowa,

- Wsporniki siatki i tgcznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych
lub stalowych ocynkowanych ogniowo,

- Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego,

- Tuleje ocynkowane dt. 55cm,

- sitaki profesjonalne PP/PE o grubosci splotu min. 4mm w kolorze biatym,

- fundament betonowy C20/25 o wym. 50x50x110 cm.

2.3. Choragiewki
- choragiewki uchylne z poliweglanu o wysokosci 1,5m,
- Choragiewki w kolorze jaskrawo-zéttym i czerwonym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robot wykonawczo - montazowych
Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw
wyposazenia boiska moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- samochody ciezarowe,
- samochody dostawcze,
- sprzet do montazu zalecany przez producenta elementéw gotowych,
- sprzet do robdét budowlano - Slusarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Montaz bramek

Wszystkie elementy wyposazenia placu, bedace produktami gotowymi,
powinny by¢ przymocowane trwale do podifoza - zakotwione w betonowych
fundamentach, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rame bramki nalezy wsungé¢ w tuleje osadzone na state w podtozu,
wspornik bramki nalezy zamocowaé¢ obejmami do gruntu. Tuleje nalezy
zabetonowa¢ na gt. 55cm we fundamencie betonowym C20/25 o wym.
50x50x110 cm. Na bramce nalezy zamontowac profesjonalng siatke pitkarskg
PP/PE o grubosci splotu min. 4mm w kolorze biatym.

W naroznikach boiska nalezy zamontowac choragiewki uchylne
z poliweglanu o wysokosci 1,5m. Choragiewki w kolorze jaskrawo-zottym
i czcerwonym bedq wbijane w grunt na czas meczu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdt.
Kontroli jakosci robdt podlegaja:
prawidtowos¢ lokalizacji elementéw wyposazenia boiska,
- jakos¢ uzytych produktow i materiatdw,
- mocowanie produktéw gotowych do podtoza,
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wyposazeniem boiska jest:
- 1 kmpl zmontowanej i zamocowanej bramki z siatkami, chorggiewek.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PB-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:,
- zakup i przymocowanie do podtoza bramek z zatozeniem siatek,
- zakup i wbicie chorggiewek na czas meczow,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2022, poz.88 z p6zn.
zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

3. PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

4. PN-N-01256:1992 Znaki bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwpozarowa.
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PZ- 02.04.
PILKOCHWYTY

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
i montazem pitkochwytéw w ramach realizacji zadania:
Budowa boiska treningowego w miejscowosci Dobrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad montazu
ogrodzenia ochronnego w postaci pitkochwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PB-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow i urzadzen stuzag
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
czy zrodta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie
klase produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemoéw, technologii itp.
W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych,
jakosciowych i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajacych
metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym
w dokumentacji projektowej. Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia,
systemy, technologie itp. mogg stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatéw, urzadzen, systemdw, technologii itp. opisanych w dokumentacji za
pomocg znakdéw towarowych, patentdéw, pochodzenia, zrédfa lub szczegdlnego
procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektorych elementéw
dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, urzadzen, matej architektury,
itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementow.

2.2. Pitkochwyty

- wysokos¢ 6 m,

- dtugos¢ 2 x 18 m,

- stupy stalowe ocynkowane o wym. 80x80x2 mm (malowane proszkowo na
kolor RAL 6005),
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- siatka polipropylenowa grubosci splotu 4mm, oko 80x80mm w kolorze
zielonym,

- tuleja o grubosci blachy oc. 4mm,

- fundamenty betonowe C20/25 o wym. 120x 50 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robot wykonawczo - montazowych
Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem i montazem ogrodzenia
ochronnego by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:
- samochody ciezarowe,
- samochody dostawcze,
- sprzet do montazu zalecany przez producenta elementéw gotowych,
- sprzet do robdt budowlano - Slusarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogdine" pkt 5.

5.2. Montaz pitkochwytow

Wszystkie elementy ogrodzenia ochronnego, bedace produktami gotowymi,
powinny by¢ przymocowane trwale do podifoza - tulejowane w betonowych
fundamentach. Dtugos¢ elementu winna wyniesc¢ 18,0 m po kazdej stronie boiska.

Konstrukcja pitkochwytow opierac sie bedzie na rzedzie zabetonowanych
w gruncie stupow stalowych ocynkowanych o wym. 80x80x2 mm (malowane
proszkowo na kolor RAL 6005), ustawionych co ok. 5,5m, na krancach
maksymalnie 3,0m, na ktérych rozpieta bedzie siatka polipropylenowa grubosci
splotu 4mm w kolorze zielonym, ustabilizowana naciggnietymi linkami stalowymi
ocynkowanymi. Krancowe stupy winny by¢ usztywnione zastrzatami. Stupy bedg
osadzone w tulei o grubosci blachy oc. 4mm we fundamencie betonowym C20/25
o wym. 120x 50 cm.

Pitkochwyty nalezy montowac scisle wedtug zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci

wykonanych robdt.
Kontroli jakosci robdt podlegaja:
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prawidtowos¢ lokalizacji ogrodzenia,

- jakos¢ uzytych produktéw i materiatéow,

- mocowanie produktéw gotowych do podtoza,

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wyposazeniem parku jest:
-1 m? wykonanego fundamentu,
- 1 m? zmontowanego pitkochwytu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:,
- wykonanie fundamentéw z tulejami,
- osadzenie stupdw,
- zamontowanie elementéw do mocowania siatki,
- zamocowanie siatki,
- zamocowanie i naciag linek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

3. PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

4. PN-N-01256:1992 Znaki bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwpozarowa.

63



