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STB00.00WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45212172-2

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STB) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dotyczgace wykonania i odbioru robét
budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym polegagjcego na budowie budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej na potrzeby gospodarkiniej wraz z przydomowv oczyszczalni sciekdw. Projektowany
budynek zlokalizowanydalzie w obgbie Paska Wola, w gminie Wydminy, na terenieshectwa Franciszkowo,

na dziatce o numerze ewidencyjnym 218.

Zakres stosowania STB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projekt sporadzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie
szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania iiardbrob6t budowlanych wprowadzit do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia luaislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemaraad, obiektu i
robot, uwzgédniajace wymagania Zamawigiego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktoi i robot,
ktére & niezlgdne do okréania ich standardu i jakoi. Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob&bnstrukcji drugorzdnych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pew&oze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawigvaiaiczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buelosy.
1.2.Zakres robot obj etych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(SST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (STB) z tym, ze dla rob6t drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania
ogolne.

1.3.0Okre $lenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie

potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,

przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17.  aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.  wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.20.  organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwaoraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych ora zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru/kierownika kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/inzyniera kontraktu w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czesc obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.24. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole, jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.25. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.26. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.27. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
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europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.28. przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznychwykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z O&wczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1
maja2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach) w skrocie Inspektor/Inzynier kontraktu

1.4.44 Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwagiych do przejmowania i rozktadania afyen od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bgedoio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga st miedzy warstw Scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa &ga do wyréwnania nierowdoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stisca do przenoszenia ohgen od ruchu na podi@. podbudowa me
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagé& podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czastek podiga. mae zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnydaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanaitaizia
mrozu.

h) warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu unieiivienia przenikania cwtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni tecej powyej.

i) warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostej sg do nawierzchni.

1.4.45.Niweleta - wysokaiowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.46.0dpowiednia (bliska) zgodito- zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.47.Podtee nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.48.Podiee ulepszone nawierzchni - gérna warstwa peaditezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona
w celu umadaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robo6t



Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6lowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegoblnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w
,0g0Inych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeni w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony

robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.55. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspéitpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkoéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodla spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostale materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejsc owego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot,
chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.
2.3.Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania roéznych rodzajow
materialtdbw do wykonywania poszczegollnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw I pochodzenia wysgpujacym w niniejszej
dokumentacji towarzysz wyrazy ,lub rownowazny”, co oznaczaze dopuszcza gizastosowanie urgdzen
i materialdow nie gorszych nk opisywanym w dokumentacji tj. spetniapcych wymagania techniczne,
funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacjprojektowej lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje s¢ stosow& urzadzenia i materialy rOwnowaine opisywanym w
dokumentacji, obowigzany jest wykaza&, ze oferowane przez niego urmzenia spetniaj wymagania
okreslone w dokumentacji technicznej.



3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1.0g06lne wymagania dotycz ace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Przed rozpocz eciem robét wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow g lub kontraktem

oraz za jako $¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za i ch zgodno $¢éz
dokumentacj g projektow g, wymaganiami SST, PZJ, z projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

52.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci (w skrocie

PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STB. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do

badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z bada A

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatdw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty

Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na

wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacijg projektowg i SST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

1. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
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do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢
w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.8.2 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-3 , nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach, stanowigcych kod pozycji. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robaot.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4.Wagi i zasady wdra zania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2.0dbiodr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3.0dbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik
nr 4 do umowy,
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¢) roboty konstrukcyjno - montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich odbiér
techniczny.
8.4.0dbior ostateczny (ko nhcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w
terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robo6t
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) — operat kolaudacyjny

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne - uzupetniajace lub zamienne,

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np.: na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

[) protokét przekazania materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie do ponownego wbudowania

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedagotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponownytermin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lubuzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonaniarob6t poprawkowych i robét

uzupeltniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robot(koncowy)
robot".
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Roboty pominiete w przedmiarze rob6t a uwzglednione w dokumentacji projektowej podlegajg

obowigzkowemu wykonaniu przez Wykonawce w ramach kwoty ryczaltowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy cenach jednostkowych z
wytaczeniem podatku VAT,

f) koszty utrzymania terenu budowy,

g) koszty zajecia innych dziatek, m.in. zajecia pasoéw drogowych, sasiednich nieruchomosci,

h) wykonania tymczasowych dojazdow, objazdéw/przejazddw,

i) koszty utrzymania obiektu budowlanego zwigzanego z jego funkcjonowaniem podczas robét
budowlanych,

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

b) optaty/dzierzawy terenu,

C) przygotowanie terenu,

c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikOw, barier, oznakowan i

drenazu,
d) tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2013 poz.907).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 935).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z p6zn.
zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).

10.2. Rozporz adzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
STB 02.00 ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
STB. 02.01. WYKOPY I NASYPY
CPV45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow i nasypow w ramach budowy pn. Budowa budynku ustugowego o funkcji administracyjnej na
potrzeby gospodarki deej wraz z przydomosvoczyszczalni sciekow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
obiektow budowlanych, drég i obejmujg :

- wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. | - 1ll) z selekcjg czesci gruntow do

wykorzystania na nasypy,

- budowe nasypéw pod obiekty kubaturowe,

- zasypywanie i zageszczenie wykopow,

- zaladunek i wyw0z nadwyzki gruntu.
Orientacyjne ilosci robot podano w Przedmiarach Robat.

1.4. Okre $lenia podstawowe

14.1. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

14.1. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.2. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.2. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m

1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robo6t drogowych,

1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
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1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Isz - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu - dla gruntéw matospoistych i spoistych,

1.4.2. Stopieh zageszczenia gruntu Id - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia dla
gruntéw niespoistych,
14.1. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw

niespoistych,
1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST 00.00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robaot.
Ogolne wymagania dotyczgce robot zgodnie z STB-00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniej gca sytuacja gruntowo —wodna

Zakres rob6t budowlanych nie wymaga przeprowadzenia badan geologicznych

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktére spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania przy
zasypce wykopow lub budowie nasypéw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw i zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. Okreslenia przydatnosci gruntu
do wbudowania dokonaé na podstawie Tab. 1i 2.

Tabela 1. Podziat gruntow i innych materiatow na kategorie

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosc Przecietne spulchnienie
objetosciowa w po odspojeniu w % od
stanie naturalnym pierwotnej objetosci

Piasek suchy bez spoinowania 15,7 od 5 do 15

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
1 Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30

Popioty lotne nie zlezate 11,8 od 5do 15

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25

twardoplastyczne i plastyczne

Gleba uprawna z darning lub korzeniami 12,7 od 15 do 25
2 grubosci do 30 mm

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pytu z | 16,7 od 15 do 25

gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne i 18,6 od 20 do 30

plastyczne

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 13,7 od 20 do 30

30 mm

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30

Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytuilessu | 17,7 od 20 do 30
3 z gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakamio | 19,6 od 20 do 30

wymiarach do 40 mm

Glina, glina ciezka i ity wilgotne, 17,7 od 20 do 30

twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw

Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30

Popioty lotne zalezale 19,6 od 20 do 30

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
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Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, | 19,6 od 25 do 35
tluczniem i odpadkami drewna lub gtazami o

masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%

objetosci gruntu

Glina, glina ciezka i ity malowilgotne, 20,6 od 25 do 35
péizwarte i zwarte

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg 20,6 od 25 do 35
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 16,7 od 25 do 35
blokami 50 kg

lfotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 | 19,6 od 25 do 35
mm lub z glazami 0 masie do 10 kg

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-98/S-02205

Wyszczegolnie nie Grupy gruntéw
Lp. |whasciwosci Jednostki
Niewysadzinowe Watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczysta zwiezia,
- Zwir gliniasta - glina pylasta zwiezta
- pospotka - rumosz gliniasty - it, it piaszczysty, it
- piasek gruby - zwir gliniasty pylastybardzo wysadzinowe
- piasek sredni - pospotka gliniasta |- piasek gliniasty
- piasek drobny - pyt, pyt
- suzel piaszczysty
nierozpadowy - glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warstwowy
2 |zZawarto$é czastek|% <15 od 15do 30 od 3do |> 30
£0,075 mm £ <3 10 > 10
0,02 mm
3 |Kapilarnos¢ bierna|m <10 >1,0 >1,0
4  |Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy
3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne odno

snie sprz etu.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu zgodnie z SST00.00 ,Wymagania ogolne".

3.2.Sprz et do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do :

3.2.1
3.2.2

itp.,
3.2.3
3.24

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegios¢ do 10 km.
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Transportu mas ziemnych : samochody wywrotki,
Sprzetu zageszczajacego : ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne, walce, itp.

Odspajania i wydobywania gruntow : urzadzenia mechaniczne : koparki, tadowarki, itp.,
Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow : spycharki, zgarniarki, rowniarki,




Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopow
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w caltym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposGb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢é bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy
odspajac¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robo6t ziemnych. Nie nalezy
dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Naprawa
uszkodzeh powierzchni robot ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.
5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-81/B-
03020; PN-74/B-04452; PN-88/B-04481. W
5.2.2. Zageszczenie gruntow w podto  zu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych, zalegajgcych w goérnej
strefie podtoza nasypu do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ stopnia
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Dokumentacji Technicznej. Wykonawca powinien dogescic
podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

Ogodlne zasady wykonywania nasypéw :

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ metodg warstwowa, z pospoiki lub piasku grubego. Nasypy powinny
by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

5.3. Grubo $¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjnie przyjmuje sie grubosc¢ warstwy
0,20 m.

5.4. Wilgotno $¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od
-20% do + 10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody, Jezeli wilgotnos¢
gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 1 0% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora.

5.5. Wymagania dotycz ace zageszczania
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W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia stopnia zageszczenia gruntu Id. Zgodnie z opisem technicznym do ,Projektu budowlano-
wykonawczego konstrukcji" nalezy przyjaé stopien zageszczenia gruntu 1d=0,50.Jezeli badania kontrolne
wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia
warstwy.

5.6. Doktadno $¢é wykonania wykopdéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé¢ + 1
cm i - 3 cm. Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierbwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych
6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwrdcic na:
a) odspajanie gruntbw w sposob nie pogarszajacy ich wkasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) dokiadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.
6.2. Sprawdzenie zag eszczenia nasypu oraz podio za nasypu

Rodzaje badan i pomiarow :

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw wg norm przedmiotowych,

- badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu.
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
stopnia zageszczenia Id. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.Oznaczenie
stopnia zageszczenia Id, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie
modutow odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02. Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca
powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.Prawidiowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku
budowy.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie speiniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.Wszystkie roboty, ktére
wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odlegto$¢ do 1 km (nha odkiad)
przewiezienie i wytadunek na sktadowisko wraz z utylizacja,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopow,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie.

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje :

10.

prace pomiarowe,

oznakowanie robdt,

zakup i dowOz gruntu

profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
zageszczanie nasypu,

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-81/ZASYPANIE-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 02.02 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas
realizacji inwestycji pn. ,Budowa budynku ustugowego o funkcji administracyjnej na potrzeby gospodarki
lesSnej wraz z przydomowg oczyszczalnig sciekow”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3.Zakres robot obj etych Specyfikacj a
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopow przy obiektach
kubaturowych oraz zageszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie i podsypka pod tawy i stopy
fundamentowe).

1.4.0Okre slenia podstawowe

1.4.1 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu dla gruntow
matospoistych i spoistych.

1.4.2 Stopien zageszczenia gruntu Id - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia dla gruntéw
niespoistych.

1.4.3 Wskaznik r6znorodnosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Specyfikacjg SST 00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami

i poleceniami Inspektora.Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji SST00.00 "Wymagania Ogolne".
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych
wykopow pod warunkiem spetnienia warunku niewysadzinowosci. Materiaty te powinny zagwarantowac
prawidlowe zageszczenie sie i wodoprzepuszczalnos$é nie mniejsza niz 8m/dobe.

3. SPRZET
Do zageszczania nalezy uzywacé : ubijakdw mechanicznych, walcow,

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywaé
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasypywanie wykopoéw
Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio
po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych rob6t. Przed rozpoczeciem
zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np.
torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).
5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢ zageszczanych warstw winna
wynosic : orientacyjnie 020 m. Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej
kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu. Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla
uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy :

e rozsciefa¢ grunt warstwami poziomymi o réownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem

mechanicznym,
e warstwe nasypanego gruntu zageszczaC na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢
sprzetu zageszczajgcego,

Wykopy przy scianach obiektéw kubaturowych zageszczaé warstwami co 20 cm stosujgc zageszczarki
zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.
Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie. Wymagany stopien
zageszczenia gruntu:
e wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora
e podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
e przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien byc¢ taki jak gruntu rodzimego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) i zageszczonego gruntu pod posadzki i podsypki pod
fundamenty.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
9.2.Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m® zasypania wykopow obejmuije :
- roboty przygotowawcze
- zasypanie wykopow
- zageszczenie wykopow
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6
Cena wykonania 1 m® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie i podsypki pod fundamenty
obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zasypanie wykopéw
- zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotycz ace robot ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

STB 04.00 MONTAZ ZBROJENIA ZE STALI ZBROJENIOWEJ
CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia niesprezajacego betonu konstrukcyjnego podczas realizacji robét pn. : Budowa
budynku ustugowego o funkcji administracyjnej narpeby gospodarki fmej wraz z przydomosvoczyszczalri
sciekow.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robo6t zwigzanych z :
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robdt i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh w sposéb
czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos$c¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w Specyfikacji ST-B-00.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042.Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ nastepujace klasy i gatunki

stali oraz srednice pretow :

stal A-1ll (34GS) oraz A-0 (St3S),

srednice od @4,5-@320 mm.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materialdw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie
tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Materialy nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogoélne w stosunku do prowadzonych robot zgodnie z SST00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie pr etow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie, ze zanieczyszczenia
powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zatluszczone lub zabrudzone
farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcz. Stal narazona na choéby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza
sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. Prostowanie pr etow
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdw, prostowarek i wciggarek.
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5.2.3. Ciecie pr etow zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinacéprety krotsze od diugosci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgie¢.Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania
o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydiu zenia pr etéw (cm) powstaj gce podczas ich odginania o dany k  at

Srednica Kat odgiecia

preta 45 90 135 180
- 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgi ecia pr etdéw i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-
91/S-10042).

Tabela 2. Minimalne srednice trzpieni u zywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
zaginanego |Rak<400 MPa 400 < Rak <500 Rak > 500 MPa
D<10 do = 3d do=4d do = 4d
10<d<20 do = 4d do = 5d do = 5d
20<d <28 do = 6d do = 7d do = 8d
D > 28 do = 8d - -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé spoine wynosi 10 d.Na
zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna srednica odgiecia pretow zbrojenia
gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz : 5d dla stali klasy A-0 10d dla
stali klasy A-lll. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac sSrednice zagiecia réwng co
najmniej 20d.Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw.Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakoéw (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta z zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne
Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-O i A-11l, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla
zbrojenia betonu. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdbw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie
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luszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byla wystawiona na dzialanie stonej
wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora. Beton jest zbrojony
pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 20 mm. Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢
odgiete do $rodka betonowanego elementu. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej: Cmin>0 jezeli dg<32 mm
Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm. Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i
odbiér wpisany do dziennika budowy. Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1.  Laczenie pr etdw za pomoc g spawania
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

» czotowe, elektryczne, oporowe,

« naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

* nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

» zakiladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

» zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pr etdéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza sie taczenie na zakiad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pr etéw

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o sredn. do
12 mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

5.3.2.4. Kotwienie pretow
Prety zbrojeniowe naley kotwi¢ do istniejcych elementéw za pomgsystemowych kotew wklejanych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji STB-00.00

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia

zbrojenia podaje tabela nr 3.Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace
wytyczne : dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gldbwnego nie powinno
przekracza¢ 3%ro6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mmdopuszczalna réznica w
wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ 25mmliczba uszkodzonych skrzyzowahn w
dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan
w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie, roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5
cmréznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakres e ciecia, gi ecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyika
Ciecia pretow dlaL<6.0mdlaL 20 mm
(L - dtugos¢ preta wg projektu) >6.0m 30 mm
. . dlaL<05m 10 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do
po%g;enia(okregionego w projekcie) da0.5m<L<1.5m 15 mm
dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5mm
stosunku do wymagan projektu)
odchylenie plusowe (h -jest catkowitg dah<0.5m 10 mm
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gruboscig elementu) da05m<h<15m 15 mm
dlah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi a<0.05m 5 mm
rownolegtymi pretami (a - jest a<0.20m 10 mm
odlegtosciag projektowang pomiedzy a<0.40m 20 mm
powierzchniami przylegltych pretow) a>0.40m 30 mm
b <0.25m.
odchylenia w relacji do 10 mm
grubosci lub szerokosci w b <0.50 m. 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - 15 mm 15 mm
. s b<15m. 20 mm
oznacza catkowitg grubosé lub
szerokos¢ elementu) 20 mm 30 mm
b>15m.
30 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST00.00 ,Wymagania ogdlne".
7.2.0bmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje :
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatu,
- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o0 podwyzszonej wytrzymatosci
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwykiej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymaitosci. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku
10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS
0 uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 05.00BETONOWANIE KONSTRUKCJI
CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

wykonaniem elementéw zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i betonowych, podczas realizacji robot
pn. : Budowa budynku ustugowego o funkcji admimisytinej na potrzeby gospodarkiste] wraz z
przydomow oczyszczalni sciekow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementow zelbetowych
i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciagi, wience, nadproza itp.
Zakres rob6t objetych przez Specyfikacje :

- Przygotowanie mieszanki betonowej

- Montaz deskowan

- Betonowanie i zageszczanie

- Pielegnacja betonu.

1.4.0Okre $lenia podstawowe
Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich skladnikdw przed zwigzaniem betonu Zaczyn cementowy-
mieszanina cementu i wody
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwéch sortymentach :
IF -jednofrakcyjny,
WF-wielofrakcyjny.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

2.1 Beton towarowy :C12/15(zblizona B15), C15/20 (zblizona do B20), C20/25 (zblizona do B25)

C30/37 (zblizona do B37 takze B35 oraz B40 wedtug "PN-S-10042:1991" - normatowa)

2.2 Drewno (tarcica na szalunki).
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-
95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.

3. SPRZET
3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

Deskowanie systemowe zgodnie z instrukcjg producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Deskowania
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Zastosowane materialy mogag by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.Transport elementow
przeznaczonych do deskowania, sposdb zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien
zapewniaC ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu.Elementy
wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregaciji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

e 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sga dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnosé powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w Wytwdrni. Kazda partia betonu winna by¢ sporzadzona wg.
zatwierdzonej receptury.

5.2.Wyko nczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukohczeniu
robot.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno byc¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.
Wykonczenie winno byé zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.Jesli Umowa nie
przewiduje inaczej, wszystkie polgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora, skladajacy sie z poziomych i
pionowych linii cigglych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne
powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wyko nczenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu rob6t nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzic,
aby otrzyma¢ gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie
stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej. Powierzchnie
widoczne:
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Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno byé tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego
pochodzenia.Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy sie z poziomych i pionowych
linii ciggtych biegnhacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie polgczenia konstrukcyjne powinny
wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3.Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji
pod wplywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnié
sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom Pn/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzona na
sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia.
Tarcze deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowej. Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte
do tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosc¢. Lby srub i nitdw powinny by¢
zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkow i mozliwo$c¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu. Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten
sposob, aby ich czes¢ pozostajgca w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25
mm. Otwory po $ciggach nalezy wypeti¢ zaprawag cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji
nalezy usuwac¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostathie do 25 mm od zewnetrznej
powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ sciete pod katem 45 stopni za pomocg
listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkosS¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny byc¢
wykonane $cisle wedtug Rysunkoéw, przed wypetnieniem masg betonowg dokiadnie sprawdzone, aby
wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora. Wnetrze szalunkow
powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowania, lecz przed utozeniem
zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza si e zastosowanie szalunkéw systemowych.
5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng starannosciag i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie
moze zostac¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujace warunki :
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« deskowanie nalezy starannie oczyscic¢ przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

e przed utlozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

* przed betonowaniem sprawdziC: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
Rysunkami, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych,
zapewniajacych wymagang grubosc otuliny,

* betonowanie konstrukcji wykonywac wytacznie w temperaturach >+5st.C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni;
prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem
Inspektora,

» mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktorg
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m),

» wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o
srednicy < 0.65 odlegtosci mi edzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg
wibratora,

« podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zagtebia¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 2030 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

» kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

» belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

« Zzasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokoscii od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢
trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierdwnosci i
kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokfadnie
naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia
te sgq w granicach, ktore Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub
inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod
wykonczongpowierzchnig betonu, a otwory powinny byé wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko
mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu
pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materialu koloru szarego (rurki pozostajg w
betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem
maksymalne] ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania skiadnikdw. Oprzyrzgdowanie, czasy i
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sposoby wibrowania powinny byé uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku
mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg
tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to
za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku
praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni swigteczne.

5.4.2.Zalecenia dotycz ace betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

« przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac
wibratorami wgtebnymi,

e w plytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia
wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscig, na
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy
osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewaj acego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy: zapobiega zbyt
szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza odpornos¢ na
dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornosé i wodoszczelnosé). Przed stosowaniem
preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Plyn natryskuje sie rbwnomiernie cienkg warstwag na powierzchnie
betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielegnacji , postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.6. Wykonywanie otwordw, nisz, zagt ebien itp.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzoér autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego
rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z
braku lub nieprawidtowosci tych elementow obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o
rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementdw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje
zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:
e podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,
» potowy szerokosci belkii 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej $ciany.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-B-00.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu dla deskowan sg scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale
dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wia $ciwo $ci betonu

6.2.1. Jako $¢€ betonéw
Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢, jakos¢ materiatdw i mieszanek
betonowych przedkiadajgc do oceny Inspektorowi. Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie
betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajgcych, jako$¢ materiatow i
mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych
i ich zbadaniu.Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposob wykonania badan zostang podane przez
Inspektora, ktory wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wiasciwosci materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczes$niej przedtozonymi.
6.2.2. Wytrzymato $€ i trwato $¢€ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonoéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny by¢ pobrane 2
serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny byé pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego. Prébki
powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatlem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokotu pobrania
podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania
winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robot, gwarantujgcymi ich
autentycznos$¢. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora
przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 po0z.6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatos$ci odpowiadajacej réznym okresom
twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inspektora.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢
poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z
nizej wymienionych rodzajéw betonu:

« betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m*® betonu-przynajmniej 10%

prébek,

* betony zwykite zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanychw Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacqg klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét. Jesli jednak z tych badan
otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci
odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych
zabiegbw, ktére zaproponowane przez wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie
zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
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Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwalos¢ betondéw okreslona jest statoscig
okreslonych wilasciwosci w obecnosci czynnikbw wywotujgcych degradacje. Préba trwalosci jest
wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku
tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

* zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

* utrata masy 2%

* rozszerzalnos¢ liniowa 2%

» wspolczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

* 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania
Inspektora pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonéw
celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane

wg PN-88/B-06250

e konsystencja mieszanki betonowej,

e zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

« wytrzymatos$¢ betonu na sciskanie,

* nasigkliwosc¢ betonu,

* odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

» przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i
termin6w pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazgdac¢ wykonania badan i
kontroli na betonie utwardzonym za pomocag metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za
pomoca ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co hajmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R6znice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

e+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

« +1cm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza sie korygowanie
konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawarto $ci powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg,
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

e przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajacych :

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawz_;lrtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do5
powietrza atmosferyczne

[%0] Beton narazony na staty 3.5d0 6.5 4do6
dostep wody przed
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6.3.4. Sprawdzenie wytrzymato $ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 prébke na 50 m?, 1
probke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia
betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych
150*150*150 mm spetnia nastepujgce warunki:
1.  Przy liczbie kontrolowanych prébek n <15

Rimm>a *Roc (1)
gdzie : Rmin- N@jMniejsza wartos$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
Roe- Wytrzymatos¢ gwarantowana,
a-wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

Liczba prébek-n A
od3do4 1.15
od5do 8 1.10

od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie,
jesli spetnione sg nastepujace warunki (2) i (3) :

Rmm>RbG (2)
oraz
_ > 1.2*Rs (3)
R>12e R,
gdzie _ - srednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
(4)
-_ 1.7
R=—72"Ri
Ma

w ktorym R- wytrzymatos¢ poszczegolnych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub
potaczonych warunkéw (2) i (3) obowigzuje warunek (5)

w ktorym :

S=
JLZ (Ri - R)?
-1
R - Srednia wartos¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R wg
wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W
przypadku gdy warunki (1) lub (2)

nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W
uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace

(5)
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wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych
beda pozytywne, to nadzér moze uznaé beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasi gkliwo $ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m? betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci
na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach
pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odporno $ci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m? betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych
Z konstrukciji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegolnie
narazonych na stycznosc¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg
PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej
(150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki :
1. Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250, -
* probka nie wykazuje pekniec,
laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.
2. Po badaniu metoda przyspieszona, wg PN-88/B-06250,
e prébka nie wykazuje peknie¢,
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej
prébce wartosci 0.05 cm?®cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalno $ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m? betonu.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w
czterech na szesc¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.
6.3.8. Dokumentacja bada n

Na wykonawcy robdét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu na
biezaco, w miare postepu robat, jakosci uzywanych materiatdw i zgodnosci wykonywanych robot z
Rysunkami i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.
1) Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokdtami odbiorczymi.
2) Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z Rysunkami. Badania polegajg na stwierdzeniu : zgodnosci podstawowych wymiaréw
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z Rysunkami zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych, wielkosci podniesienia wykonawczego,
prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami. sprawdzenie nalezy wykonac przez
ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich srub w konstrukciji.

3) Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, fatg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5) Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6) Badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zako nczeniu budowy
1) Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzac przez
wykonanie pomiaréw na zgodnos¢ z Rysunkami,
2) Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST00.00 ,Wymagania ogoélne".
7.2. Obmiar rob6t betonowych

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje
- proby przygotowawcze,
- projektowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki betonowej,
- deskowanie,
- ukladanie mieszanki betonowej,
- zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy dotycz ace deskowa n

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym
PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i
kwadratowym

10.2. Normy dotycz ace betonu
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PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia
PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&®znaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywambek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Padaazwy i okreélenie bada.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartzi zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawartzci pytdbw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztaltu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporr$oi metod, bezpgredna.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawarci zanieczyszczeorganicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartxi siarki metod bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae reaktywngi alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wytrzymatéci na miadzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartxi ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamielameane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek
PN-88/B-32250 Materialy budowlane.Woda do beton@agraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody batde5zybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania skHadivibetonu.
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu.

10.3. Normy dotyczce konstrukcji betonowych
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveidkowa badania wytrzymadoi
betonu n&ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroyoetra badania wytrzymaio
betonu n&ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.
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STB-10.00 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANY DZIALOWE
CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji i elementéw murowych podczas realizacji rob6t dla inwestycji pn.: Budowa
budynku ustugowego o funkcji administracyjnej narpeby gospodarki fmej wraz z przydomowoczyszczalni
sciekow.
1.2Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych Specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji i elementéw murowych.

1.4.0Okre $lenia podstawowe
Bloczki betonowe jako elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Bloczki i ptytki z betonu komérkowego
Bloczki wykonane z masy betonowej z betonu klasy C12/15 lub C16/20

Rodzaje Wymiar (w cm)
Bloczek M6 38x24x12
Bloczek M4 24 x24x 12
Bloczek M1 24x12x6

Bloczki muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.
Bloczki stuzg do wznoszenia scian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej
terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.2. Zaprawy

Cegly i bloki wapienno-piaskowe nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z
zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy 5MPa (z dodatkiem plastyfikatora); z zapraw
cementowo-wapiennej klasy 2MPa lub 3MPa.

2.2.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennychina stosowéacement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mdiy¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiesrtemperatura
otoczenia co najmniej wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d&mzie nisza nk 5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych naliey stosowa wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata ei@piennego otrzymanego z
wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdwénpo tworzy jednolity i jednobarwa mag, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszatych. Gaszenie wapna powinnd loppkonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nag@niu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza si
stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatiadastyczniajcych odpowiadajcych wymaganiom
obowiazujacych norm i instrukcji. Sktad olfjosciowy zaprawy natey dobiera& daswiadczalnie, w zatenaosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementagna. Orientacyjne sktady ebpsciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stha pomiarowego mima przyjpc¢ wg tablicy 3.
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Tablica 3. Orientacyjny skfad alipsciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka |Orientacyjny skiad zaprawy
zaprawy
cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek |hydratyzowane: piasek
0,8 1:2:12 1:.2:12
15 1:1:91:1,5:81:2:10f 1:1:91:1,5:8 1:2:10
3 1:.1:6 1:1:7 1:1,7:;5 | 1:1:6 1:1:7 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,5:4,5 1:0,3:4 1:0,5:4,5

Marki i konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zaleznoici od przeznaczenia, kiengj sk wytycznymi podanymi
w tabeli 4.

Tablica 4.

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennyezhl@nasci od jej przeznaczenia

Konsystencja wg
. . . Marka
Lp. |Przeznaczenie zaprawy stazka pomiarowego
zaprawy
(cm)
Do murowania fundamentéseian budynkow z
1 pomieszczeniami i wilgotrgi wzglednej nie mniejszej ni (6-8 3,5
60%

Dozowanie dodatkéw uplastyczriaych powinno by zgodne z wymogami normy fistwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu naky najpierw mieszasktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogasga do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a ngshie dodé wock i w dalszym cigu miesza az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkéw sypkich pglie zmiesza na sucho z cementem przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowva do zapraw dodatkow cieklych (np. ciasta wapigo)
nalezy je rozprowadz w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoélnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatdw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworow itp. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej diugosci. R6znica pozioméw poszczegdllnych czesci murow
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢é 3 m. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne koncowe. Elementy murowe ukladane
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy
cegtly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda. 1zolacje wodoszczelng poziomg w budynkach
murowanych nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od
poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé
jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg byé
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0 °C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1
cegta dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0 °C pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych
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wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robé6t budowlano montazowych
w okresie zimowym. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢é zabezpieczone przed dzialaniem czynnikbw atmosferycznych. Przy
wznawianiu robot nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy
cegiet i uszkodzonej zaprawy. W zwyklych murach ceglanych jezeli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy
przyjmowac grubos¢ normowa spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy
okres od rozpoczecia muru nastepnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom w tab. 5.

Tablica 5. Szybkos$¢ normalnego wznoszenia murdw z cegly ceramicznej

Rodzaj zaprawy uzytej do |Najkrotszy okres, w dobach od
murowania rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym
samym odcinku muru nastepnej kondygnacji przy wysokosci h
(w m) muru dolnej kondygnaciji
h<3,5 h<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna byé nizsza
od +10 °C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu. Mury z
bloczkéw betonowych nalezy uktadaé z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegdlnych warstw od
pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy
gornej. Przed przystgpieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy
cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw lub scian nalezy bloczki przed wmurowaniem dobrze
zwilzy¢ woda. Grubos¢ spoiny poziomej moze sie waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos¢ spoin
pionowych - od 10 do 20 mm. Wneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem muru. Licowanie Scian ptytami z kamieni sztucznych nalezy wykonaC po zakonczeniu
wszystkich robot stanu surowego. Oktadzina powinna by¢ trwale potaczona z podtozem lub podktadem.
Jezeli materiat okltadzinowy jest przewidziany do przyklejenia do podtoza lub osadzenia na zaprawie musi
on by¢ potaczony z podiozem na catej powierzchni. Przed przystgpieniem do robot nalezy materiat
sprawdzi¢ pod wzgledem jednolitosci barwy.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna,

b/ dziennik budowy,

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

d/ protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byty

odnotowane w dzienniku budowy, e/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byly zalecane,

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku,
Odbidr robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkdéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

6.2 Odbiér muréw z cegly, bloczkéw komorkowych i wapienno-piaskowych
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Mury z cegly i bloczkow komérkowych i wapienno-piaskowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow
wykonania robot.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murow z cegty, bloczkéw z betonu komérkowego i bloczkéw
wapienno-piaskowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie wpisow do

dzi

ennika budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materiatow z wymogami

dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych
norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw

Lp.

Rodzaje odchytek Dopuszczalne
odchyiki dla murow
[mm]

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1 m 4
na catej powierzchni sciany pomieszczenia

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokoscilm

na wysokosci jednej kondygnacji

na catej wysokosci sciany 15

o W

Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej
warstwy muru:

na diugosci 1 m 2
na catej diugosci budynku 30

Odchylenie w kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy -
muru pod stropem na diugosci 1m na catej dtugosci budynku

Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego) na diugosci 10
1m na calej dlugosci sciany

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczego6lnej starannosci. Wymagane jest doktadne
dopasowanie okladziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢
plam, peknie¢, zarysowan, i odstawac od podtoza.

6.3 Ocena wynikow bada n przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnos¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to
nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm. W razie uznawania catosci lub czesci robot za
niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile
obnizajg jakos¢ wykonywanych elementow i i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanego muru.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania robot obejmuije :

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie muru z bloczkéw betonowych,
ustawienie i rozebranie rusztowan,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia
(Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogd6lne" PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i
podioza budowli"
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" (Zmiana AZ1)
PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie"
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia"
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze"
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporr$oi metod, bezpgredna.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszcze organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartxi siarki metod bromows,.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie reaktywnsi
alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wytrzymatléci na miadzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamielameane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody batleéSzybka ocena wytrzymaic nasciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania skhadiwi betonu.
PN-B-12050 Ceramiczne cegty budowlane.
PN-75/PN-13078 Pustaki szklane.
PN-B-19301 Bloczki i ptytki z autoklawizowanego bet komdrkowego.
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PN-B-12003 Cegty petne i bloki gitone wapienno-piaskowe.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcja producenta izolacji.

STB-12.00 [ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE CPV 45320000-6

1. WSTEP
Ogodlne informacje dotyaze inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznyst) & warunki ktére powinny by dotrzymane podczas
wykonywania i odbiorach pionowych i poziomych izglawodoszczelnych z plastycznych powtok wykonanych
bezrozpuszczalnikoyeemulsp bitumiczra dwukomponentow

1.2 Zakres stosowania

Niniejsze st g opracowaniem opisafym przedmiot zamowienia na roboty budowlane i jakki jest czscia
materiatu przetargowego oraz ganikiem do umowy na ich realizadjrozliczanie.

St mog by¢ wykorzystane w cakei lub w czsci, modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane pitdrzeb
inwestycji pod warunkiem wykorzystania w csdoprzyjgtej technologii.

Ponadto stgopracowaniem zawierglym zbiory wymaga, ktore okrélaja standard w zakresie sposobu i jgtio
wykonania robot, whiwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidtaiwbwykonania i odbioru podczas ich
realizacji oraz po zakmzeniu.

1.3 Zakres robét obgtych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem:
e Zewrktrzna hydroizolacja fundamentow
1.4 Warunki bhp.

Warunki bhp w niniejszej staszgodne z zawartymi w st.00. Wymagania ogOllne. Bjaujest preparatem
niebezpiecznym., zaleca g¢siuzywanie kkawic, okularow ochronnych i zachowanie zwyktyciiodkéw
bezpieczéstwa, jakie stosuje sprzy pracy z chemikaliami. Pracownicy wykogey prac izolacyjne powinni nasi
odpowiednie ubranie ochronne oraz okulary lub oghriwvarzy. Bezpérednio po zakaczeniu prac gce naley
umy¢ cieph wods.

1.5 Zestawienie CPV.

45320000-6 roboty izolacyjne

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia wyte w niniejszej stsszgodne z okrdeniami zawartymi w ST.00. Wymagania Ogolne

Ponadto ayto:
Dwukomponentowa elastyczna emulsja bitumiczna ¢egtikomponentow, bezrozpuszczalnikayy o wysokiej
elastycznéci emulsja bitumiczna o niskim skurczu z dodatkierypetniacza polistyrenowego do wykonywania
izolacji przeciwwodnych powierzchni styliaych s¢ z gruntem, poddanych dziataniu wilgoci aZ@akvody pod
cisnieniem.
1.3 Jednostki miary i skréty uzyte w niniejszej st

 Powierzchni - metr kwadratowy, skr6tm

e Miary liniowe dtugaci - metr, skrét m.

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robst -
2. WLASCIWO SCI MATERIALOW | WYROBOW
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Wymagania dotycre podstawowych wiaiwosci materiatdw aytych na budowie winny Wy zgodne z
wymaganiami podanymi w st.00. Wymagania ogolne.

2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowano izolagjtypu lekkiego poniewaobiekt posadowiony powgj zwierciadta wody gruntowej w gruntach
przepuszczalnych. Ptaszczyzny pionovéeian @ izolowane powlokami pochodzenia bitumicznego nie
zawierajcego rozpuszczalnikéw. Podio naley zagruntowa preparatem gruntggym (emulsja bitumiczna ago
zawiesiny czstek asfaltu w wodzie). Przeppiizolacyjrs stanows dwie warstwy elastycznej masy bitumicznej
elastycznej. Grubg powtoki, nanoszonej przynajmniej w dwoch warstwatle powinna b§ mniejsza ni 3 mm.
Izolacg poziony stanowiy dwie warstwy pap podkladowych ( miejsca izolacpzipmych zaznaczony na
przekrojach). Emulsja bitumiczna, grunitg, mana naktadé je na wilgotne podtza, schi do kilkunastu godzin,
nie rozpuszczajstyropianu, wodorozciezalna, nie zawieraga rozpuszczalnikéw. Sty do gruntowania podiy
betonowych, tynkdéw, jastrychow, i muréw wykonanynh peta spoirg. Przed nalgeniem masy izolacyjnej
wiasciwej. Emulsg nanosi si przez natrysk lub za pompgedzla. Elastyczna masa bitumiczna, dwuskiadnikowa,
nie zawierajca rozpuszczalnikdw, bitumiczokauczukowa masa sepa@. Sty do grubowarstwowych powtok
izolacyjnych na murach fundamentowych. Padtopowinno mié réwne, czyste powierzchnie i uprzednio
zagruntowane masa powinna zabezpiédeamny przed wilgod i woda wywolujaca cisnienie. Masa powinna nie
zdolnag¢ krycia rys w podieu. Materialy izolacyjne powinny odpowiaglapolskim normom Ilub posiada
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spezu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robét, zaakceptowanego przez Inspektora nadzorestosskiego.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Materiaty izolacyjne naley transportowéai sktadowa w sposéb wskazany w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru staeskiego do akceptacji harmonogram
robot uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyetta wykonywane.
5.2. Opis ogolny.
Izolacje naley wykona: wg zalecé technologicznych producentéciany fundamentowe
nalezy pomalowa srodkiem gruntujcym.
Na tak przygotowane podte natay¢ warstw izolacji powtokowej o grubgei 2 — 3 mm,
wykonary dwuwarstwowo. Do zaizolowanego pozhoprzyklet warstw izolacji termicznej,
MOCUfC styropian tym samym materiatem, ktéry zastosowdmizolacji przeciwwodnej
powtokowe;.
6. KONTROLA JAKGSCI
Warstwy izolacji powtokowej
Dwusktadnikowa, bitumiczna powltoka grubowarstwowa
Wiasciwosci:

* Bezszwowe i bezspoinowe, mostieg rysy uszczelnienie elastyczne.
dla wszystkich zwykle spotykanych pogjow budownictwie.

* Natychmiast odporne na deszcz.

e Szybkowizace.

* Wiagzanie posipuje nawet przy odetiu powietrza.

e Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o Glime juz po 2-4 dniach.

* L atwe mieszanie obu ptynnych sktadnikéw.

* Mozliwos¢é nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i p@amiekwatkiem.

* Mozliwosé stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgditmguchych

 podiazach.
Zastosowanie:
Uszczelnienie zewtrzne czsci podziemnych przeciw:

« wilgoci gruntowej,

e wodzie bezdinieniowej,

e wodzie cénieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji).
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarovy izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien b¥ przeprowadzony w nagiujacych fazach:
e po dostarczeniu materiatow na budow
e PO przygotowaniu podia,
¢ po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
Przy odbiorze materiatow nale sprawdzt zaswiadczenie o jakii dostarczone przez
producenta, oraz zgodstomateriatdbw z normami, lubwiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbiér poditaa powinien obejmowasprawdzenie:
* wytrzymatdci, rownaci, czystéci podkiadu.
Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejwat sprawdzenie:
e grubgci i ciagtosci warstwy izolacji,
e poprawndci obrobienia narmikéw i przebg,
e warstwa izolacji powinnécisle przyleg& do podiaa
Odbidr kaxcowy powinien polegana sprawdzeniu
* ciagtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodréoi z projektem,
» wystepowania ewentualnych uszkodze

Obliczenie powierzchni gruntowanej naje wykona& w metrach kwadratowych [fhz zaokagleniem przy
obliczaniu do 0,10

9. ROZLICZENIA ROBOT
Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
9.1 Ustalenia ogdlne
Opisane roboty w niniejszej st zwane § z realizacj robét podstawowych przewidzianych kontraktem oraz
tymczasowych i towarzyseych, koniecznych do prawidlowego wykonania ulwaajacego odbidr i ich
rozliczenie.
9.2 Cena ryczattowa
Cena ryczaltowa zaproponowana przez OFERENTA za plazycg w ofercie jest ostateczna i wyklucza Hiwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonane pragtygbh dam pozycih. Cena ryczattowa danej pozycji ma obejméwa
prace towarzysze i tymczasowe nieztine do wykonania tej roboty przewidzianej w DOKUMERACJI
PRZETARGOWEJ lub PROJEKTOWEJ. Pods¢guatncci stanowi protokot odbiory robét. Cena jednostkowa
robot obejmuje:
e przygotowanie stanowiska pracy
e dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu do stanowiska roboczego,
e obslug sprztu,
e ustawienie i przestawienie niezimych pomostow, drabin lub rusztowvamaziwiajacych wykonanie robot
niezalenie od wysokéci prowadzenia prac,
e demonta lub zabezpieczenie przed wykonaniem robo6t wszgistkiementow nie przeznaczonych do obrobki
wraz z ich ponownym morntam po zakaczeniu prac,
e przygotowanie materiatow,
e ocerg i przygotowanie podizy,
e wykonanie prac,
e usunkcie uszkodze powstatych w czasie wykonywania robat,
¢ likwidacje stanowiska roboczego z jego upmowaniem,
e usungcie resztek materiatéw, gruzu i pozostaigpo wykonywanych robotach z stanowiska roboczaga ich
wywoz,
Ponadto:
e wewrgtrzny transport pionowy i poziomy materialtdbw oraemeentéw osprgu na odlegtéci do 50,0 m i
wysokasci do 12 m.
e Wznoszenie, ustawianie, przestawianie i ustiaiczasowych podpor i rusztoveoboczych, ktore uniiwiaja
wykonanie prac na wysoka do 4,00 m.
e koszty pdrednie i zysk
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych jeeli wymagaj tego ST.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podasd.00. WYMAGANIA OGOLNE.
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Opisane roboty w niniejszej ST zwane § z realizacj rob6t podstawowych przewidzianych kontraktem oraz
tymczasowych i towarzyseych, koniecznych do prawidiowego wykonania utiwdajacego odbiér i ich
rozliczenie.

STB-15.00 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE CPV 4532 1000-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych podczas realizacji robo6t dla inwestycji pn.: Budowa
budynku ustugowego o funkcji administracyjnej narpeby gospodarki kgej wraz z przydomogvoczyszczalnj
sciekow
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych Specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

1.4.0Okre $lenia podstawowe
Izolacja termiczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu
sie hatasu.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Plyty styropianowe jako izolacje posadzek
- Gestosc pozorna piyt - nie mniej niz 20kg/m3
- Naprezenia sciskajace [10 % odkszt wzgl.] - 331,1 kPa
- Wytrzymatos¢ na rozrywanie - 358,0 kPa
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,033 W/mK
- Chionnos$¢ wody po 24 godz - 0,39 %
- Format 1000x500 standard, grubos$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm.

P+yty styroduru (ptyty XPS) jako ocieplenie scian fundamentowych i stropodachu.
Gestosc¢ objetosciowa - 30 kg/m3
- Naprezenia sciskajgce [2 % odkszt wzgl.] - 0,11 N/mm2
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,032 W/mK
- Format 1250x600 standard, grubo$¢ od 30 do 120 mm
- Uksztattowanie krawedzi - schodkowe.

Ptyty z weiny mineralnej twardej grub. 5, 18 cm jako ocieplenie $cian zewnetrznych,
Wyrob niepalny.
Przewodnos¢ cieplna A < =0,035 W/mK
- gestos¢ od 150kg/m3
- Krétkotrwata nasigkliwos¢ wodg < 0,3 kg/m2
- Format 1000x600, grub. 50-200 mm.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie :
a/ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej
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b/ matg gestoscig objetosciowg,

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennoscig wkasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odpornosc¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornosc¢ na preparaty chemiczne, z ktorych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornosc¢ ogniowa.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoélnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatdw.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak, aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

5.1.1. Sciany fundamentowe, podtogi, stropy i stropodach
Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowe] wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podtogi. 1zolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna byc¢
wykonana z materiatbw w stanie powietrzno suchym. Izolacje z materiatow nasigkliwych powinny byc¢
chronione przed zwiekszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu.
Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. 1zolacje wykonywane z
ptyt powinny by¢ ukfadane na spoine mijang. Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej
powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robo6t przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak
organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatow, nie odbywat sie po powierzchni warstwy
izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach Materialy uzyte do wykonania izolacji
cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiadac
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne nalezy ukfadac na
podiozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% Ilub na izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej Piyt styropianowych nie wolno ukfada¢ na izolacjach z materiatbw wydzielajgcych
substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegoélnosci piyty styropianowe nie mogq byé
uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a
takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach
Z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych. Podloze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa powinno by¢ réwne i poziome.
W przypadku nierdwnosci przekraczajagcych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Przed
rozpoczeciem ukladania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym nalezy umiesci¢ pasek
materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien byé punktowo
przymocowany do sciany.
51.2. Pota¢ dachowa i sciana zewnetrzna

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykonac $cisle z dokumentacjg techniczna, szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiedzy poszczegdllnymi warstwami
izolacyjnymi, do wykonywania izolacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i sprawdzeniu
jego szczelnosci oraz po wykonaniu i odbiorze rob6t impregnacyjnych konstrukcji wiezby dachowej przed
przystgpieniem do wykonywania roboét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i stopien wilgotnosci
materiatu izolacyjnego. Przy wykonywaniu robo6t nalezy scisle trzymaé sie instrukcji technologicznych
wykonywania robo6t opracowanych przez producentow materiatow i systeméw ocieplen.
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6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnosc¢ uzytych materiatldw z dokumentacijg techniczng oraz wkasciwymi normami. Materiaty, w ktérych
jakosc nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory mi edzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot :

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbidr powinien obejmowac :
a/ sprawdzenie materiatow,
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza,
c/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem,
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez ruryitp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3.0dbidér ko aAcowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci ha podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi - na podstawie protok6téw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie
jakosci uzytych materiatow.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
poszczegoblnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioru
miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowac :

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych,

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw piyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledzinynaciskanie lub

opukiwanie),
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdédw materiatdw izolacyjnych; badania nalezy wykonaé¢ przez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji scian fundamentowych, podtég, stropow i stropodachu wykonanych
ze styroduru ,ze styropianu obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatdw,
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- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
Cena wykonania 1 m2 ,ocieplenia” potaci dachowej i pustki poddasza wykonanej z wetny mineralnej
obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie ocieplenia potaci dachowej ,
- ustawienie i rozebranie i czas pracy rusztowan,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Sposéb obliczen".

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto doogrzewania
budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej"

PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen"

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne"

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach iizolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéwuderzeniowych.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania".
PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych®.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja" PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania"

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B-231116:1997
~Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralnej.

BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Piyty z welny mineralnej.

PN-75/B-23100 Wyroby z weiny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie" - jednolity tekst zawarty w
Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6zniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434.

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie"
Instrukcja ITB nr 341/96 , Murowane sciany szczelinowe" Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i
metody zabezpieczen istniejacych  budynkéw mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym
komunikacyjnym" Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczeh akustycznych przegrod
wewnetrznych w istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcja producentéw.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamag&sgjo.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacithtécznej (SST) & wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét pokrywczych dachéwkeramicza
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1.3. Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowlsiaoe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadrary przy zlecaniu i realizacji robot .

Projektant spordzapcy dokumentacije projektowa i odpowiednie szczegétepecyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych me wprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyupginienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atpbuwzgkdniajace wymagania Zamawigego oraz
konkretne  warunki realizacji  robdt, niezme  do  uzyskania  wymaganego  standardu

i jakosci tych robot. Odspstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeuiia ktérych istnieje pewné, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyady@h z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
wiedzy budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot ehjch SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyréied mapcych na celu wykonanie poldydachowych z dachéwek
ceramicznych .

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odncnie wiaciwosci materiatdw, wymaga w zakresie
przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wyanatptyczcych wykonania pokiyoraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagadotyczcych wykonania obrobek blacharskich i pokrycia béazlewow
(koszy) dachowych oraz momta uradzen do odprowadzania wéd opadowych. Wymagania te stke

w SST ,Wykonanie poktydachowych — krycie dachu papbrobki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.5. Okrélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciizgodne z odpowiednimi normami oraz clkeaiami podanymi w

SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniareylgite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonydu
katem okrélonym dla poszczegdlnych typow pokryw PN -B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobow odpowiedniormfiwany i zespolony o zunifikowanych wymiarach
i masie, przystosowany do zmechanizowanych czginpodczas przechowywania, zaladunku, transportu
i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wdagce w skiad jednostki tadunkowej i nie przystosowdae
zmechanizowanych czyném podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogodlne wymagania dotygz robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technyazini poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wynmega
dotyczce robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPVCEHEDO

1.7. Dokumentacja robot pokrywczych z dachéwek Dogmtacje robdt pokrywczych

z dachowek stanowi- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ttofabligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), spordzone zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentppjektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjoparzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),—-
dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomllowego zastosowaniazytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwie#084 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 w94,
poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecem@pcentdéw dotycce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw agciowych, kaicowych i robo6t zanikagych, z zadczonymi

protokotami z badan kontrolnych, Roboty riglevykonywa na podstawie Szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot pokrywczych, opracowangtd konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotygze wi&ciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podlaw ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t pokrywczgabhOwka ceramiczna powinny réie

— oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejsgeolaata techniczna lub krajowa specyfikacja tectmac
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowyimd; al

— deklaracje zgodroi z uznanymi regutami techniki budowlanej wydamnaeg producenta, zeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw negch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komisje Europejska, albo —oznakowaniakiem budowlanym, co oznacza g to wyroby nie
podlegagce obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogingci z Polska Norma lub aprobata
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techniczna, #dz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, dodatkowanakowanie powinno umliwiaé
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju podbaenia, daty produkciji.
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