
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ZAMÓWIENIE: NA BUDOWIE BUDYNKU USŁUGOWEGO
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ NA POTRZEBY GOSPODARKI 
LEŚNEJ WRAZ Z PRZYDOMOW Ą OCZYSZCZALNI Ą ŚCIEKÓW.

OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ NA 
POTRZEBY GOSPODARKI LE ŚNEJ

INEWSTOR: Nadleśnictwo GiŜycko

ADRES: ul. Dworska 12
11-500 Gajewo

Opracowanie PRACOWNIA PROJEKTOWA CUBE
ul. Sportowa 15 
11-500 GIśYCKO

1



Giżycko wrzesień 2019

SPIS TREŚCI

STB00.00WYMAGANIA OGÓLNE.......................................................................................................3
STB 02.00  ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTAMI BUDOWLANYMI.............................................18
STB 04.00   MONTAś ZBROJENIA ZE STALI ZBROJENIOWEJ.....................................................25
STB 05.00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI.....................................................................................29
STB-10.00   KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE ORAZ ŚCIANY DZIAŁOWE..................40
STB-12.00    IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE CPV 45320000-6...............................................45
STB-15.00  IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE CPV 45321000-3........................................49
STB 16.00WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY...................53
STB-19.00 SUFITY PODWIESZANE...................................................................................................62
STB-20.00 PODŁOGI I POSADZKI ORAZ LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI67
STB21.00 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ.....................................................74
STB 22.00ROBOTY MALARSKIE.......................................................................................................95
STB 26.00      NAWIERZCHNIE UTWARDZONE............................................................................106

STB00.00WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45212172-2

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STB) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  w  obiektach  budowlanych  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji
administracyjnej  na  potrzeby  gospodarki  leśnej  wraz  z  przydomową  oczyszczalnią  ścieków.  Projektowany
budynek zlokalizowany będzie w obrębie Pańska Wola, w gminie Wydminy, na terenie Leśnictwa Franciszkowo,
na działce o numerze ewidencyjnym 218.

Zakres stosowania STB
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie
szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  wprowadził  do  niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót,
które  są  niezbędne do określania  ich  standardu i  jakości.  Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej
specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji  drugorzędnych o
niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.2.Zakres robót obj ętych SST
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi(SST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (STB) z tym,  Ŝe dla robót  drogowych została opracowana oddzielna ST wymagania
ogólne.
1.3.Określenia podstawowe
Ilekroć w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć  taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej,  szeregowej  lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli  -  naleŜy przez to rozumieć  kaŜdy obiekt  budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody,  konstrukcje oporowe, nadziemne i  podziemne przejścia dla
pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  takŜe  części
budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz
fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części
przedmiotów składających się na całość uŜytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,

śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe.
1.4.7. budowie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym

miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na

przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie -  naleŜy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej
konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym  zapewniające  moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
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przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  słuŜące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy -  naleŜy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć
tytuł  prawny wynikający z  prawa własności,  uŜytkowania  wieczystego,  zarządu, ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do
wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niŜ  budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i
końcowych,  w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy słuŜące realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie  zamkniętym  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych

podległych Ministrowi  Obrony Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej  -  naleŜy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym  organie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
określonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
uŜytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwaoraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na  podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzających związane  z  tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze  tymczasowej  (montaŜowej)  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną,  przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych ora zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
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1.4.25. kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upowaŜniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
ksiąŜkę  z  ponumerowanymi  stronami,  słuŜącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań  i  prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak
równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu  Inspektora nadzoru/kierownika kontraktu -  naleŜy przez to rozumieć  wszelkie
polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru/inŜyniera  kontraktu  w  formie
pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i
przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy  lub  robót
budowlanych.

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach  technicznych  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach,  klasach,  kategoriach robót  -  naleŜy przez to rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie
określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.24. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieŜącą  kontrolę,  jakości  i  ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i  odbiorze instalacji  oraz urządzeń  technicznych,  jak równieŜ  przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.25. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę
urządzeń  technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub współzaleŜność  czynności
obsługi,  przeglądów i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
uŜytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.26. istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.27. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy
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europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania
tych organizacji.

1.4.28. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym opisem lub  wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznychwykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  moŜliwe  do
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień
scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym  Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,  stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się
obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało
obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE,  tzn.  od  1
maja2004 r.

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  Zamawiającego,
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach) w skrócie Inspektor/InŜynier kontraktu

1.4.44 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na
podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  i  czynników
atmosferycznych.

b) warstwa  wiąŜąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,  zapewniająca  lepsze
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  słuŜąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu  istniejącej
nawierzchni.

d) podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. podbudowa moŜe
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. moŜe ona
składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna część  podbudowy spełniająca, obok funkcji  nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoŜa.  moŜe  zawierać  warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania
mrozu.

h) warstwa  odcinająca  -  warstwa stosowana  w  celu  uniemoŜliwienia  przenikania  cząstek  drobnych  gruntu  do
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.

i) warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.45.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.46.Odpowiednia (bliska) zgodność  -  zgodność  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.

1.4.47.PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.48.PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona
w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda lokalizację  i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dwa
egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  SST.  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności
w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  waŜności  wymieniona  w
„Ogólnych  warunkach  umowy".  Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeni  w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności
podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są  waŜniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  i
SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
mają  wpływ na niezadowalającą,  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aŜ  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
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a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem   zbiorników  i   cieków  wodnych   pyłami   lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpoŜarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu
i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń  w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciąŜenie
osiowe nie będą  dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
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opatentowanych urządzeń  lub  metod i  w sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z
dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały
budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoŜa. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań  ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek  złoŜa.  Wykonawca poniesie  wszystkie koszty,  a  w tym:
opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty  związane z  dostarczeniem materiałów do robót,
chyba  Ŝe  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe  warunków  umowy  stanowią  inaczej.  Humus  i
nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  Ŝwiru  będą
formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w
którym znajdują  się  nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  zastosowania  róŜnych  rodzajów
materiałów do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszystkim  wskazaniom  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia  występującym  w  niniejszej
dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równowaŜny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza się zastosowanie urządzeń
i  materiałów  nie  gorszych  niŜ  opisywanym w dokumentacji  tj.  spełniających wymagania  techniczne,
funkcjonalne,  i  jakościowe co najmniej   takie jak  wskazane w dokumentacji  projektowej  lub lepsze.
Wykonawca,  który  zdecyduje  się  stosować  urządzenia  i  materiały  równowaŜne  opisywanym  w
dokumentacji,  obowiązany jest  wykazać,  Ŝe oferowane przez niego urządzenia  spełniają  wymagania
określone w dokumentacji technicznej.
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3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.  JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację  przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą  lub kontraktem

oraz  za  jako ść  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  i ch  zgodno śćz
dokumentacj ą  projektow ą,  wymaganiami  SST,  PZJ,  z  projektem  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLAJAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ści

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne,  kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości (w skrócie 
PZJ) winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych,  za jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów

robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  takŜe

wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2.Zasady kontroli jako ści robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
STB. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie z  umową.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość
udziału w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości,  co do jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
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dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5.Raporty z bada ń
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umoŜliwienia  jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  SST na  podstawie  wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.  Inspektor nadzoru moŜe pobierać  próbki materiałów i prowadzić
badania  niezaleŜnie  od Wykonawcy,  na swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe raporty
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi na podstawie  Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

1. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone
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do dziennika budowy protokoły  i  inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać
w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2  KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  kaŜdego  z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych
w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią  załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-3 , następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
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Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  ksiąŜki  obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
7.2.Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach, stanowiących kod pozycji. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.
7.3.Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  waŜne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4.Wagi i zasady wdra Ŝania
Wykonawca dostarczy  i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie  utrzymywać  to  wyposaŜenie,  zapewniając w sposób ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie, jakości wykonywanych
robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3.Odbiór cz ęściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg  zasad jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają:

a) roboty zanikające oraz ulegające zakryciu,
b) etapy/elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik 

nr 4 do umowy,
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c) roboty konstrukcyjno - montaŜowe, jeŜeli warunki wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór 
techniczny.

8.4.Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
  8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości)  oraz jakości.  Całkowite zakończenie  robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w
terminie  i  na  zasadach  ustalonych  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez
Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,
Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i  SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót  w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) – operat kolaudacyjny 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne  - uzupełniające lub zamienne,
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
d) protokoły odbiorów częściowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),
h) deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
i) rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.:  na  przełoŜenie  linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
l) protokół przekazania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będągotowe
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponownytermin  odbioru
ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lubuzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonaniarobót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1.Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Roboty  pominięte  w  przedmiarze  robót  a  uwzględnione  w  dokumentacji  projektowej  podlegają
obowiązkowemu wykonaniu przez Wykonawcę w ramach kwoty ryczałtowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
b) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy cenach jednostkowych  z 

wyłączeniem podatku VAT,
f) koszty utrzymania terenu budowy,
g) koszty zajęcia innych działek, m.in. zajęcia pasów drogowych, sąsiednich nieruchomości,
h) wykonania tymczasowych dojazdów, objazdów/przejazdów,
i) koszty utrzymania obiektu budowlanego związanego z jego funkcjonowaniem podczas robót 

budowlanych,
9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie  tymczasowego oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,

b) opłaty/dzierŜawy terenu,
c) przygotowanie terenu,
c) konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier,  oznakowań  i

drenaŜu,
d) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
−−−− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.

zm.).
−−−− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.907).
−−−− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 935).
−−−− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.

1380).
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−−−− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn.
zm.).

−−−− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
10.2. Rozporz ądzenia
−−−− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 2 grudnia 2002 r.  -  w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
−−−− 209, poz. 1779).
−−−− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich

jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

−−−− Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  -  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

−−−− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003  r.  -  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

−−−− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

−−−− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2004 r.  -  w sprawie  szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

−−−− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

−−−− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

−−−− Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
−−−− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano - montaŜowych, (tom I,  II,  III,  IV,  V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
−−−− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.
−−−− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo

-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
STB 02.00  ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTAMI BUDOWLANYMI 

STB. 02.01. WYKOPY I NASYPY
CPV 45111200-0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów i nasypów w ramach budowy pn. Budowa budynku usługowego o funkcji administracyjnej na 
potrzeby gospodarki leśnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji Robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
obiektów budowlanych, dróg i obejmują :

- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcją części gruntów do 
wykorzystania na nasypy,

- budowę nasypów pod obiekty kubaturowe,
- zasypywanie i zagęszczenie wykopów,
- załadunek i wywóz nadwyŜki gruntu. 

Orientacyjne ilości robót podano w Przedmiarach Robót.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Wysokość  nasypu  lub  głębokość  wykopu  -  róŜnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

1.4.1. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.2. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.2. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m
1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa

robót drogowych,
1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót

drogowych
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w

czasie  wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  nasypów  oraz  innych  prac
związanych z trasą drogową.
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1.4.1. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  Isz  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia
gruntu - dla gruntów małospoistych i spoistych,

1.4.2. Stopień  zagęszczenia  gruntu  Id  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  dla
gruntów niespoistych,

1.4.1. Wskaźnik  róŜnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych,

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST 00.00 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z STB-00.00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Istniej ąca sytuacja gruntowo –wodna
Zakres robót budowlanych nie wymaga przeprowadzenia badań geologicznych
2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy
zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione
przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. Określenia przydatności gruntu 
do wbudowania dokonać na podstawie Tab. 1 i 2.

Tabela 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Gęstość 
objętościowa w 
stanie naturalnym

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości

1

Piasek suchy bez spoinowania 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioły lotne nie zleŜałe 11,8 od 5 do 15 

2

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 

17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm

12,7 od 15 do 25

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pyłu z
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna

16,7 od 15 do 25

świr bez spoiwa lub małospoisty 16,7 od 15 do 25

3

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne i 
plastyczne

18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 
30 mm

13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu
z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 

17,7 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do 40 mm

19,6 od 20 do 30

Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 

17,7 od 20 do 30

Mady i namuły gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30

Popioły lotne zaleŜałe 19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
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Nasyp  zleŜały  z  gliny  lub  ilu  z  gruzem,
tłuczniem i  odpadkami drewna lub głazami o
masie  do  25  kg,  stanowiącymi  do  10%
objętości gruntu

19,6 od 25 do 35

Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, 
półzwarte i zwarte

20,6 od 25 do 35

Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 
blokami 50 kg

16,7 od 25 do 35

Iłołupek miękki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z głazami o masie do 10 kg

19,6 od 25 do 35

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-98/S-02205

Lp.
Wyszczególnie nie
właściwości Jednostki

Grupy gruntów

Niewysadzinowe Wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu - rumosz 
niegliniasty
- Ŝwir
- pospółka
- piasek gruby
- piasek średni
- piasek drobny
- ŜuŜel
nierozpadowy

- piasek pylasty
- zwietrzelina 
gliniasta
- rumosz gliniasty
- Ŝwir gliniasty
- pospółka gliniasta

mało wysadzinowe
- glina piaszczysta zwięzła,
- glina pylasta zwięzła
- ił, ił piaszczysty, ił 
pylastybardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pył, pył
piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta
- ił warstwowy

2 Zawartość cząstek

£ 0,075 mm £ 

0,02 mm

% < 15
< 3

od 15 do 30 od 3 do 
10

> 30
> 10

3 Kapilarność bierna m < 1,0 > 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik 
piaskowy

> 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne odno śnie sprz ętu.

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z SST00.00 „Wymagania ogólne".
3.2.Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu do :

3.2.1 Odspajania i wydobywania gruntów : urządzenia mechaniczne : koparki, ładowarki, itp.,
3.2.2 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów : spycharki, zgarniarki, równiarki, 

itp.,
3.2.3 Transportu mas ziemnych : samochody wywrotki,
3.2.4 Sprzętu zagęszczającego : ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne, walce, itp.

4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być  dostosowany do kategorii  gruntu
(materiału):  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku.  Transport  na  odległość  do  10  km.
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Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu
stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu  (materiału).Zwiększenie  odległości  transportu  ponad
wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. Wykonanie wykopów
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich
podcięcia  lub  innych  odstępstw  od  dokumentacji  projektowej  obciąŜa  Wykonawcę  robót  ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do
budowy nasypów były odspajane oddzielnie,  w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie.  Odspojone
grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w  nasyp  lub
przewiezione na składowisko. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, naleŜy
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy
odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych. Nie naleŜy
dopuszczać  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu  o  ile  grubość  warstwy  gruntu  (nadkładu)  powyŜej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Naprawa
uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych  wynikających  z  niedotrzymania  podanych  powyŜej  warunków
obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.
5.2. Wykonanie nasypów

5.2.1. Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-81/B-
03020; PN-74/B-04452; PN-88/B-04481. W

5.2.2. Zagęszczenie gruntów w podło Ŝu nasypów

Wykonawca powinien skontrolować  wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej
strefie  podłoŜa  nasypu  do  głębokości  0,5  metra  od  powierzchni  terenu.  JeŜeli  wartość  stopnia
zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w Dokumentacji Technicznej. Wykonawca powinien dogęścić
podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione.
5.2.3. Zasady wykonania nasypów

Ogólne zasady wykonywania nasypów :
a) Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z pospółki lub piasku grubego. Nasypy powinny 

być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju 

gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania warstwy
poprzedniej.

5.3. Grubo ść warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjnie przyjmuje się grubość warstwy 
0,20 m.
5.4. Wilgotno ść gruntu

Wilgotność  gruntu w czasie zagęszczania powinna być  równa wilgotności  optymalnej,  z tolerancją  od
-20% do + 10% jej wartości. JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o
więcej niŜ 20% jej wartości, to wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody, JeŜeli wilgotność
gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 1 0% jej wartości, grunt naleŜy osuszyć w sposób
mechaniczny lub chemiczny.  Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być  zaakceptowany
przez Inspektora.
5.5. Wymagania dotycz ące zagęszczania
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W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą
oznaczenia  stopnia zagęszczenia  gruntu Id.  Zgodnie z  opisem technicznym do „Projektu budowlano-
wykonawczego konstrukcji" naleŜy przyjąć stopień zagęszczenia gruntu Id=0,50.JeŜeli badania kontrolne
wykaŜą,  Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić  warstwę,
doprowadzić  grunt  do wilgotności  optymalnej  i  powtórnie zagęścić.  JeŜeli  powtórne zagęszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  Wykonawca powinien usunąć  warstwę  i
wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia
warstwy.
5.6. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe
niŜ ±10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1
cm i - 3 cm. Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości
wyraŜonej  tangensem  kąta.  Maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinna
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 
6.1.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót
6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy 
zwrócić na:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Sprawdzenie zag ęszczenia nasypu oraz podło Ŝa nasypu

Rodzaje badań i pomiarów :
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów wg norm przedmiotowych,
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
- badania zagęszczenia nasypu.

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości
stopnia zagęszczenia Id. Do bieŜącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.Oznaczenie
stopnia  zagęszczenia  Id,  powinno  być  przeprowadzone  według  normy  BN-  77/8931-12,  oznaczenie
modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02. Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca
powinien  wpisywać  do  dokumentów  laboratoryjnych.Prawidłowość  zagęszczenia  konkretnej  warstwy
nasypu  lub  podłoŜa  pod  nasypem powinna  być  potwierdzona  przez  Inspektora  wpisem w  dzienniku
budowy.

6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na
polecenie  Inspektora  Wykonawca  wymieni  je  na  właściwe,  na  własny  koszt.Wszystkie  roboty,  które
wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).

8. ODBIÓR ROBÓT
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Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,SST  i  wymaganiami
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odległość do 1 km (na odkład)
- przewiezienie i wyładunek na składowisko wraz z utylizacją,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopów,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkładzie.

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje :
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- zakup i dowóz gruntu 
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- zagęszczanie nasypu,
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-88/B-O4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-81/ZASYPANIE-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia
statyczne i projektowanie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 02.02   ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM

CPV 45111200-0

1. WSTĘP

1.1.   Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  podczas
realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku usługowego o funkcji administracyjnej na potrzeby gospodarki
leśnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków”
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  Robót
wymienionych w punkcie 1.

1.3.Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu wykopów przy obiektach
kubaturowych oraz zagęszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie i podsypka pod ławy i stopy 
fundamentowe).

1.4.Określenia podstawowe

1.4.1 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu dla gruntów 
małospoistych i spoistych.

1.4.2 Stopień zagęszczenia gruntu Id - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia dla gruntów 
niespoistych.

1.4.3 Wskaźnik róŜnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych.
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Specyfikacją SST 00.00 "Wymagania Ogólne".
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze Specyfikacjami 

i poleceniami Inspektora.Ogólne wymagania podano w Specyfikacji SST00.00 "Wymagania Ogólne". 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną.

2. MATERIAŁY

Piasek, Ŝwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał  rodzimy pochodzący z wcześniej wykonanych
wykopów pod warunkiem spełnienia warunku niewysadzinowości. Materiały te powinny zagwarantować
prawidłowe zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niŜ 8m/dobę.

3. SPRZĘT
Do zagęszczania naleŜy uŜywać : ubijaków mechanicznych, walców, 

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone bezpośrednio
po  wykonaniu  w  nich  projektowanych  elementów  obiektu  i  określonych  robót.  Przed  rozpoczęciem
zasypania  wykopów ich  dno  powinno  być  oczyszczone  z  zanieczyszczeń  obcych  i  odwodnione.  Do
zasypywania powinien być uŜyty grunt niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np.
torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).
5.2.   Zagęszczanie gruntu zasypowego
KaŜda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna 
wynosić : orientacyjnie 020 m. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej 
kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla 
uzyskania równomiernego wskaźnika naleŜy :

•••• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym,

•••• warstwę  nasypanego  gruntu  zagęszczać  na  całej  szerokości,  przy  jednakowej  liczbie  przejść
sprzętu zagęszczającego,

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami co 20 cm stosując zagęszczarki 
zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.
Wymagany stopień zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Podczas zasypywania gruntu zasypowego naleŜy kontrolować jego zagęszczenie. Wymagany stopień
zagęszczenia gruntu:

•••• wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora
•••• podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
•••• przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak gruntu rodzimego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne".
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zasypanych i zagęszczanych wykopów.
Jednostką obmiarową  jest m3 (metr sześcienny) i zagęszczonego gruntu pod posadzki i podsypki pod
fundamenty.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne".
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje :
- roboty przygotowawcze
- zasypanie wykopów
- zagęszczenie wykopów
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 

Cena wykonania 1 m3 zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie i podsypki pod fundamenty 
obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- zasypanie wykopów
- zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy dotycz ące robót ziemnych
PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.
PN-74/B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

STB 04.00   MONTAś ZBROJENIA ZE STALI ZBROJENIOWEJ
CPV 45262310-7

1. WSTĘP
1.1.   Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych  
z wykonaniem zbrojenia niespręŜającego betonu konstrukcyjnego podczas realizacji robót pn. : Budowa
budynku usługowego o funkcji administracyjnej na potrzeby gospodarki leśnej wraz z przydomową oczyszczalnią
ścieków.
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1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.   Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z :
- przygotowaniem zbrojenia,
- montaŜem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.

1.4.   Określenia podstawowe

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub Ŝebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niespręŜyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń w sposób
czynny.
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w Specyfikacji ST-B-00.

2. MATERIAŁY
2.1.   Stal zbrojeniowa

Pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu  winny  być  zgodne  z  wymaganiami  PN-82/H-93215  i  PN-91/S-
10042.Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
2.1.1. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi naleŜy stosować następujące klasy i gatunki
stali oraz średnice prętów :
stal A-III (34GS) oraz A-0 (St3S),
średnice od Ø4,5-Ø20 mm.

3. SPRZĘT

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposaŜenie zbrojarni.
Sprzęt uŜywany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się
tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne

Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z SST00.00 „Wymagania ogólne".
5.2.Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie pr ętów

W  przypadku  skorodowania  prętów  zbrojenia  lub  ich  zanieczyszczenia  w  stopniu  przekraczającym
wymagania  punktu  5.3.1.  naleŜy  przeprowadzić  ich  czyszczenie.  Rozumie  się,  Ŝe  zanieczyszczenia
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone
farbami  naleŜy  czyścić  preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcz.  Stal  naraŜona  na  choćby  chwilowe
działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza
się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. Prostowanie pr ętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.
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5.2.3. Cięcie pr ętów zbrojeniowych
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się 
przy uŜyciu mechanicznych noŜy. NaleŜy ucinaćpręty krótsze od długości podanej w projekcie o 
wydłuŜenie zaleŜne od wielkości i ilości odgięć.WydłuŜenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania
o dany kąt podaje poniŜsza tabela.

Tabelka 1- Wydłu Ŝenia pr ętów (cm) powstaj ące podczas ich odginania o dany k ąt

5.2.4. Odgięcia pr ętów i haki
Minimalne średnice trzpieni do uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-
91/S-10042).

Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni u Ŝywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia

Średnica pręta
zaginanego

Stal Ŝebrowana
Rak<400 MPa     400 < Rak < 500        Rak > 500 MPa

D < 10 d0 = 3d               d0 = 4 d                  d0 = 4d
10 < d < 20 d0 = 4d               d0 = 5d                  d0 = 5d
20 < d < 28 d0 = 6d               d0 = 7d                  d0 = 8d

D > 28 d0 = 8d                   - -

d - oznacza średnicę pręta

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d.Na
zimno, na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia
głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niŜ : 5d  dla stali klasy A-0 10d    dla
stali  klasy  A-III.  W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji  w  których  zagięcia  ulegają
jednocześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego  naleŜy  stosować  średnicę  zagięcia  równą  co
najmniej 20d.Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki
podane dla haków.NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3. Monta Ŝ zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne

Wymaga się następującej klasy stali : A-0 i A-III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla
zbrojenia betonu. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton.  Po  ułoŜeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  względem
deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie
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Średnica
pręta

Kąt odgięcia
45 90 135 180
- 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0



łuszczącej  się  rdzy.  Nie  moŜna  wbudowywać  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej
wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
MoŜliwe  jest  wykonanie  zbrojenia  z  prętów  o  innej  średnicy  niŜ  przewidziane  w  projekcie  oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora. Beton jest zbrojony
prętami Ŝebrowanymi o średnicy nie większej niŜ  20 mm. Końcówki drutów wiązałkowych muszą  być
odgięte do środka betonowanego elementu. Minimalna grubość  otuliny zewnętrznej w świetle prętów i
powierzchni  przekroju elementu Ŝelbetowego powinna wynosić  co najmniej:  Cmin>0 jeŜeli  dg<32 mm
Cmin>0+5 jeŜeli dg>32 mm. Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i
odbiór wpisany do dziennika budowy. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednią  wysokość  w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1.      Łączenie pr ętów za pomoc ą spawania
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:

• czołowe, elektryczne, oporowe,
• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

5.3.2.2.     Łączenie pojedynczych pr ętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.

5.3.2.3.  SkrzyŜowania pr ętów
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony, o średnicy 1 mm uŜywa się do łączenia prętów o średn. do 
12 mm. Przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia 
belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami.
5.3.2.4.  Kotwienie prętów
Pręty zbrojeniowe naleŜy kotwić do istniejących elementów za pomocą systemowych kotew wklejanych

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji STB-00.00
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia
zbrojenia  podaje  tabela  nr  3.NiezaleŜnie  od  tolerancji  podanych  w  tabeli  obowiązują  następujące
wytyczne : dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%róŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mmdopuszczalna róŜnica w
wykonaniu  siatki  na  jej  długości  nie  powinna  przekraczać  25mmliczba  uszkodzonych  skrzyŜowań  w
dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań
w siatce.  Liczba uszkodzonych skrzyŜowań  na jednym pręcie nie moŜe przekraczać  25% ogólnej  ich
liczby na tym pręcie, róŜnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5
cmróŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakres ie cięcia, gi ęcia i rozmieszczania zbrojenia
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka

Cięcia prętów
(L - długość pręta wg projektu)

dla L < 6.0 m dla L
> 6.0 m

20 mm 
30 mm

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
połoŜenia określonego w projekcie)

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m

dla L > 1.5 m

10 mm 
15 mm 
20 mm

Usytuowanie prętów
otulenie (zmniejszenie wymiaru w 
stosunku do wymagań projektu)

< 5 mm

odchylenie plusowe (h -jest całkowitą dla h < 0.5 m 10 mm 
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grubością elementu) dla 0.5 m < h < 1.5 m
dla h > 1.5 m

15 mm
 20 mm

odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (a - jest 
odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów)

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m
 a > 0.40 m

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm

odchylenia w relacji do
grubości lub szerokości w
kaŜdym punkcie zbrojenia (b -
oznacza całkowitą grubość lub
szerokość elementu)

b < 0.25 m.
10 mm
b < 0.50 m.
15 mm
b < 1.5 m.
20 mm
b > 1.5 m.
30 mm

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST00.00 „Wymagania ogólne".
7.2.Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje :

- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiału,
- czyszczenie, przygotowanie i montaŜ zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości 
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa Ŝebrowana gatunku 
10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS 
o uŜebrowaniu według normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 05.00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

CPV 45262300-4

1. WSTĘP

1.1.   Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem elementów Ŝelbetowych zbrojonych wiotkimi prętami i betonowych, podczas realizacji robót
pn.  :  Budowa budynku usługowego o  funkcji  administracyjnej  na  potrzeby gospodarki  leśnej  wraz  z
przydomową oczyszczalnią ścieków
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i  realizacji  Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów Ŝelbetowych
i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciągi, wieńce, nadproŜa itp.
Zakres robót objętych przez Specyfikację :

- Przygotowanie mieszanki betonowej
- MontaŜ deskowań
- Betonowanie i zagęszczanie
- Pielęgnacja betonu.
1.4.Określenia podstawowe

Beton zwykły-beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu Zaczyn cementowy-
mieszanina cementu i wody
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu występujący w dwóch sortymentach :
 IF -jednofrakcyjny, 
WF-wielofrakcyjny.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY

2.1 Beton towarowy :C12/15(zbliŜona B15), C15/20 (zbliŜona do B20), C20/25 (zbliŜona do B25) 
C30/37 (zbliŜona do B37 takŜe B35 oraz B40 według "PN-S-10042:1991" - norma mostowa)

2.2 Drewno (tarcica na szalunki).
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-67/D-
95017.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.

3. SPRZĘT
3.1. Deskowania

Roboty  ciesielskie  naleŜy  wykonać  przy  uŜyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu  mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią.

Deskowanie systemowe zgodnie z instrukcją producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Deskowania
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Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod  względem  moŜliwości  ułoŜenia  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora.Transport  elementów
przeznaczonych  do  deskowania,  sposób  załadowania  i  umocowania  na  środki  transportu  powinien
zapewniać  ich  stateczność  i  ochronę  przed  przesunięciem się  ładunku  podczas  transportu.Elementy
wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.

4.2.   Mieszanka betonowa

Transport  betonu  z  wytwórni  do  miejsca  wbudowania  powinien  być  wykonywany  przy  uŜyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuŜszy niŜ:

•••• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
•••• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
•••• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie  są  dozwolone  samochody  skrzyniowe  ani  wywrotki.  Zaleca  się  podawanie  betonu  do  miejsca
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub
pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  UŜycie  pomp  jest  dozwolone  pod
warunkiem, Ŝe przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się  takŜe przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany
przy uŜyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku.
Obowiązkiem  Inspektora  jest  odrzucenie  transportu  betonu  nie  odpowiadającego  opisanym  wyŜej
wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w Wytwórni. KaŜda partia betonu winna być sporządzona wg. 
zatwierdzonej receptury.

5.2.Wykończenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma Ŝadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu
robót. 
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie  widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać  jednorodną  fakturę  i  wygląd.
Deskowanie  nie  powinno  pozostawiać  Ŝadnych  plam  na  betonie  i  powinno  być  tak  zmontowane  i
zamocowane, aby nie powstawały w betonie Ŝadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być
tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w
wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone
elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.Jeśli Umowa nie
przewiduje  inaczej,  wszystkie  połączenia  deskowania  dla  widocznych  powierzchni  betonowych  po
wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i
pionowych  linii  ciągłych  biegnących  przez  cały  obiekt,  natomiast  wszystkie  połączenia  konstrukcyjne
powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót naleŜy jednorodnie wyrównać i wygładzić,
aby otrzymać gładką powierzchnię. śadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeŜeli powierzchnie te nie
słuŜą  jako  pierwszy  etap  do  prowadzenia  prac  wykończeniowych  opisanych  poniŜej.  Powierzchnie
widoczne:
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Powierzchnie  widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać  jednorodną  fakturę  i  wygląd.
Deskowanie  nie  powinno  pozostawiać  Ŝadnych  plam  na  betonie  i  powinno  być  tak  zmontowane  i
zamocowane, aby nie powstawały w betonie Ŝadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być
tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w
wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone
elementy  metalowe.Wykończenie  winno  być  zabezpieczone  przed  rdzą  oraz  plamami  innego
pochodzenia.Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu
powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych
linii  ciągłych  biegnących  przez  cały  obiekt,  natomiast  wszystkie  połączenia  konstrukcyjne  powinny
występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3.Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowań  powinno uwzględnić  podniesienie wykonawcze związane ze strzałką  konstrukcji
pod  wpływem  cięŜaru  ułoŜonego  betonu.  Deskowanie  powinno  w czasie  jego  eksploatacji  zapewnić
sztywność  i  niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  W  przypadkach  stosowania
nietypowych  deskowań  projekt  ich  powinien  być  kaŜdorazowo  oparty  na  obliczeniach  statycznych,
odpowiadających warunkom Pn/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowania powinna być sprawdzona na
siły  wywołane  parciem  świeŜej  masy  betonowej  i  uderzenia  przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  z
uwzględnieniem  szybkości  betonowania,  sposobu  zagęszczania  i  obciąŜania  pomostami  roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna umoŜliwiać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia.
Tarcze deskowania powinny być  tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowej. MoŜna stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy uŜyte
do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być
zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i moŜliwość ich
usunięcia bez zniszczeń betonu. Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten
sposób, aby ich część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25
mm. Otwory po ściągach naleŜy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji
naleŜy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej
powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu powinny być  ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą
listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania  o  rozpiętości  ponad  3  m  powinny  być  wykonane  ze  strzałką  roboczą  skierowana  w
odwrotnym  kierunku  od  ich  ugięcia,  przy  czym  wielkość  tej  strzałki  nie  moŜe  być  mniejsza  od
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciąŜeniu całkowitym. Deskowania powinny być
wykonane ściśle  według Rysunków,  przed wypełnieniem masą  betonową  dokładnie  sprawdzone,  aby
wykluczały  moŜliwość  jakichkolwiek  zniekształceń  lub  odchyleń  w  wymiarach  betonowej  konstrukcji.
Prawidłowość  wykonania deskowania powinna być  stwierdzona przez Inspektora.  Wnętrze szalunków
powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu.  Natłuszczenie  naleŜy  wykonać  po  zakończeniu  budowy  deskowania,  lecz  przed  ułoŜeniem
zbrojenia,  które  w  Ŝadnym  przypadku  nie  powinno  ulec  zanieczyszczeniu  jakimkolwiek  środkiem.
Deskowania  nieimpregnowane przed  wypełnieniem ich  masą  betonową  powinny  być  obficie  zlewane
woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza si ę zastosowanie szalunków  systemowych.

5.4.   Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

5.4.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i 
akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej takŜe betonowanie. Betonowanie 
moŜe zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten 
temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji naleŜy zachować następujące warunki :
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• deskowanie naleŜy starannie oczyścić przez przedmuchanie spręŜonym 
powietrzem.
• przed ułoŜeniem zbrojenia, deskowanie naleŜy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy 
rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych
• przed  betonowaniem  sprawdzić:  połoŜenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z
Rysunkami,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych,
zapewniających wymaganą grubość otuliny,
• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni;
prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem 
Inspektora,

• mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą 
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8m),

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o 
średnicy < 0.65 odległości mi ędzy prętami zbrojenia, leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej,

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora,

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 2030 sek., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.,

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być 
trwałe i sztywne.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniŜonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest
codziennie  rejestrować  minimalne temperatury za  pomocą  sprawdzonego termometru  umieszczonego
przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez Ŝadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i
kawerny  powinny  być  usunięte,  a  miejsca  przypadkowo  uszkodzone  powinny  zostać  dokładnie
naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia
te są  w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbiórce  i  odtworzeniu.  Wszystkie  wymienione  wyŜej  roboty  poprawkowe są  wykonywane  na  koszt
wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stęŜeń deskowań lub
inną  i  wychodzą  z  betonu  po  rozdeskowaniu,  powinny  być  obcięte  przynajmniej  1.0  cm  pod
wykończonąpowierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko
moŜliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu
prętów stalowych wewnątrz  rurek  z  PCV lub podobnego materiału  koloru  szarego (rurki  pozostają  w
betonie).  Wyładunek  mieszanki  ze  środka  transportowego  powinien  następować  z  zachowaniem
maksymalnej  ostroŜności  celem  uniknięcia  rozsegregowania  składników.  Oprzyrządowanie,  czasy  i
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sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku
mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą
tworzyć  przerw,  nieciągłości  ani  róŜnic  wizualnych,  a  podjęcie  betonowania  moŜe  nastąpić  tylko  po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moŜe, jeśli uzna to
za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku
praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.
5.4.2.Zalecenia dotycz ące betonowania elementów
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

• przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi,

• w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować wibratory wgłębne. Do 
wyrównywania powierzchni betonowej naleŜy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia
wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na 
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem naleŜy 
osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5.   Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewaj ącego normalnie

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni 
(polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie 
są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub 
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porównywalny, -cechy: zapobiega zbyt 
szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność na 
działanie soli odladzających, podwyŜsza mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem 
preparat naleŜy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię 
betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułoŜeniu.
Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielęgnacji , postępować tak jak z betonem zwykłym.
5.6.   Wykonywanie otworów, nisz, zagł ębień itp.

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając 
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego
rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z 
braku lub nieprawidłowości tych elementów obciąŜają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o 
rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących 
(wykonywanych przez innych wykonawców).
5.7.   Usterki wykonania

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe pozostaje
zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:

• podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłuŜnych,
• połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze 
niŜ 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niŜ 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-B-00. 
6.1 Deskowania
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań naleŜy przyjmować wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 
wymiarowymi wykonywanych elementów Ŝelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale 
dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.

6.2.   Wymagane wła ściwo ści betonu 

6.2.1. Jakość betonów
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić, jakość materiałów i mieszanek
betonowych  przedkładając  do  oceny  Inspektorowi.  Inspektor  wyda  pozwolenie  na  rozpoczęcie
betonowania  po  sprawdzeniu  i  zatwierdzeniu  dokumentów  stwierdzających,  jakość  materiałów  i
mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleŜnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych
i ich zbadaniu.Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez
Inspektora, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności
właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłoŜonymi.
6.2.2. Wytrzymało ść i trwało ść betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2
serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla 
kaŜdego obiektu, dla kaŜdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego. Próbki 
powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokółu pobrania
podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania 
winny być wyposaŜone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi ich 
autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora 
przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecności 
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej róŜnym okresom 
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora.
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, Ŝe 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla kaŜdego obiektu i rodzaju betonu 
wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niŜszej niŜ wskazana w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach projektu. JednakŜe celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być 
poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla kaŜdego z
niŜej wymienionych rodzajów betonu:

• betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu-przynajmniej 10%
próbek,

• betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla kaŜdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgnieceń pierwszej serii próbek była niŜsza od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w
obliczeniach statycznych  i  podanej  na  rysunkach  projektu,  naleŜy  poddać  badaniom w Laboratorium
Urzędowym wszystkie próbki drugiej  serii,  niezaleŜnie od tego do jakiej  klasy zaliczony jest beton.  W
oczekiwaniu  na  oficjalne  wyniki  badań  Inspektor  moŜe  zgodnie  ze  swoimi  uprawnieniami  wstrzymać
betonowanie, a wykonawca nie moŜe z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. JeŜeli z
badań  drugiej  serii  wykonanychw  Laboratorium  Urzędowym  otrzyma  się  wartość  wytrzymałości  na
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niŜszej niŜ wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań
otrzyma się  wartość  wytrzymałości  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania  niŜszą  od  wytrzymałości
odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie
zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych
zabiegów,  które  zaproponowane  przez  wykonawcę  muszą  być  przed  wprowadzeniem  formalnie
zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
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Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciąŜają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością
określonych  właściwości  w  obecności  czynników  wywołujących  degradację.  Próba  trwałości  jest
wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamraŜania i rozmraŜania. Zmiany właściwości w wyniku
tej próby powinny znaleźć się w podanych niŜej granicach :

• zmniejszenie modułu spręŜystości 20%
• utrata masy 2%
• rozszerzalność liniowa 2%
• współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamraŜania 10cm/sek,
• 8 po cyklach zamraŜania 10cm/sek.

Wykonanie próby trwałości wg wyŜej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą 
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania 
Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3.   Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 
6.3.1. Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor ma prawo 
pobrania w kaŜdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów 
celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B-06250
• konsystencja mieszanki betonowej,
• zawartość powietrza w mieszance betonowej,
• wytrzymałość betonu na ściskanie,
• nasiąkliwość betonu,
• odporność betonu na działanie mrozu,
• przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i 
terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moŜe zaŜądać wykonania badań i 
kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za
pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. RóŜnice 
pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :

• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
• + 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie

konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy 
zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek 
chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawarto ści powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w 
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
• przedziałów wartości podanych w tabeli niŜej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających :

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 - 16 0-31.5
Zawartość
powietrza

Beton naraŜony na czynniki
atmosferyczne

3.5 do 5.5 3 do 5

[%] Beton naraŜony na stały
dostęp wody przed

3.5 do 6.5 4 do 6
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zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymało ści betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 
próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 
betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada 
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia 
betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 
1.      Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15

Rimm≥a *RbG ( 1 )
gdzie : R min- najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z "n" próbek,
RbG- wytrzymałość gwarantowana,
a-współczynnik zaleŜny od liczby próbek wg tabeli

Liczba próbek-n A
od 3 do 4 1.15
od 5 do 8 1.10

od 9 do 14 1.05
W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za odpowiadający danej klasie,
jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3) :

Rimm >RbG ( 2 )
oraz

> 1.2*RbG ( 3 )

gdzie - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4):

 ( 4 )

w którym RI- wytrzymałość poszczególnych próbek.
2.      Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub

połączonych warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5)

s= ( 5 )

w którym :
R  - średnia wartość wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru:
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 R wg 
wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut wytrzymałości. W 
przypadku gdy warunki (1) lub (2)
nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić moŜna dodatkowe badania 
wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące 
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wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. JeŜeli wyniki tych badań dodatkowych 
będą pozytywne, to nadzór moŜe uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasi ąkliwo ści betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości
na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji.  Oznaczanie  to  przeprowadza  się  co  najmniej  na  5  próbkach
pobranych z wybranych losowo róŜnych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odporno ści betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie  odporności  betonu  na  działanie  mrozu  przeprowadza  się  na  próbkach  wykonanych  w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych
przy  stanowisku  betonowania  zgodnie  z  planem  kontroli,  lecz  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie
betonowania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych
z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie
naraŜonych na styczność ze środkami odmraŜającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg
PN-88/B-06250. Wymagany stopień  mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej
(150) liczbie cykli zamraŜania-odmraŜania próbek spełnione są poniŜsze warunki :

1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, -
• próbka nie wykazuje pęknięć,
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamraŜanych,
• obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie jest 

większe niŜ 20%.
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,

• próbka nie wykazuje pęknięć,
 ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w Ŝadnej 
próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalno ści wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w 
czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.
6.3.8. Dokumentacja bada ń
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów.

6.4.   Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

6.4.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na 
bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede 
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie 
będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika 
budowy.

1) Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.

2) Sprawdzenie rusztowań  wykonuje się  przez bezpośredni  pomiar taśmą,  pionem,  niwelatorem i
porównanie z Rysunkami. Badania polegają na stwierdzeniu : zgodności podstawowych wymiarów
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z  Rysunkami  zachowaniu  rzędnych  oraz  odchylenia  od  połoŜenia  poziomego  i  pionowego,
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, wielkości podniesienia wykonawczego,
prawidłowości  i  dokładności  połączeń  między  elementami.  sprawdzenie  naleŜy wykonać  przez
oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.

3) Sprawdzenie  deskowań  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,  łatą  i
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się  przez bezpośredni  pomiar taśmą,  poziomicą,  suwmiarką  i
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6) Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.4.2. Badania po zako ńczeniu budowy
1) Sprawdzenie  podstawowych  wymiarów  obiektu  naleŜy  przeprowadzać  przez

wykonanie pomiarów na zgodność z Rysunkami,
2) Sprawdzenie  konstrukcji  naleŜy  wykonać  przez  oględziny  oraz  kontrolę  formalną

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST00.00 „Wymagania ogólne".
7.2. Obmiar robót betonowych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej obejmuje
- próby przygotowawcze,
- projektowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki betonowej,
- deskowanie,
- układanie mieszanki betonowej,
- zagęszczenie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy dotycz ące deskowa ń

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym
PN-85/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i
kwadratowym

10.2. Normy dotycz ące betonu
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PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i określenia
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miaŜdŜenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane.Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu.

10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  sklerometryczna badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

10.4. Inne dokumenty

[1] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeŜego betonu preparatem powłokowym "Betonal". IBDiM 
Warszawa 1984.
[2] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność stosowania 
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.
[3] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement
drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.
[4] Świadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A - 
domieszka napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM Warszawa 1985.
[5] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa1984.
[6] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.
[7] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. 
Bezchlorkowe dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.
[8] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. 
Arkady. Warszawa 1973.
[9] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. 
Warszawa 1992.
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STB-10.00   KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE ORAZ ŚCIANY DZIAŁOWE
CPV 45262522-6

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji i elementów murowych podczas realizacji robót dla inwestycji pn.: Budowa 
budynku usługowego o funkcji administracyjnej na potrzeby gospodarki leśnej wraz z przydomową oczyszczalnią 
ścieków.
1.2Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  Robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji i elementów murowych.

1.4.Określenia podstawowe
Bloczki betonowe jako elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
2.1    Bloczki i płytki z betonu komórkowego
Bloczki wykonane z masy betonowej z betonu klasy C12/15 lub C16/20

Rodzaje Wymiar (w cm)
Bloczek M6 38 x 24 x 12
Bloczek M4 24 x 24 x 12
Bloczek M1 24 x 12 x 6

Bloczki muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. 
Bloczki słuŜą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych poniŜej 
terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 

2.2. Zaprawy
Cegły i bloki wapienno-piaskowe naleŜy układać na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z 
zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy 5MPa (z dodatkiem plastyfikatora); z zapraw 
cementowo-wapiennej klasy 2MPa lub 3MPa.
2.2.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych moŜna stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 
marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 5oC. Do zapraw cementowo-
wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi 
uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza się 
stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom 
obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o 
konsystencji 10 cm wg stoŜka pomiarowego moŜna przyjąć wg tablicy 3.
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Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka 
zaprawy

Orientacyjny skład zaprawy

cement : ciasto 
wapienne : piasek

cement : wapno 
hydratyzowane: piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10
3 1:1:6 1:1:7 1:1,7:5 1:1:6 1:1:7 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,5:4,5 1:0,3:4 1:0,5:4,5

Marki i konsystencję zapraw naleŜy przyjmować w zaleŜności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi 
w tabeli 4.
Tablica 4.
Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleŜności od jej przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy
Konsystencja wg
stoŜka pomiarowego 
(cm)

Marka 
zaprawy

1
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niŜ 
60%

6-8 3, 5

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu naleŜy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aŜ do uzyskania 
jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aŜ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatków sypkich naleŜy je zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z 
pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) 
naleŜy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych.

3. SPRZĘT

W  zaleŜności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania murów

Mury naleŜy wykonywać warstwami, zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , wyskoków, otworów itp. Mury naleŜy
wznosić  moŜliwie  równomiernie  na  całej  długości.  RóŜnica  poziomów poszczególnych  części  murów
podczas wykonywania  danego budynku nie powinna przekraczać  3  m. W miejscu połączenia  murów
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębne końcowe. Elementy murowe układane
powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy
cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach
murowanych naleŜy zawsze wykonać  na  wysokości  co najmniej  15 cm nad terenem,  niezaleŜnie  od
poziomej izolacji wodoszczelnej murów fundamentowych. Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać
jednocześnie ze wznoszeniem murów.  Konstrukcje murowe grubości  mniejszej  niŜ  1 cegła mogą  być
wykonywane tylko przy temperaturze powyŜej 0 oC. Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niŜ 1
cegła dopuszcza się w temperaturze poniŜej 0 oC pod warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających
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wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano montaŜowych
w okresie zimowym. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  działaniem  czynników  atmosferycznych.  Przy
wznawianiu  robót  naleŜy sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem wierzchniej  warstwy
cegieł i uszkodzonej zaprawy. W zwykłych murach ceglanych jeŜeli nie ma szczególnych wymagań naleŜy
przyjmować grubość normową spoiny:
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm Szybkość wznoszenia murów powinna by ć taka, aby najkrótszy 
okres od rozpoczęcia muru następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w tab. 5.

Tablica 5. Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej

Rodzaj zaprawy uŜytej do
murowania

Najkrótszy okres, w dobach od
rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym 
samym odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości h 
(w m) muru dolnej kondygnacji

h<3,5 h<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9

Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie powinna być niŜsza
od +10 0C. W przypadku temperatury niŜszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłuŜaniu. Mury z
bloczków betonowych naleŜy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych warstw od
pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy
górnej. Przed przystąpieniem do murowania naleŜy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy
cementowej do murowania silnie obciąŜonych filarów lub ścian naleŜy bloczki przed wmurowaniem dobrze
zwilŜyć wodą. Grubość spoiny poziomej moŜe się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość spoin
pionowych  -  od  10  do  20  mm.  Wnęki  i  bruzdy  dla  instalacji  naleŜy  wykonywać  jednocześnie  ze
wznoszeniem  muru.  Licowanie  ścian  płytami  z  kamieni  sztucznych  naleŜy  wykonać  po  zakończeniu
wszystkich robót stanu surowego. Okładzina powinna być trwale połączona z podłoŜem lub podkładem.
JeŜeli materiał okładzinowy jest przewidziany do przyklejenia do podłoŜa lub osadzenia na zaprawie musi
on  być  połączony  z  podłoŜem na  całej  powierzchni.  Przed  przystąpieniem do  robot  naleŜy  materiał
sprawdzić pod względem jednolitości barwy.
6. ODBIORY ROBÓT MUROWYCH
6.1.   Podstawy odbioru robót murowych

Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty :
 a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna, 
b/ dziennik budowy,
c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,
d/ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeŜeli roboty te nie były
odnotowane w dzienniku budowy, e/ protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f/ wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeŜeli takie były zalecane,
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku,

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeŜnic).
6.2    Odbiór murów z cegły, bloczków komórkowych i  wapienno-piaskowych
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Mury z cegły i bloczków komórkowych i wapienno-piaskowych powinny być wykonywane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków 
wykonania robót.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, bloczków z betonu komórkowego i bloczków
wapienno-piaskowych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6.
Sprawdzenie jakości cegieł i bloczków naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech uŜytych materiałów z wymogami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze murów naleŜy przeprowadzić  zgodnie z wymogami obowiązujących
norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 
Lp. Rodzaje odchyłek Dopuszczalne

odchyłki dla murów
[mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1 m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia

4

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany

3
6

15
3 Odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej 

warstwy muru:
na długości 1 m
na całej długości budynku

2
30

4 Odchylenie w kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy
muru pod stropem na długości 1m na całej długości budynku

-

5 Odchylenia przenikających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego) na długości
1m na całej długości ściany

10

Okładziny powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane jest dokładne 
dopasowanie okładziny w naroŜach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina nie moŜe mieć 
plam, pęknięć, zarysowań, i odstawać od podłoŜa.
6.3    Ocena wyników bada ń przy odbiorze

JeŜeli badania wykaŜą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to
naleŜy  je  uznać  za  zgodne  z  wymogami  norm.  W  razie  uznawania  całości  lub  części  robót  za
niezgodne z niniejszymi specyfikacjami naleŜy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku
stwierdzone odstępstwa od postanowień  niniejszych ST zagraŜają  bezpieczeństwu budowli  i  na ile
obniŜają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji murowych. Mury zagraŜające bezpieczeństwu
powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m³ (metr sześcienny) wykonanego muru.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Cena wykonania robót obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,
- wykonanie muru z bloczków betonowych,
- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia"
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia 
(Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne" PN-90/B-03001 „Konstrukcje i 
podłoŜa budowli"
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" (Zmiana AZ1)
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i Ŝelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie"
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia"
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze"
PN-69/B-10260     "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615     "Papy asfaltowe i smołowe".
PN-86/B-01300     Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300     Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000     Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000    Cement portlandzki.
BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności
alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miaŜdŜenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
PN-B-12050 Ceramiczne cegły budowlane.
PN-75/PN-13078 Pustaki szklane.
PN-B-19301 Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego.
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PN-B-12003 Cegły pełne i bloki drąŜone wapienno-piaskowe.

10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcja producenta izolacji.

STB-12.00    IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE CPV 45320000-6

1. WSTĘP

Ogólne informacje dotyczące inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  specyfikacji  technicznych  (st)  są  warunki  które  powinny  być  dotrzymane  podczas
wykonywania i odbiorach pionowych i  poziomych izolacji wodoszczelnych z plastycznych powłok wykonanych
bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną dwukomponentową.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsze st  są  opracowaniem opisującym przedmiot  zamówienia na roboty budowlane i  jako taki  jest  częścią
materiału przetargowego oraz załącznikiem do umowy na ich realizację i rozliczanie.
St  mogą  być  wykorzystane w całości lub w części, modyfikowane lub zmieniane i  dostosowywane dla potrzeb
inwestycji pod warunkiem wykorzystania w całości przyjętej technologii.
Ponadto st są opracowaniem zawierającym zbiory wymagań, które określają standard w zakresie sposobu i jakości
wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania i odbioru podczas ich
realizacji oraz po zakończeniu.

1.3 Zakres robót objętych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
• Zewnętrzna hydroizolacja fundamentów

1.4 Warunki bhp.

Warunki  bhp  w  niniejszej  st  są  zgodne  z  zawartymi  w  st.00.  Wymagania  ogólne.  Emulsja  jest  preparatem
niebezpiecznym.,  zaleca  się  uŜywanie  rękawic,  okularów  ochronnych  i  zachowanie  zwykłych  środków
bezpieczeństwa, jakie stosuje się przy pracy z chemikaliami. Pracownicy wykonujący prac izolacyjne powinni nosić
odpowiednie ubranie ochronne oraz okulary lub ochronę  twarzy. Bezpośrednio po zakończeniu prac ręce naleŜy
umyć ciepłą wodą.

1.5 Zestawienie CPV.

45320000-6 roboty izolacyjne

1.6 Określenia podstawowe

Określenia uŜyte w niniejszej st są zgodne z określeniami zawartymi w ST.00. Wymagania Ogólne
Ponadto uŜyto:

Dwukomponentowa  elastyczna  emulsja  bitumiczna  jest  dwukomponentową,  bezrozpuszczalnikową,  o  wysokiej
elastyczności emulsja bitumiczna o niskim skurczu z dodatkiem wypełniacza polistyrenowego do wykonywania
izolacji przeciwwodnych powierzchni stykających się z gruntem, poddanych działaniu wilgoci a takŜe wody pod
ciśnieniem.

1.3 Jednostki miary i skróty uŜyte w niniejszej st

• Powierzchni - metr kwadratowy, skrót m2,
• Miary liniowe długości - metr, skrót m.
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - st

2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
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Wymagania  dotyczące  podstawowych  właściwości  materiałów  uŜytych  na  budowie  winny  być  zgodne  z
wymaganiami podanymi w st.00. Wymagania ogólne.

2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowano izolację typu lekkiego poniewaŜ obiekt posadowiony powyŜej zwierciadła wody gruntowej w gruntach
przepuszczalnych.  Płaszczyzny  pionowe  ścian  są  izolowane  powłokami  pochodzenia  bitumicznego  nie
zawierającego rozpuszczalników. PodłoŜe naleŜy zagruntować preparatem gruntującym (emulsja bitumiczna -są to
zawiesiny cząstek asfaltu w wodzie).  Przeponę  izolacyjną  stanową  dwie warstwy elastycznej  masy bitumicznej
elastycznej. Grubość powłoki, nanoszonej przynajmniej w dwóch warstwach, nie powinna być mniejsza niŜ 3 mm.
Izolację  poziomą  stanowią  dwie  warstwy  pap  podkładowych  (  miejsca  izolacji  poziomych  zaznaczony  na
przekrojach). Emulsja bitumiczna, gruntująca, moŜna nakładać je na wilgotne podłoŜa, schną do kilkunastu godzin,
nie rozpuszczają styropianu, wodorozcieńczalna, nie zawierająca rozpuszczalników.  SłuŜy do gruntowania podłoŜy
betonowych,  tynków,  jastrychów,  i  murów  wykonanych  na  pełną  spoinę.  Przed  nałoŜeniem  masy  izolacyjnej
właściwej. Emulsję nanosi się przez natrysk lub za pomocą pędzla. Elastyczna masa bitumiczna, dwuskładnikowa,
nie zawierająca rozpuszczalników, bitumiczokauczukowa masa szpachlowa. SłuŜy do grubowarstwowych powłok
izolacyjnych  na  murach  fundamentowych.  PodłoŜe  powinno  mieć  równe,  czyste  powierzchnie  i  uprzednio
zagruntowane masa powinna zabezpieczać ściany przed wilgocią i wodą wywołującą ciśnienie. Masa powinna mieć
zdolność  krycia  rys  w  podłoŜu.  Materiały  izolacyjne  powinny  odpowiadać  polskim  normom  lub  posiadać
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robót, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały izolacyjne naleŜy transportować i składować w sposób wskazany w normach
państwowych lub świadectwach ITB.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny.
Izolacje naleŜy wykonać wg zaleceń technologicznych producenta. Ściany fundamentowe
naleŜy pomalować środkiem gruntującym.
Na tak przygotowane podłoŜe nałoŜyć warstwę izolacji powłokowej o grubości 2 – 3 mm,
wykonaną dwuwarstwowo. Do zaizolowanego podłoŜa przykleić warstwę izolacji termicznej,
mocując styropian tym samym materiałem, który zastosowano do izolacji przeciwwodnej
powłokowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Warstwy izolacji powłokowej
Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka grubowarstwowa
Właściwości:

••••  Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne.
dla wszystkich zwykle spotykanych podłoŜy w budownictwie.

•••• Natychmiast odporne na deszcz.
•••• SzybkowiąŜące.
•••• Wiązanie postępuje nawet przy odcięciu powietrza.
•••• Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C moŜliwe juŜ po 2-4 dniach.
•••• Łatwe mieszanie obu płynnych składników.
•••• MoŜliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem.
•••• MoŜliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
•••• podłoŜach.

Zastosowanie:
Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych przeciw:

•••• wilgoci gruntowej,
•••• wodzie bezciśnieniowej,
•••• wodzie ciśnieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji).

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:

••••  po dostarczeniu materiałów na budowę,
••••  po przygotowaniu podłoŜa,
••••  po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie:

•••• wytrzymałości, równości, czystości podkładu.
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:

••••  grubości i ciągłości warstwy izolacji,
••••  poprawności obrobienia naroŜników i przebić,
••••  warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoŜa

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu
•••• ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,
•••• występowania ewentualnych uszkodzeń.

Obliczenie  powierzchni  gruntowanej  naleŜy  wykonać  w  metrach  kwadratowych  [m2]  z  zaokrągleniem  przy
obliczaniu do 0,10 m2.

9. ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.
9.1 Ustalenia ogólne

Opisane roboty w niniejszej st związane są z realizacją robót podstawowych przewidzianych kontraktem oraz
tymczasowych  i  towarzyszących,  koniecznych  do  prawidłowego  wykonania  umoŜliwiającego  odbiór  i  ich
rozliczenie.

9.2 Cena ryczałtowa
Cena ryczałtowa zaproponowana przez OFERENTA za daną pozycję w ofercie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość
Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane prac objętych daną pozycją. Cena ryczałtowa danej pozycji ma obejmować
prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania tej roboty przewidzianej w DOKUMENTACJI 
PRZETARGOWEJ lub PROJEKTOWEJ. Podstawę płatności stanowi protokół odbiory robót. Cena jednostkowa 
robót obejmuje:
•••• przygotowanie stanowiska pracy
•••• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu do stanowiska roboczego,
•••• obsługę sprzętu,
•••• ustawienie i  przestawienie niezbędnych pomostów,  drabin lub rusztowań  umoŜliwiających wykonanie robót

niezaleŜnie od wysokości prowadzenia prac,
•••• demontaŜ lub zabezpieczenie przed wykonaniem robót wszystkich elementów nie przeznaczonych do obróbki

wraz z ich ponownym montaŜem po zakończeniu prac,
•••• przygotowanie materiałów,
•••• ocenę i przygotowanie podłoŜy,
•••• wykonanie prac,
•••• usunięcie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
•••• likwidację stanowiska roboczego z jego uporządkowaniem,
•••• usunięcie resztek materiałów, gruzu i pozostałości po wykonywanych robotach z stanowiska roboczego oraz ich

wywóz,
Ponadto:

•••• wewnętrzny transport  pionowy i  poziomy materiałów oraz elementów osprzętu  na  odległości  do  50,0  m i
wysokości do 12 m.

•••• wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usunięcie czasowych podpór i rusztowań roboczych, które umoŜliwiają
wykonanie prac na wysokości do 4,00 m.

•••• koszty pośrednie i zysk
•••• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych jeŜeli wymagają tego ST.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.
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Opisane roboty w niniejszej ST związane są z realizacją robót podstawowych przewidzianych kontraktem oraz
tymczasowych  i  towarzyszących,  koniecznych  do  prawidłowego  wykonania  umoŜliwiającego  odbiór  i  ich
rozliczenie.

STB-15.00  IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE CPV 4532 1000-3

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych podczas realizacji robót dla inwestycji pn.: Budowa 
budynku usługowego o funkcji administracyjnej na potrzeby gospodarki leśnej wraz z przydomową oczyszczalnią 
ścieków
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  Robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji termicznych i akustycznych.

1.4.Określenia podstawowe
Izolacja termiczna - warstwa materiału o duŜym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi 
ciepła z budynku.
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o duŜym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu 
się hałasu.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

Płyty styropianowe jako izolacje posadzek
- Gęstość pozorna płyt - nie mniej niŜ 20kg/m3
- NapręŜenia ściskające [10 % odkszt wzgl.] - 331,1 kPa
- Wytrzymałość na rozrywanie - 358,0 kPa
- Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,033 W/mK
- Chłonność wody po 24 godz - 0,39 %
- Format 1000x500 standard, grubość od 10 do 500 mm co 10 mm.

Płyty styroduru (płyty XPS) jako ocieplenie ścian fundamentowych i stropodachu. 
- Gęstość objętościowa - 30 kg/m3
- NapręŜenia ściskające [2 % odkszt wzgl.] - 0,11 N/mm2
- Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,032 W/mK
- Format 1250x600 standard, grubość od 30 do 120 mm
- Ukształtowanie krawędzi - schodkowe.

Płyty z wełny mineralnej twardej grub. 5, 18  cm jako ocieplenie ścian zewnętrznych, 
Wyrób niepalny.

- Przewodność cieplna λ ≤ =0,035 W/mK
- gęstość od 150kg/m3
- Krótkotrwała nasiąkliwość wodą < 0,3 kg/m2
- Format 1000x600, grub. 50-200 mm.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się :
a/ niskim współczynnikiem przewodności cieplnej
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 b/ małą gęstością objętościową
c/ małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i uŜytkowania
d/ duŜa trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu
e/ odporność na wpływy biologiczne
f/ odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.

ZaleŜnie  od  zastosowania  uŜyte  materiały  powinny  mieć  dostateczną  wytrzymałość  na  działanie
obciąŜenia uŜytkowego oraz wymaganą odporność ogniową.

3. SPRZĘT

W  zaleŜności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.   Wykonywanie warstw izolacyjnych

5.1.1. Ściany fundamentowe, podłogi, stropy i stropodach
Rodzaj  i  grubość  materiału  izolacji  cieplnej  albo  przeciwdźwiękowej  wykonać  zgodnie  z  projektem
budowlanym konstrukcji podłogi. Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być
wykonana z materiałów w stanie powietrzno suchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być
chronione przed zwiększaniem stanu  wilgotności  w czasie  wykonywania  robót  i  po  ich  zakończeniu.
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułoŜona szczelnie oraz w taki
sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z
płyt powinny być układane na spoinę mijaną.  UłoŜona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej
powinna  być  chroniona  w  czasie  dalszych  robót  przed  uszkodzeniami.  Roboty  te  powinny  być  tak
organizowane,  aby  ruch  pieszy  lub  transport  materiałów,  nie  odbywał  się  po  powierzchni  warstwy
izolacyjnej,  lecz  na ułoŜonych  na  niej  deskach  lub  pomostach  Materiały  uŜyte  do  wykonania  izolacji
cieplnej  lub  przeciwdźwiękowej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  i  posiadać
świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne naleŜy układać na
podłoŜu,  którego  wilgotność  nie  moŜe  przekraczać  3%  lub  na  izolacji  przeciwwilgociowej  lub
paroszczelnej  Płyt  styropianowych  nie  wolno  układać  na  izolacjach  z  materiałów  wydzielających
substancje organiczne,  rozpuszczające polistyren.  W szczególności  płyty  styropianowe nie mogą  być
układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych stosowanych na zimno,  a
takŜe nie powinny być przykrywane papa. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach
z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych. PodłoŜe pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome.
W  przypadku  nierówności  przekraczających  ±  5  mm  podłoŜe  powinno  być  wyrównane.  Przed
rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym naleŜy umieścić pasek
materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo
przymocowany do ściany.

5.1.2. Połać dachowa i ściana zewnętrzna
Wszystkie  warstwy  izolacyjne  naleŜy  wykonać  ściśle  z  dokumentacją  techniczną,  szczególną  uwagę
naleŜy  zwrócić  na  pozostawienie  szczeliny  wentylacyjnej  pomiędzy  poszczególnymi  warstwami
izolacyjnymi, do wykonywania izolacji moŜna przystąpić po wykonaniu pokrycia dachowego i sprawdzeniu
jego szczelności oraz po wykonaniu i odbiorze robót impregnacyjnych konstrukcji więźby dachowej przed
przystąpieniem  do  wykonywania  robót  izolacyjnych  naleŜy  sprawdzić  jakość  i  stopień  wilgotności
materiału  izolacyjnego.  Przy  wykonywaniu  robót  naleŜy  ściśle  trzymać  się  instrukcji  technologicznych
wykonywania robót opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1.   Odbiory materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed 
uŜyciem do robót poddane badaniom jakości przez upowaŜnione laboratoria.
6.2    Odbiory mi ędzyfazowe

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 

a/ po przygotowaniu podłoŜa pod izolację,
b/ po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiór powinien obejmować : 
a/ sprawdzenie materiałów,
b/ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa, 
c/ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem,
d/ sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przybicia izolacji przez ruryitp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3.Odbiór ko ńcowy robót izolacyjnych

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny być  przeprowadzone przez
porównanie  wykonanej  podłogi  z  projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie
wzajemnej  zgodności  na  podstawie  oględzin  oraz  pomiaru  posadzki,  a  w  odniesieniu  do  konstrukcji
podłogi - na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie
jakości uŜytych materiałów.
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) naleŜy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
poszczególnych warstw izolacyjnych naleŜy przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru 
międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór izolacji powinien obejmować :

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych,
c/ sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględzinynaciskanie lub 
opukiwanie),

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania naleŜy wykonać przez 
oględziny.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji ścian fundamentowych, podłóg, stropów i stropodachu wykonanych
ze styroduru ,ze styropianu obejmuje :

- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,
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- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,
- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m2 „ocieplenia" połaci dachowej i pustki poddasza wykonanej z wełny mineralnej 
obejmuje :

- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,
- wykonanie ocieplenia połaci dachowej ,
- ustawienie i rozebranie i czas pracy rusztowań,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy
PN-EN  ISO  6946+A1:199  „Elementy  budowlane  i  części  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik
przenikania ciepła. Sposób obliczeń".
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło doogrzewania 
budynków mieszkalnych i uŜyteczności publicznej"
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń"
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne"
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach iizolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych.  Izolacyjność od dźwiękówuderzeniowych.
PN-B02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania".
PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.  Metoda badania  niepalności  materiałów
budowlanych".
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja" PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania"
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B-231116:1997 
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
BN-72/6363-02   Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
BN-78/6755-08  Płyty z wełny mineralnej. 
PN-75/B-23100 Wyroby z wełny mineralnej
PN-70/B-02151   Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń.
10.2. Inne dokumenty
„Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  14  grudnia  w  sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich uŜytkowanie" - jednolity tekst zawarty w
Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434.
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach"
Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie"
Instrukcja  ITB nr  341/96  „  Murowane ściany szczelinowe"  Instrukcja  ITB nr  345/97  „Zasady oceny i
metody  zabezpieczeń  istniejących  budynków  mieszkalnych  przed  hałasem  zewnętrznym
komunikacyjnym"  Instrukcja  ITB  nr  346/97  „Zasady  i  metody  zabezpieczeń  akustycznych  przegród
wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych"
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcja  producentów.

                                                                                 
1. CZEŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.                                                         
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i odbioru robót pokrywczych dachówką ceramiczną
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1.3. Zakres stosowania SST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę  opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .
Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać  do niniejszej  standardowej specyfikacji  zmiany, uzupełnienia lub
uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz
konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezbędne  do  uzyskania  wymaganego  standardu  
i  jakości  tych  robót.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
wiedzy budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  pokryć  dachowych  z  dachówek
ceramicznych .
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w  zakresie
przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów.
Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  wykonania  obróbek  blacharskich  i  pokrycia  blachą  zlewów
(koszy)  dachowych  oraz  montaŜu  urządzeń  do  odprowadzania  wód  opadowych.  Wymagania  te  określono  
w SST „Wykonanie pokryć dachowych – krycie dachu papą obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe”.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod 
katem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN -B-02361:1999.
Jednostka  ładunkowa  –  zbiór  wyrobów odpowiednio  uformowany  i  zespolony  o  zunifikowanych  wymiarach  
i  masie,  przystosowany  do  zmechanizowanych  czynności  podczas  przechowywania,  załadunku,  transportu  
i wyładunku.
Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000
1.7. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek Dokumentacje robót pokrywczych
z dachówek stanowią:– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  
i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.  U. z 2004 r.  Nr 202, poz. 2072),–
dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  uŜytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badan kontrolnych, Roboty naleŜy wykonywać na podstawie Szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówka ceramiczna powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznana  przez  Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami techniki  budowlanej  wydana przez producenta, jeŜeli  dotyczy ona
wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa
określonym przez Komisje Europejska, albo –oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata
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techniczna,  bądź  uznano  za  „regionalny  wyrób  budowlany”,  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umoŜliwiać
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju  pochodzenia, daty produkcji.
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