

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku koszar napoleońskich w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

W odpowiedzi na pytanie zadane dnia 26.05.2021 r. Zamawiający informuje:

**Treść pytania:**

W związku z niestabilizowanymi cenami surowców (metale, chemia budowlana) oraz okresem urlopowym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni, co umożliwi szczegółową weryfikację otrzymanych ofert cenowych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

MUZEUM GDAŃSKA  
Z-CIA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH



mgr inż. TOMASZ WIERZCHOWSKI