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1. Przedmiot opracowania.
1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania budowy kanatu
technologicznego oraz przebudowe stupa w linii nN, odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
robotami, zgodnie z zatgczonymi projektami i kalkulacjg kosztorysowa.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgcy w
szczegodlnosci wymagania wiasciwosci materiatldw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.2. Zakres rob6t.

Niniejszy zakres rob6t obejmuje wykonanie przebudowy drogi wraz z budowa kanatu
technologicznego. Realizacja winna by¢ zgodna z opracowang dokumentacjg projektowa, kalkulacja
kosztorysowa oraz specyfikacja techniczng pod nadzorem Inwestora, dla kanalizacji teletechnicznej
typu: KTu i KTp ze studniami teletechnicznymi i stupa w linii nN.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci
koniecznych do uruchomienia instalaciji, ich poprawnego wtasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw.
serwisowego), gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedgcych
przedmiotem niniejszego zamédwienia. Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania instalacji elektrycznych
na podstawie dokumentacji projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych, odbioréw jak i
przekazania do eksploatacji a w szczegdlnosci obejmuje:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materiatowymi;

- technologig montazu;

- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatéw na terenie budowy;

- hadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajgcymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploataciji.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodno$¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajgcego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robét przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawng tj. dokumentacji projektowej.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlinych dokumentach obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych
dokumentacji nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ zamawiajgcego. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.



Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
specyfikacji technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z wykonanym projektem
budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i
wptyneto to nie zadawalajgco na jakosé robdt, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione
wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, informacyjne, dozér
mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene za przedmiot umowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na
placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjgé¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce
przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

¢ materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogg byé
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza
budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach
mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materialu na
Srodowisko.

1.11. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow tadunkow.



1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inacze;j.
Moga byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.16. Nazwa i kod robét objetych zaméwieniem wg. wspélnego stownika kodéw CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okredlenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
obowigzujgcymi normami obligatoryjnymi obowigzujagcymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioréw robét.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zaleceh oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materiatowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca,;

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajgcy.



Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

1.18. Dokumentacja przetargowa.

W skifad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektéw Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego
zakresu robdt, jest zobowigzany zapoznaé sie z catoscig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
oswiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek
skontaktowania si¢ z Generalnym Projektantem, ktory jest uprawniony do wyrazenia zgody na
wprowadzenie jakichkolwiek zmian oczywiscie akceptacji podlegajg takze ustalenia z przedstawicielem
Inwestora. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie. W przypadku niezgodno$ci miedzy tymi
dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢ wtasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczgce dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowiagzanie rezultatu.

Bez wzgledu na dokfadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej dziatanie
instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.
Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich
urzagdzeh ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji powykonawczej
Zz naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji
elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary
instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploatacji.

Rézne zobowigzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

¢ realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

e przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentéw urzgdzenh (nazwy producentéw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazdwkg dotyczaca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym
uwzgledniajgc obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzegaé uzgodnien jednostek
opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatéw i urzgdzen
posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami norm dotyczgcych instalacji elektrycznych jak i
instalacji niskopradowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami
Budowy Urzadzeh Energetycznych, Wykonawca robot, winien doftozy¢ wszelkiej starannosci aby
wykonane instalacje elektryczne byly bezpieczne dla wszystkich uzytkownikéw.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakosé
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzega¢ nastepujgcych postanowien aby kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana
tak daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe zaréwno podczas ogledzin jak i préb funkcjonalnym
sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczyC pisemnie czy zostaty spetnione wszystkie wymagania
obowigzujgcych norm branzowych i prawa budowlanego. Podczas sprawdzania i wykonywania prob
nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu zachowania bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzenh
mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespot osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonaé pomiary kontrolne w zakresie: skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,



poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowo pragdowych, instalacji uziemienia rozdzielni RG a nastepnie
sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac w dwdch
jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zobowigzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymienia¢ na swdj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jedli uszkodzenie jest
nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzeh objetych gwarancjg producenta. Gwarancja nie
bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak réwniez materiatdw zuzywalnych (np. zrédta Swiatta,
zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd
wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku biezgco
produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego,
uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i witasciwosé do robdét. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji, sa do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowaé materiaty
spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdbw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.



3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowe
oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot zgodnie z pozycjg kosztorysowg sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwalé wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikaciji
technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawcg na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosé.

5.2 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikaciji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatdéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.
Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robdt jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw oraz
musi przeprowadzaé pomiary, préby z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru
rob6t budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w normach i
wytycznych. Pomiary i proby muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢é mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamdéwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.
lub



- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji. W przypadku materiatéw dla ktérych
w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robaét,

- przebieg robét w formie istotnych informaciji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty
budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdét, protokoty z odbytych narad i
ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robét stanowigcych odrebng catosé. Obmiar robét kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze
stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogélne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbidr robot nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatéw, atestéw, dokumentacji
powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy jak réwniez
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych mediéw czy urzadzen, odbiér musi odbywac sie przy ich
udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c¢) odbidr kohcowy,
d) odbidér pogwarancyjny.



8.2.1. Odbior robot zanikajacych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robo6t. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowosé zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz
nie pdézniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze
specyfikacjg techniczng roboét i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i
zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbioér koncowy.

Odbidr kohcowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét ze specyfikacjg
techniczng. W toku odbioru kofncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robét w poszczegdlnych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potrgcen. Dokumenty odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korhcowego
jest protokét odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty: tj. Dziennik Budowy,
Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.

8.2.4. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze kohcowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét. Dla robdt podstawg pfatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).



10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robat.
Jesliby w trakcie robdt weszlty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta
okreslajgc szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na
plac budowy z uwagi na stan istniejgcy przytgczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktory zapewni
koordynacje robdt, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie instalacji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z
dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposob wtasciwy
prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace
instalacji elektrycznych  podczas catego procesu budowlanego, wykonywania préb i odbioréw
kohAcowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
¢ wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem producenta
w 3 egzemplarzach,
o protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji odgromowej),
o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonaniai odbioru roboét elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone bedg
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen. W przypadku niewtasciwego wykonania bagdz
odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt
wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

10.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu bednarki
nalezy poddaé¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego
uprawnionego przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potgczeh metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potaczen,
¢ sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,.



10.7. Préby instalacji.

Wykona¢ ogledziny i préby pomiarowe, symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnos$ci dziatania
instalacji i oddanie ich do eksploataciji.

10.8. Odbidr instalacji.

Odbidr instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych - sprawdzenia” PN-HD 60364-6-61. Zgodnos$¢ instalacji z techniczng
dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie
sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mégt zosta¢ zakohczony po
przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie
réznych kontroli zostaty w sposéb satysfakcjonujgcy usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych zgodnie z ww. normg, stwierdzajgcych o mozliwosci
dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac odbiorowych i podtgczeniu napiecia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:
o wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.
e po wykonaniu robot wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
e protokoty przekaza¢ Inwestorowi.
e roboty elektryczne wykonaé, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

12. Wykaz aktéw prawnych:

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U.
Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z
2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
po0z.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,
poz.180; Dz.U. Nr 155z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.
1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, p0oz.896);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016;
Dz.U. Nr 6z 2004 r, poz.41; Dz.U.Nr 92z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);

. Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;
Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91
z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003,
poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow iich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczegotowych warunkow

przytaczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczng, swiadczenia ustug
przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U.
Nr 85 z 2000 r, poz.957).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzgdzen, instalaciji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dla sprzetu elekirycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, p0z.912).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r,
po0z.1138);



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga byé wprowadzone do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, po0z.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25

26.

27.

28.

29.

30.

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania
mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane

w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapigeciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czgs¢ 3: Rozigczniki, odfgczniki,
roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace elementow
potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uzioméw.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoly pradotworcze prgdu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym ttokowym.
Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 6-1: taczniki
wielozadaniowe. Urzgdzenia przetaczajgce.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczgcych
zabezpieczenia - Czes$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Czes$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Owietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

.PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami.



31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobodr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;j.
PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czgs$c 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$c 2: Zarzgdzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czes$c 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



