PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa

Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900”— di. ok. 12.1 km -
Czgs¢ C.”
Zadanie 1: od km 26+875 do km 33+130
Jednostka
Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji
Nazwa Ilosé
1 2 3 5
D-01.03.05 |Przebudowa kanalizacji sanitarnej X X
D-01.03.05 |Przebudowa kanalizacji sanitarnej ttocznej DN160 X X
Budowa kanatu tlocznego sanitarnego DN 160 PN10 z rur PE
wraz z robotami ziemnymi w wykopach umocnionych,
ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka
1 . . . A . m 271,4
technologiczna, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej,
proba szczelnosci, montazem blokéw oporowych, z zasypaniem
wykopow z zageszczeniem, wywozem nadmiaru urobku
D-01.03.05 |Przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 X X
Budowa kanatu grawitacyjnego sanitarnego DN 200 PVC SN10
wraz z robotami ziemnymi w wykopach umocnionych,
ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka
2 ; .. . . . . m 300,00
technologiczna, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej,
proba szczelnosci, montazem blokéw oporowych, z zasypaniem
wykopow z zageszczeniem, wywozem nadmiaru urobku
D-01.03.05 |Montaz rur ochronnych DN 315 X X
Montaz rur ochronnych DN315 PEHD mm wraz z ptozami i
3 L . m 26
zamknieciem koncowek
D-01.03.05 [Montaz studni kanalizacyjnych X X
Montaz kompletnych studzienek z kregéw betonowych DN 1200
4 w wykopie umocnionym wraz z robotami ziemnymi, podsypka, kol 9
ewentualnym odwodnieniem wykopu na czas budowy, wywozem pL
nadmiaru urobku oraz zasypaniem wykopu
D-01.03.05 [Likwidacje X X
Demontaz kanahu ttocznego DN160 i wywdz elementow z
5 s m 270
rozbiorki
Demontaz kanatu grawitacyjnego DN160 i wywoz elementow z
6 s m 22,5
rozbiorki
Demontaz kanatu grawitacyjnego DN200 i wywoz elementow z
7 o m 280
rozbiorki
D-01.03.05 [Regulacja wysokosciowa skrzynek i wlazow X X
8 Wykonanie regulacji wysokosciowej skrzynek i wlazow kpl. 16




