
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający:
GMINA DZIAŁOSZYCE
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce
Nazwa zamówienia:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa chodników (doj-

ścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce
Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej obejmujących budowę 

boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy oraz oznakowa-

nie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie środków transportowych
Informacje o terenie budowy:
Teren budowy stanowi działka nr ewid. 275 w m. Dzierążnia, gmina Działoszyce
Określenie robót według wspólnego słownika zamówień (CPV):

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane. 
Zestawienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:
Niniejsze oprac    owanie zawiera następujące Szczegółowe Specyfikacje Techniczne obejmujące wszystkie 

rodzaje robót przewidziane do realizacji w zakresie zadania – zgodnie z przedmiarem robót i ustaleniami z Zama-
wiającym

SST 001 WYMAGANIA OGÓLNE 3
SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 19
SST 003 ROBOTY ZIEMNE 21
SST 004 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ 27
SST 005 ROBOTY W ZAKRESIE RÓZNYCH NAWIERZCHNI (obrzeża betonowe) 35
SST 006 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 43
SST 007 ROBOTY W ZAKRESIE RÓZNYCH NAWIERZCHNI (nawierzchnia poliuretanowa) 57
SST 008 ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZEŃ (piłkochwyty) 62
SST 009 ARTYKUŁY I SPRZĘT SPORTOWY 69
SST 010 RUROCIĄGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ (drenaż boiska sport.) 75
SST 011 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTR. W ZAKRESIE INST. URZĄDZEŃ OŚW. ZEWN. 83
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45211350-7

WYMAGANIA OGÓLNE
SST 001

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1.   WSTĘP.  
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykona-

nia i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
W tym szczególnym przypadku dotyczących robót budowlanych związanych z budową budynku oczyszczalni  

ścieków.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-

alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzega-
niu zasad sztuki budowlanej. W każdym przypadku wykonywania odstępstwa od wymagań podanych w specyfika-
cji należy uzyskać zgodę i akceptację zarówno projektanta jak i inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych ob-

jętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczególnych asortymentów robót objętych specy-
fikacjami technicznymi.

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w SST jest mowa o:
a) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;

b) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfi-
kacje),  ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,  wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-
ziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części bu-
dowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszy-
ny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytko-
wą.

c) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do cza-
sowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pa-
wilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.

d) budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także od-
budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

e) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

f) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowla-
nych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

g) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem bu-
dowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządze-
nia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place posto-
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jowe i place pod śmietniki.
h) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
i) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosun-
ku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

j) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

k) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne i  książkę obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu.

l) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

m) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Mini-
strowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
n) aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie.
o) właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
p) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

q) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

r) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu tego terenu.

s) opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone usta-
wą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

t) drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przezna-
czoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia 
po ich zakończeniu.

u) dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.

v) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robota-
mi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.

w) rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponu-
merowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez In-
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spektora nadzoru budowlanego.
x) laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbęd-
nych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.

y) materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami tech-
nicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

z) odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tole-
rancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajo-
wo dla danego rodzaju robót budowlanych.

aa) poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.

bb) projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem doku-
mentacji projektowej.

cc) rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwot-
nych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

dd) części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ee) ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

ff) grupach,  klasach,  kategoriach  robót –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

gg) inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i prak-
tykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, któ-
rej inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.

hh) instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) –  opracowana przez  projektanta  lub  dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabie-
gów konserwacyjnych,  warunkujących ich  efektywne i  bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja  techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

ii) istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

jj) normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Eu-
ropejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

kk) przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

ll) robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod wzglę-
dem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

mm)Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji  produktów, usług i  robót budowlanych, 
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stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, sto-
sowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkow-
skich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

nn) Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowie-
niach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania re-
alizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający re-
alizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i miejsca lokalizacji skła-
dowania materiałów budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu budowy, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robót i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za udostępniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra pozosta-
wione w obiekcie obejmujące teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac budowlano-montażo-
wych elementy obiektu lub sprzętu pozostawionego pod jego opieką wykonawca odtworzy i wyremontuje na 
własny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty oraz przed-

miar robót, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na do-
kumentację projektową:

dostarczoną przez Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę.
Wykonawca wykonując pracę będzie opierał się na przedstawionej dokumentacji projektowej oraz przedmia-

rze robót na podstawie których przedstawi ewentualną dokumentację powykonawczą. Dodatkowymi wytycznymi 
są pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakości  zawarte w obowiązujących przepisach 
technicznych oraz SST. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą prze-
kraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu bu-
dowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w należytym porządku i czystości zarówno w trakcie trwania robót jak i po 
zakończeniu poszczególnych etapów.

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-
sobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i po-
jazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wy-
wołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-
dzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzo-
ru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzeb-
nej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiające-
go oraz w miejscach gdzie ze względu na usytuowanie urządzeń zewnętrznych można by spodziewać się ich prze-
biegu.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypo-
wych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny 

pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-

piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca za-
pewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrze-
ganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel-
kich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów robót.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania

i producentów zastosowanych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz ewentualne 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych ba-
dań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wy-
magania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Nie dotyczy wyżej  wymienionych prac.  Wszystkie  wykorzystywane materiały przewidziano jako produkty 

handlowe, zakres robót nie przewiduje ponownego wykorzystania materiałów pozyskanych w trakcie wykonywa-
nia robót na miejscu.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyję-
ciem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie te-
renu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
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wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastoso-
wania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamienia-
ny bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który  nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i po-
winien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwa-
rantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskaza-
niach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumen-
tów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli doku-
mentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu bę-
dzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskaza-
niach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-

go w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
- Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektantem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą opar-
te na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w nor-
mach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania ro-
bót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca za-

pewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać po-
miary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedocią-
gnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mate-
riałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonaw-
ca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypo-
wane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpli-
wości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z wła-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wy-
konawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedu-
ry, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powia-
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domi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-

bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona bę-
dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność mate-
riałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją pro-
jektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z:

» - Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

» - W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek mate-
riały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy. 
[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicz-
nej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone ko-
lejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
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robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy-

maganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisu-
je z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości ma-

teriałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
» - pozwolenie na budowę,
» - protokoły przekazania terenu budowy,
» - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
» - protokoły odbioru robót,
» - protokoły z narad i ustaleń,
» - operaty geodezyjne,
» - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za-

ginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomie-
niu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-
nem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończe-
nia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar goto-
wych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
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lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przed-
miarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez In-

spektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie,  zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
» - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
» - odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
» - odbiorowi częściowemu,
» - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
» - odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
» - odbiorowi po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających za-
kryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dzienni-
ka budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia In-
spektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót do-

konuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ro-
bót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o któ-
rych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-
wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
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przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczo-
nych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończe-
niowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-
nej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętychw 
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamien-

ne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapew-

nienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeń-

stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energe-

tycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy ko-
misja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie doko-
nany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bę-
dzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej ro-
boty w SST i w dokumentacji projektowej.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
» - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
» - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i trans-

portu na 
»   teren budowy,
» - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
» - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
» - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 

351)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60)
10.2. Rozporządzenia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wy-

robów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wy-
robów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, War-

szawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 4510000-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 002
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac  przygotowaw-

czych, ustawienia tablic, dokumentacji wykonawczej i całodobowego dozoru budowy. 
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okre-

ślonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. Tablica będzie podawała podstawowe informacje 

o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablicy powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Tablica infor-
macyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca zapewni całodobowy dozór budynku na zasadach uzgodnionych z Inwestorem obiektu przez 
cały okres realizacji Robót. 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY.
Nie dotyczy.
3. SPRZĘT.
Nie dotyczy.
4. TRANSPORT.
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wykonawczej podane są w warunkach ogólnych ST 

oraz w odpowiednich przepisach prawa budowlanego. Pozostałe prace zgodnie z Warunkami Ogólnymi ST. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogóle wymagania dotyczące kontroli jakości wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej poda-

no w warunkach ogólnych ST.  Dokumentacja  wykonawcza powinna być zaakceptowana przez  zamawiającego 
przed rozpoczęciem plecenia rozpoczęcia robót. 

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru podano w wymaganiach ogólnych ST. Jednostką obmiaru jest wykonanie zadań po-

danych w pozycji 1.3. 
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Cena ryczałtowa obejmuje kompletne wykonanie zadań podanych w pozycji 1.3 i odebranych przez Zama-

wiającego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Inne dokumenty.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-

biórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV  45111200-0
ROBOTY ZIEMNE

SST 003
(Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych)
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

1.  WSTĘP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych: wykonania odkopów w gruntach nieskalistych, wykonywanych przy robotach budowlanych, związa-
nych z budową boiska wielofunkcyjnego z kanalizacją deszczową w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce. 

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okre-

ślonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

obejmujące wykonanie odkopów w gruntach nieskalistych.
1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami oraz 

z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.
2.2 Materiał rodzimy.
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym. Materiał uzyskany z wykopów będzie czę-

ściowo wykorzystywany do zasypywania wykopów po zakończeniu prac budowlanych przy budowie altan, scho-
dów terenowych, budową ogrodzenia (piłkochwyt), kładki stalowej. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie te-
renu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 3.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do za-

kresu wykonywanych robót.
3.2. Sprzęt wymagany do wykonania robót ziemnych
Roboty będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. W każdej z grup robót wymienionych w niniejszej SST jest 

niezbędna praca ręczna. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością  korzystania 

z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, narzędzia ręczne, koparki, wiertarki mechaniczne 
itp.),
- transportu mas ziemnych (ręczne środki transportowe, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
-    sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Każdy sprzęt powinien odpowiadać warunkom BHP i posiadać aktualną legalizację.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

             Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  jakość zastosowanych ma-

teriałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu or-
ganizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Dokładność wyznaczenie i wykonania wykopu
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod budowę obiektu konieczne jest sprawdzenie zgodności 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wyso-
kościowy, a następnie wytyczyć obrysy zewnętrzne wykopu. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane 
z dokładnością do +/– 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.

5.3 Odwodnienie robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumen-

tacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które za-
pewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, 
aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnie-
nie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, a wykopy zalaniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przy-
datnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak rów-
nież za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprze-
dzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania ro-

bót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć 
w rowy i/lub dreny. Wody opadowe, gruntowe i powierzchniowe cieku płynącego należy odprowadzić poza teren 
pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów.
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumenta-

cji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) zgodność wykonania robót z dokumentacją,
b) prawidłowe wytyczenie robót w terenie,
c) rodzaj i stan gruntu w podłożu,
d) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
e) zapewnienie stateczności skarp,
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f) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
g) właściwe zagęszczenie gruntów w czasie wykonywania zasypów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonywanych robót ziemnych, tj. wykopów, zasypów i na-

sypów oraz transportu gruntu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”pkt. 8. 
Odbiór końcowy powinien być dokonany na podstawie odbiorów miedzy operacyjnych i częściowych. Doku-

mentacja wykopów, protokoły z wykonywania robót i badań kontrolnych oraz wpisy do dziennika budowy stano-
wią podstawę odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena obejmuje wykonanie 1m3 robót ziemnych w gruntach nieskalistych:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody z odwiezieniem
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie dróg na terenie budowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
                   Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa., symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów.

             Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmia-

nami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-

biórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

SST 004
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawo-

wej w miejscowości Dzierążnia
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i  umowny  przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-

nie podbudowy pod nawierzchnię związanej z budową boiska sportowego.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycz-

nych oraz określeniami podanymi w SST 001 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -  jedna lub więcej  warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ze zmianami, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i doku-

mentacji projektowej .
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z póź-

niejszymi zmianami).
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z póź-

niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Podbudowa pod nawierzchnie wymaganej przez w/w ustawy lub roz-

porządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano 
w  SST 001 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2.Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kru-

szywo łamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo zia-
ren żwiru większych od 5mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gli-
ny.

2.3.Wymagania dla materiałów
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:
-zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;
-zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;
-zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;
-ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
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-nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;
-odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;
-wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01;
2.4. Warstwy kruszyw pod nawierzchnie poliuretanowe 
-warstwa spodnia oraz ruszt odwadniający ze żwiru płukanego gr. 5 cm na całej płaszczyźnie płyty po zagęsz-

czeniu i uwałowaniu walcem dwukrotnie
-  warstwa  konstrukcyjna,  kruszywa  łamane  (fr.  31-63 mm) gr.  stabilizowane  mechanicznie   gr.  warstwy: 

20 cm po zagęszczeniu i uwałowaniu walcem trzykrotnie
- warstwa klinująca, kruszywa łamane (fr. 0-31,5 mm) gr. stabilizowane mechanicznie  gr. warstwy: 16 cm po 

zagęszczeniu i uwałowaniu walcem trzykrotnie
- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (fr. 0-4 mm) gr. stabilizowane mechanicznie  gr. warstwy: 4 cm
3. SPRZĘT
Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu  przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót, np: równiarki lub spycharki uniwersalne; walce statyczne, wibracyjne lub płyty 
wibracyjne

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz istnie-
jącego zagospodarowania terenu.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania technicz-
ne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”  pkt .4
4.2.Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość 

– określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej
zamawianej ilości kruszywa;
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej
z harmonogramu robót;
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta;
- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej,
jednorazowo wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
a) nazwę i adres producenta;
b) datę i numer kolejnych badań;
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilość kruszywa;
e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań;

4.3.Transport
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszcze-

niem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy 
załadunku i wyładunku.

4.4.Składowanie kruszywa
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Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie będzie bezpośrednio wbudowane po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpie-
czyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu skła-
dowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 001  „Wymagania ogólne” punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i PNEN 932-6:2002.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu  wynikają-

cych z pomiarów . W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W przypadku wystą-
pienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym ze zmianami  Wykonaw-
ca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspek-
tor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w  zakresie odmiennym od 
pierwotnego założenia;

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowa-

nie terenu pod budowę.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy należy wykonywać pomiary geodezyjne związa-

ne z:
— wyznaczeniem i ustawieniem kołków wyznaczających płytę boiska;
5.4.Przygotowanie podłoża
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 

wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia. - zagęsz-
czenie podbudowy.

Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzętem przy zacho-
waniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Zagęsz-
czenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na
gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg  BN-

64/8931-02, lub wg wskazań Inspektora Nadzoru. Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być prze-
puszczalne dla wody.

Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz rów-

nością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na 
łacie 4m do 6mm.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykona-

nia robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.
6.3.Badania w czasie robót
Kontrola jakości podbudowy w czasie robót:
-kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa;
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-kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy;
-kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy;
-kontrola rzędnych wysokościowych;
-kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą
co 10m, dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%;
-kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie
z BN-68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 6.
6.4.Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodności z 

wymaganiami ST na podstawie:
- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta najmniej raz w
roku i przy każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora
Nadzoru;
-rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii
kruszywa;
-atestu (zaświadczenia o jakości);
-oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa;
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.Roboty ziemne 

związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w do-
kumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 9.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.
-Cena jednostkowa obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-oznakowanie robót;
-wykonanie podbudowy;
-utrzymanie wykopu;
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-EN 1969:2002
PN-EN 12228
PN-EN 12229:2002
Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych
Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości połączenia nawierzchni sztucznych
Nawierzchnie terenów sportowych – Metoda przygotowania próbek do badań darni sztucznej i nawierzchni 

włókienniczych
Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie włókien sztucznych
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Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych –Specyfikacja PN-EN 13864 (U) PrPN-prEN 14877
10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z później-

szymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami),
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233200-1
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

(OBRZEŻA BETONOWE)
SST 005

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawo-
wej w miejscowości Dzierążnia
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny  przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych wokół boiska oraz nawierzchnią z kostki betonowej 8 cm grubości
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu  realizacji robót wymie-
nionych w punkcie SST 001 „Część ogólna” jako załącznik do umowy roboty budowlane będące przedmiotem ni-
niejszego zamówienia
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych z  ustawieniem 
obrzeży betonowych wtopionych na ławie betonowej zwykłej i nawierzchni z kostki brukowej
1.4. Określenia podstawowe

Obrzeża  betonowe - prefabrykowane obrzeża betonowe ograniczające boisko i podbudowa z kostki bruko-
wej

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST 001 „Część ogólna” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Część ogólna” 
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Część ogól-

na”
2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
-obrzeża betonowe,
- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
-piasek na podsypkę i do zapraw,
-cement do podsypki i zapraw,
-woda,
-materiały do wykonania ławy pod obrzeża

2.3. Obrzeża betonowe  i kostka betonowa- klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Obrzeża betonowe i kostka betonowa - wymagania techniczne
2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie obrzeży i kostki  betonowej powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 
2.4.2. Składowanie
Obrzeża betonowe i kostka mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, układane z zastosowa-

niem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm więk-
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sza niż szerokość obrzeża. Oraz na paletach systemowych

2.4.3. Beton i jego składniki
2.4.3.1. Beton do produkcji obrzeży i kostki

Do produkcji obrzeży i kostki należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 
Beton użyty do produkcji obrzeży powinien charakteryzować się:
-nasiąkliwością, poniżej 4%,
-ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
-mrozoodporności i wodoszczelności, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.4.3.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PNB-

19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.3.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.3.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zapra-

wy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 

mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4.5 Materiały na ławy
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować, dla:
beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.T.-00 „Część ogólna” 3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.T.-00 „Część ogólna” 4.2. Transport obrzeży
Obrzeża betonowe i kostka mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe 

układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powin-
ny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie po-
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winna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3
wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanie-

czyszczeniem i  zmieszaniem z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa powinny być  zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w S.T.-00 „Część ogólna” 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wyko-
pu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według nor-
malnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław

Wykonanie ław z B-15 powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy sto-
sować szalowanie.

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 
50 m szczeliny dylatacyjne

wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie obrzeży betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania obrzeży
Światło (odległość -górnej powierzchni obrzeża od boiska) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej ze zmianami, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm.
Zewnętrzna ściana obrzeża  od strony boiska  powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem, tłucz-

niem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie obrzeży powinno być zgodne z 
BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie obrzeży na ławie betonowej

Ustawianie obrzeży  na ławie powinno być wykonywane na podsypce z
piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny obrzeży  nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-pia-

skową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w S.T.-00 „Część ogólna”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania obrzeży
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do usta-
wienia obrzeży betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń nale-
ży

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021 [6].

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi -2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową ze zmianami.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić -1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każdej krawędzi boiska.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości -10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości -10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każdej krawędzi 

boiska, trzymetrową łatą.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać -2 cm na każde 100 m 

wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży
Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży  w poziomie od linii projektowanej, które wynosi -1 cm ustawionego 

obrzeża na każdej krawędzi boiska,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które wynosi 

=1 cm ustawionego obrzeża, na każdej krawędzi  boiska
c) równość obrzeża - górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach obrzeża 

na każdej krawędzi boiska, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Część ogólna”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarów jest m (metr) ustawionego obrzeża betonowego.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Część ogólna”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-wykonanie koryta pod ławy,
-wykonanie ławy,

9. Podstawy płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Część ogólna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta pod ławę,
-ew. wykonanie szalunku,
-wykonanie ławy,
-ustawienie obrzeży na ławie lub podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
-wypełnienie spoin zaprawą,
-zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-

wisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i to-

rowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV  45233253-7 
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

SST 006
(Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych)
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy boisku do koszykówki i siat-
kówki w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-

alizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i od-

biorem wymiany nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru piaskowego grubości 8cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwio-
nego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie ele-
mentów.

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiała-

mi wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia od-

kształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.7.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami 

i z definicjami podanymi w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 

ogólne”  pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa może mieć nast. cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
1. odmianę:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4 mm,
2. barwę:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
SST D-05.03.23a
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączni-

ku 1),
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4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość: 80 mm.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 

wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudo-
wywania w nawierzchnię. Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocz-
nych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 

chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu

Lp. Cecha Za-
łącznik 
normy

Wymaganie

1 Kształt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchyłki w
mm od zadeklarowanych
wymiarów kostki,
grubości < 100 mm

C  Dł./szer./ 
gr.

± 2 ± 2 ± 3

Różnica pomiędzy dwoma 
pomiarami grubości, tej 
samej kostki, powinna 
być ≤3 mm

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy 
długości pomiarowej

300 mm
400 mm

C Maksymalna (w mm)
wypukłość wklęsłość

1,5 1,0
2,0 1,5

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie 
z udziałem soli odladzających

(wg klasy 3, zał. D)

D Ubytek masy po badaniu: wartość śred-
nia

≤ 1,0 kg/m², przy czym każdy pojedyn-
czy wynik < 1,5 kg/m²

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłu-
pywaniu

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 
3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa 
i nie powinien wykazywać obciążenia nisz-
czącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania

2.3 Trwałość (ze względu na
wytrzymałość)

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wy-
trzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 Odporność na ścieranie
(wg klasy 3 oznaczenia H normy)

G i H Pomiar wykonany na tarczy

 szerokiej, 
ściernej, wg zał. 

Böhmego, wg zał.
H mormy – badanie
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G normy – bada-
nie

podstawo-
we

alternatywne

≤ 23 mm  ≤20 000mm3/5000 
mm²

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie 
była szlifowana lub polerowana – zadawala-
jąca odporność,

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie 
– należy zadeklarować minimalną jej war-
tość pomierzoną wg zał. I normy (wahadło-
wym przyrządem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1  Wygląd  J a) górna powierzchnia kostki nie powin-
na mieć rys i odprysków,

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w 
kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie są uważane 
za istotne

3.2 Tekstura J  a) kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisać ro-
dzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki po-
winny być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę,

3.3 Zabarwienie (barwiona
może być warstwa
ścieralna lub cały element)

c) ewentualne różnice w jednolitości 
tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwo-
ściach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzch-
niach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio 
dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na dzia-
łanie czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środ-
ków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek ko-
baltowo glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w po-
czątkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących 
w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
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2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 

czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z pia-

sku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004

[4],
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - zaprawę cementowo-piaskową 

1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a),
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - do wypełnienia 

górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy 
uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające  wymagania norm lub aprobat technicznych,  - 
do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowopiaskową 1:8 
z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 a) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Cement w workach, co najmniej trzy-
warstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym tere-
nie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczel-
nym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem 
z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 
warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjal-
nych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa,lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek moż-

na stosować:
a) obrzeża betonowe wg SST 001,
Przy krawężnikach mogą występować ścieki.
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom wła-

ściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie (zwłaszcza na małych powierzchniach) lub 

mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka stero-
wanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, 
po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwy-
taka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elasto-

merową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych SST, 

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowa-
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nym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki  brukowe mogą być przewożone na paletach -  dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek 
na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do za-
ładunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od 
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z 
kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozła-
dunku.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem i  zmieszaniem z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa powinny być  zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 
warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w rów-
nej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych 
urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiorni-
kach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, 
oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy 
i urządzenia do wyładowania cementu.

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami trans-
portu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. Mate-
riały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej SST.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”
5.2. Podłoże i koryto
Podłoże powinny stanowić grunty niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmier-

nym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową bądź inna nośna na-
wierzchnia np. nawierzchnia bitumiczna.

Koryto pod powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz odpowiednio zagęszczo-
ne. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady konstrukcji na-

wierzchni podają załączniki 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce ce-

mentowo-piaskowej,
5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
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Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości na-
wierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powin-

ny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekra-
czać ± 1 cm.

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z 
kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 

nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozście-
lenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozście-
lona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy 
ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiąza-
nia cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania. Kształt, wymiary, barwę i inne 

cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją pro-
jektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaak-
ceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni ko-
stek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 
piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 
w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć mate-
riałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 

fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie  ręczne zaleca się  wykonywać na mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby ukła-

darka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 50  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przy-
wierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.

Kostkę układa się około 1,0 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) po-
winna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazo-
wane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycz-
nie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piasko-
wej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kie-

runku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić ok 3 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuż-

szymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spo-
inami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 

obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczają-

cą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczot-
kami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i 
dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dyla-
tacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie do-
tyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cemento-

wo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach względnie nie większych niż 
co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wy-
sokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powin-
ny być wypełnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach,  w których występuje zmiana 
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sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbu-
dowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową, 

po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w sta-
nie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 
15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
- wykonać bad. właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp

.
Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Częstotliwość badań Wartości
dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych

3 Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg SST 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola w 10
punktach dziennej działki
roboczej: grubości, spad-
ków i cech konstrukcyj-
nych w porównaniu z do-
kumentacją projektową i 
specyfikacją

Wg pktu 5.6;
odchyłki od projektowanej
grubości ±1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każ-
dej

działce roboczej

-

b) położenie osi w planie (sprawdzone geode-
zyjnie)

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycz-
nych

Przesunięcie od osi projek-
towanej do 2 cm

c) rzędne wysokościowe (pomierzone instru-
mentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm
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wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

d) równość w profilu podłużnym łatą cztero-
metrową)

Jw. Nierówności
do 8 mm

e) równość w przekroju poprzecznym (spraw-
dzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem cechowanym oraz przymia-
rem liniowym względnie metodą niwela-cji)

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todą 
niwelacji)

Jw. Odchyłki od dokumentacji
pro-jektowej do 0,3%

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przy-
miarem liniowym)

Jw. Odchyłki od szerokości
projektowanej do ±5 cm

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem linio-
wym po wykruszeniu dług. 10 cm)

W 20 punktach cha-
rakterystycznych dziennej 
działki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich uło-
żenia

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projek-
towej lub decyzji Inżyniera

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp

.
Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m 
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i po-
przeczna, spadki poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycz-
nych (wg metod i dopuszczalnych wartości poda-
nych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w na-
wierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin

 Wg pktu 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
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brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki
- wywóz rozebranej nawierzchni z kostki w miejsce wskazane przez Kierownika Rejonu GDDKiA
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- dostarczenie sprzętu,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: 

wykonanie podbudowy, obramowanie itp.), które objęto w osobnych pozycjach kosztorysowych i SST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszech-

nego użytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i  związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno-
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ści wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
10.2. Szczegółowej specyfikacje techniczne (SST)
5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 7. D-04.04.00¸04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-

nicznie
9. D-04.05.00¸04.05.04  Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw  stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi
13. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych
15. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
16. D-08.05.00 Ścieki
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233200-1
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

(NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA)
SST 007

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawo-
wej w miejscowości Dzierążnia
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i  umowny  przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z wykonaniem  nawierzchni sportowej poliuretanowej, kolor zielony, na warstwie z miału kamiennego  i kru-
szyw łamanych. Linie boiska w kolorze białym. obszar poza granicą boiska w kolorze piaskowym lub ceglastym.
1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu  realizacji robót wymie-
nionych w punkcie SST 001 „Część ogólna” jako załącznik do umowy roboty budowlane będące przedmiotem ni-
niejszego zamówienia
1.5. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzch-
ni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych  w/w szkole i obejmują:

-dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu
-sprawdzenie równości podłoża 
-sprawdzenie przepuszczalności podłoża 
- sprawdzenie przed instalacją:
-ułożenie nawierzchni zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru,
-odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.

1.6. Opis nawierzchni
Warstwa podkładowa z granulatu gumowego SBR
Warstwa wierzchnia – bezspoinowa, elastyczna mata z granulatu EPDM – 13 mm
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicja-

mi podanymi w S.T.-00 „Część ogólna”.
1.6.1  Parametry nawierzchni poliuretanowej:

-Warstwa nawierzchni poliuretanowej bezspoin. mata z SBR z natryskiem EPDM – 13 mm
-Elastyczna, przepuszczalna bezspoin. warstwa podkładowa granulat gum., kruszywo kwarcowe, poliuretan 

– 35 mm
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodności z projektem ze zmianami, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00“Część ogólna”. 
2. MATERIAŁY
Zgodne z technologią danego systemu 
3.SPRZĘT 
Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu  przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót, Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właści-
wości gruntu podłoża oraz istniejącego zagospodarowania terenu.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania technicz-
ne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" 
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4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4
4.2.Warunki dostawy

Wykładziny z trawy sztucznej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w pozycji pozio-
mej zabezpieczone przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się.
4.3.Składowanie kruszywa

 Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i czystej po-
wierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 rolek, a stykać powinny się na całej długości, aby 
uniknąć zagięć i załamań.

Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. Najlepszym rozwiązaniem 
jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w miejscach ich późniejszej instalacji.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.   Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni  

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca sprawdza:
-Spadki boiska powinny być w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i najniż-

szym punktem 35 cm)
-wymiary boisk 

5.2. Zasady wykonywania robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót, 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywał nawierzchnie. 
Prace należy wykonać  zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu  nawierzchni poliuretanowych dla 

zewnętrznych urządzeń sportowych. Prace  powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi-
kacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac z doku-
mentacją projektową ze zmianami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni sportowej. 
Za zniszczony materiał wskutek zaniedbania Wykonawcy w trakcie trwania robót budowlanych ponosi wykonaw-
ca.

5.3. Zakres wykonywanych robót
Nawierzchnia składa sięz warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu 

gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy 
zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej 
natryskarki). Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
Wykonanie warstwy użytkowej: 

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granu-
lacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla two-
rzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita 
grubość systemu wynosi ok. 13 mm.

5.3.5.Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości prac związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej polega na:
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-sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakową  grubość na całej powierzchni zgodną z danym systemem 
-Sprawdzeniu trwałości związania warstwy z podłożem 
- sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalności  dla wody.
-sprawdzenie połączeń  (wynikających z technologii instalacji).  Łączenia powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarów  robót jest  m,. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkol-

wiek dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru 

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robot powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność powinna nastąpić zgodnie z S.T-00. na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie 

z obmiarem, po odbiorze robót zgodnie z punktem 8.
Cena wykonywanych robót obejmuje:
a) dostarczenie materiałów i sprzętu,
b) wykonanie nawierzchni z  mocowaniem do  podłoża  ,
c) wyznaczenie i ułożenie linii    boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa, 
d) dostawa i montaż osprzętu do gier  sportowych miarę postępu robot zgodnie z dokumentacją projektową 

ze zmianami,
e) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Inne materiały  :  

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem Technicznym opraco-
wanym dla określonego zastosowania.

Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie certyfikatów  lub  aprobat technicznych, atestów hi-
gienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania wydanych przez uprawnione instytucje certy-
fikujące lub  Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy (europejskie normy techniczne, spójne specyfikacje tech-
niczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy  odniesienia ustanowione przez europejskie organy 
normalizacyjne) W przypadku braku  Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy  uwzględniane będą  Polskie nor-
my, polskie aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne.

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.

10.2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
-  Atest Higieniczny PZH
-  Deklaracja zgodności
-  Autoryzacja producenta systemu
-  Karta techniczna systemu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV  45342000-6
WZNOSZENIE OGRODZEŃ (PIŁKOCHWYT)

SST 008
(Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych)
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1.  WSTĘP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót związanych z wykonaniem piłkochwytów przy boisku do koszykówki i siatkówki.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okre-

ślonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-

nie piłkochwytu wokół boiska sportowego i obejmują:
Wykonanie fundamentów w bloku betonowym o wym. Ø40 cm i gł. 100 cm z zabetonowaną tuleją stalową 

dł. 100 cm. Słupki osadzone w gruncie min. 100 cm. Beton klasy B25 (C20/25)
>> Osadzenie słupków mocujących siatkę stalową
>> Rozciągniecie panelu ogrodzenia szerokości przęsła 2,5 m, wysokości 2,10 m, druty o przekroju płaskim 

12x6 mm, druty pionowe Ø4,5 mm. Rozciągnięcie i napięcie siatki propylenowej o oczkach 45x45 mm na wcze-
śniej osadzonych słupkach.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami oraz 

z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawarty-

mi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  wszystkie  aprobaty techniczne dostarczonych materiałów. 

Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe wyposażenia boisk muszą posiadać odpowiednie świa-
dectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa „B” oraz winny być zgodne z obowiązujący-
mi w tym zakresie przepisami sportowymi.

2.2. Urządzenia boiska
Ogrodzenie- wysokości  2,1  m,  panel  ogrodzeniowy  zgrzewany  punktowo  z  poziomym  drutem  płaskim 

o przekroju 12x6 mm, druty pionowe Ø4,5 mm. Malowane na kolor RAL 6002. 
Siatka piłkochwytu – z propylenu, bezwęzłowa, średnica linki 5,0 mm, oczka 45x45 mm o wzmocnionych 

krawędziach. Wysokość piłkochwytu 2,0 m.
Słupki piłkochwytu – z rur stalowych lub aluminiowych o średnicy min. 80x80x3 zamkniętych
od góry; rozstaw 339-326 cm, zamontowane w tulejach ochronnych w fundamencie żelbetowym;
wysokość słupków – 5,0 m
Beton- Projektowana klasa betonu na ławy fundamentowe dla ogrodzeń- minimum B25 (C20/25). 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, 

woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być cementem
portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania normy PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu po-

winny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka 
z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. Woda po-
winna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pit-
ną.

Pręty zbrojenia powinny odpowiadać normie PN/B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopa-
trzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia 
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betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264.
Elementy deskowania -  deskowanie  fundamentów powinno zapewnić  sztywność i  niezmienność układu 

oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 
montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonowa, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wyklu-
czyć  przecieki  zaprawy  z  mieszanki  betonowej;  deskowanie  powinno  odpowiadać  normom  określonym 
w PN- B- 06251. Oleje używane do form szalunkowych nie mogą mieć niekorzystnego wpływu na pielęgnację be-
tonu. Beton i jego składniki – beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250. Składnikami betonu 
są: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim 
klasy 32,5 i spełniać wymagania normy PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne 
z ustaleniami podanymi w BN- 88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa natural-
nego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. Woda powinna być „odmiany 
1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Stosowany beton 
– B- 25 (C20/25). Beton na podbudowę na gruncie – beton B-10(C8/10).

Stal  zbrojeniowa -  właściwości  stali  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN/B-06251  oraz 
PN- H- 84020. Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub 
innych zanieczyszczeń. Metody czyszczenia nie powinny powodować zmian we właściwościach technicznych stali 
ani późniejszej korozji. Pręty zbrojeniowe posiadające uszkodzenia zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp.) 
nie mogą być użyte. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postano-
wieniom PN-B-03264. Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowej:

- zbrojenie główne: A-IIIN,
- zbrojenie pomocnicze: A-I.
Izolacja – do izolacji przeciwwodnej fundamentów należy stosować minimum dwie warstwy
masy asfaltowej. Wszystkie urządzenia wyposażenia boiska powinny odpowiadać standardom dla odpowied-

nich dyscyplin sportowych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 3.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do za-

kresu wykonywanych robót.
3.2. Sprzęt wymagany do wykonania robót.
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot powinien wykazać się możliwością korzystania z następują-

cego sprzętu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- środków transportu,
- sprzętu elektromechaniczny do montażu wyposażenia.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów.
Wszystkie  materiały  należy przewozić  krytymi  środkami  transportu,  zabezpieczone przed zawilgoceniem 

opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywanie może odbywać się 
w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami i wilgocią, na równym podłożu wg zaleceń pro-
ducenta.

Środki malarskie należy przechowywać w pomieszczeniach wietrzonych, zamkniętych  -zgodnie z wytyczny-
mi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem piłkochwytów należy sprawdzić, czy dostarczony to-

war jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Następnie należy wyznaczyć lokalizacje ogrodzenia. Lokalizacja pił-
kochwytu powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

5.3. Wykonanie robót.
Podczas wykonywania wykopów pod ławy fundamentowej słupków należy zwracać uwagę aby nie spulch-

niać gruntu pod fundamentem. Zbrojenie układać zachowując otulinę betonowa min. 5 cm. Słupki powinny stać 
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na wysokości zgodnej z rysunkami montażo-
wymi. Przęsła ogrodzenia należy wykonać w warunkach warsztatowych. Wszystkie elementy ogrodzenia, bram 
i furtek po oczyszczeniu winny być zabezpieczone przed korozją. Montaż piłkochwytu należy wykonać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Materiały przeznaczone do zastosowania powinny posiadać odpowiednie atesty. Każdorazowo przed przy-

stąpieniem do robót, wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub świadectwa do-
puszczenia  w celu akceptacji materiałów.

6.3. Kontrola montażu.
Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów, każdorazowo przed 

wbudowaniem, muszą uzyskać akceptacje inspektora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

6.4. Badanie w trakcie wykonywania robót.
W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy wykonania:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami,
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowość wykonania wykopów pod słupki,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
e) poprawność ustawienia słupków,
f) prawidłowość montażu elementów.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Zbrojenie betonu – jednostka obmiarowa 1 t.
Beton – jednostka obmiarowa 1 m3.
Odbiór zbrojenia powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika
budowy.
Piłkochwyt – jednostka obmiarowa 1 mb.
7.3. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 mb piłkochwytu obejmuje:
- zakup niezbędnych materiałów
- transport niezbędnych materiałów
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
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- wykonanie fundamentów
- zamontowanie urządzeń
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”  pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Sprawa zasad płatności powinna być uregulowana Umową pomiędzy Wykonawcą robót
a Inwestorem.
PRZEPISY ZWIĄZANE.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (tom I, II,
II, IV, V), Arkady, Warszawa 2001
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna
PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.
PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-ISO 6935-1/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2 1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i  

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów  
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do  
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV  36400000-5
ARTYKUŁY I SPRZĘT SPOROTWY

SST 009
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1.  WSTĘP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń sportowych w związku z budową boiska do siatkówki, koszykówki i mini-
futbolu
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu urządzeń sportowych i obejmują:

Wykonanie fundamentów z betonu klasy C20/25 wraz z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń boiska
Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do słupków mocujących siatkę do siatkówki
Ustawienie wraz z regulacją stojaków do siatkówki (ustawienie obejmuje wszystkie elementy do ich osadzenia 
oraz siatki)
Ustawienie stojaka do koszykówki wraz z wysięgnikiem, montaż tablicy do koszykówki. 
UWAGA: Zakup urządzeń sportowych przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach Ceny Kon-
traktowej.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi 
w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogól-
ne” pkt 2. 
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów 
zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty tech-
niczne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych materiałów. Nieza-
leżnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe wyposażenia boisk muszą posiadać odpowiednie świadec-
twa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa „B” oraz winny być zgodne z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami sportowymi.

2.2. Urządzenia boiska
Boisko do siatkówki
-Słupki: Słupki mają wysokość 2,55 m i ustawione są do linii bocznych w odległości od 0,5 m do 1 m. Słupki nie 
mogą stwarzać żadnego niebezpieczeństwa dla zawodników. Słupki osadzić w gruncie min. 100 cm lub w bloku 
betonowym o wym. F50 cm i gł. 50 cm z zabetonowaną tuleją stalową.
Słupki winny spełniać wymogi normy EN 1271.
-Siatka o długości od 9,5 m. do 10 m. i szerokości 1 m. powinna być zawieszona pionowo nad linią środkową. Siatka 
zbudowana jest z kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm Górna taśma o kolorze białym do czarnych oczek po-
winna mieć 7 cm szerokości. Dolną krawędź siatki tworzy 5 cm taśma o takim samym kolorze jak górna. 
Antenki to wykonane z włókna szklanego elastyczne pręty, których wysokość wynosi 180 cm, a średnica 1 cm . An-
tenki zamocowane są na zewnętrznych, przeciwległych stronach siatki za pomocą taśm (w kolorze górnej oraz dol-
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nej taśmy) przyczepionych do siatki rzepami. Każda antenka wystaje 80 cm ponad górną krawędź siatki ograniczając 
po bokach przestrzeń przejścia. 

Boisko do koszykówki
-Zestaw do koszykówki składa się ze słupa stalowego i wysięgnika (1,60 m) wykonanego z rury stalowej  133x4 
mm.
- Połączenie słupa poprzez stalowe kołnierze za pomocą śrub
- Wysięgnik zakończony jest wzmacnianą blachą, do której mocowana jest tablica 
( laminowana) oraz obręcz ( z siatką łańcuchową) 
- Wymiary tablicy 1,80 cm x 1,05 cm
- Elementy stojaka stalowe fosforowane i lakierowane proszkowo
- Stojak osadzony w bloku betonowym klasy B20 o wym. 50x175 cm , min. gł. 100 cm z zabetonowaną tuleją stalo-
wą min. dł. 90 cm. Fundament posadowić na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm
- Regulacja wysokości umożliwia ustawienie kosza w zakresie do 2,6 m do 3,05 m.
-Stojak z wysięgnikiem spełnia wymogi normy EN 1270

Wszystkie urządzenia wyposażenia boiska powinny odpowiadać standardom dla odpowiednich dyscyplin sporto-
wych.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 3.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu 
wykonywanych robót.
3.2. Sprzęt wymagany do wykonania robót.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaak-
ceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- środków transportu,
- sprzętu elektromechaniczny do montażu wyposażenia.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów.
Transport  materiałów do wykonania fundamentów do osadzenia tulei  sprzętu sportowego musi  odbywać się 
środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Transport urządzeń sportowych i wy-
posażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu zapewniającymi  ich właściwy transport.  Składo-
wanie urządzeń sportowych , wyposażenia i materiałów musi odbywać się w sposób Zabezpieczający przed ich 
uszkodzeniem. 

Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w pomieszczeniach hali w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem elementów wyposażenia boiska sportowego należy spraw-
dzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Następnie należy wyznaczyć lokalizacje 
urządzeń. Lokalizacja urządzeń powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
5.3. Wykonanie robót .
Montaż wszystkich elementów wyposażenia boiska należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta, tak aby 
gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien przedstawić do akcepta-
cji  Inwestorowi  kolor  urządzeń stanowiących wyposażenie. Zamocowanie  do podłoża winno także  zapewniać 
szybki montaż i demontaż urządzenia. Mocowanie powinno składać się ze stopy fundamentowej, w której zato-
piona jest tuleja mocująca. Tuleja musi być wyposażona także w pokrywę zasłaniającą otwór, gdy urządzenie nie 
jest zainstalowane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Materiały przeznaczone do zastosowania powinny posiadać odpowiednie atesty. Każdorazowo przed przystąpie-
niem do robót, wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub świadectwa dopusz-
czenia  w celu akceptacji materiałów.
6.3. Kontrola montażu.
Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów, każdorazowo przed wbudo-
waniem, muszą uzyskać akceptacje inspektora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
6.4. Badanie w trakcie wykonywania robót.
W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy wykonania:
- sposób i prawidłowość zamocowania urządzeń sportowych
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki
- poprawność osiowości i pionowości osadzenia tulei do słupków
- zgodność ustawienia z dokumentacją projektową
- wizualna ocena pozwalająca na wykluczenie uszkodzonych elementów  urządzeń 
- zgodność wymiarów urządzeń z dokumentacją projektową 
- zabezpieczenie antykorozyjne.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową poszczególnych elementów wyposażenia placu zabaw jest sztuka. Obmiar polega na okre-
śleniu rzeczywistej ilości wbudowanych urządzeń. 
7.3. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1szt. elementu wyposażenia placu zabaw obejmuje:
- zakup niezbędnych materiałów
- transport niezbędnych materiałów

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 73  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- wykonanie fundamentów
- zamontowanie urządzeń
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”  pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość kpl. elementów wyposażenia boiska sportowego 
ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- przygotowanie podłoża,
- montaż elementów wyposażenia boiska,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Instrukcja montażu producenta elementów wyposażenia boiska
Atesty zgodności, certyfikaty
EN 1271 Siatki do siatkówki, do siatkówki plażowej
EN 1270 Siatki do koszykówki
EN 1590 Siatki do badmintona
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1 :Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1 : Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego  
użytku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryte-
riów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów  
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do  
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV  45232130-2
RUROCIĄGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ

(DRENAŻ BOISKA SPORTOWEGO)
SST 010

(Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych)
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową drenażu oraz kanalizacji deszczowej bo-
iska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako doku-
ment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową drenażu od-
wadniającego kompleks sportowy. 
Zakres robót przy wykonywaniu drenażu obejmuje:
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie prac przygotowawczych (w tym wykopanie rowków drenarskich), 
• ułożenie przewodów systemu drenarskiego wraz z warstwami filtrującymi, 
• montaż studni inspekcyjnych,
• montaż studni chłonnej
• wykonanie włączenia do studni chłonnej, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu drenarskiego, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO 
Wymagania ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
2. Materiały 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy systemu drenarskie go powinny odpo-
wiadać normom krajowym, zastąpionym – jeśli to możliwe – przez normy europejskie, lub technicznym aproba-
tom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i mate-
riały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
2.1. Stosowane materiały
2.1.1. Drenaż i kanalizacja deszczowa boiska wielofunkcyjnego
Spływ wód deszczowych i pochodzących z roztopów nastąpi przez przepuszczalne warstwy boiska wielofunkcyjne-
go do projektowanego drenażu podziemnego, odprowadzającego wody do studni chłonnej. 
Studnie chłonne wykonać z kręgów żelbetowych Ø1500 mm łączonych na zaprawę i uszczelkę bentonitową.
Należy zastosować pierścień odciążający w celu ochrony konstrukcji studni przed obciążeniami dynamicznymi od 
możliwego ruchu pojazdów. Na pierścieniu odciążającym osadzić właz żeliwny Ø600mm klasy D400. Górę włazu 
studni należy zlicować z niweletą terenu. Nie montować elementu dennego studni.
Dno studni chłonnej stanowi warstwa z piasku grubego grubości 20 cm, warstwa żwiru
drobnego o uziarnieniu 4-10 mm grubości 30 cm, warstwa żwiru grubego o uziarnieniu 10-20 mm grubości
50 cm. W celu polepszenia sprawności wsiąkania, studnię dookoła obsypać żwirem o stopniowo zmieniającym
się uziarnieniu. Studnię wyposażyć w płytę osłonową – płyta chodnikowa 50×50×7 cm.
Drenaż należy wykonać z rur drenarskich karbowanych PP-B Ø110 mm (spadek jednostronny i = 0,5%). 
Rury drenarskie układać w obsypce ze żwiru płukanego frakcji 6-32 mm. Wykopy liniowe pod system drenarski 
wyłożyć geowłókniną drenarsko-separującą 250 g/m². W najwyższych punktach ciągów drenarskich zaprojekto-
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wano systemowe studzienki drenarskie rewizyjne z polipropylenu DN 315 mm, z osadnikiem H = 50 cm, zwień 
czone stożkiem betonowym z pokrywą betonową. W najniższych punktach wszystkich ciągów drenarskich zapro-
jektowano systemowe studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z polipropylenu DN 600 mm, z osadnikiem H = 50 cm, 
z włazem żeliwnym DN 600 mm klasy A15. Projektowane studnie posadowić na podsypce piaskowej gr. 10 cm za-
gęszczonej mechanicznie oraz podstawie betonowej gr. 15 cm z betonu klasy C15/20. Poza studzienką kanalizacyj-
ną inspekcyjną zaprojektowano odprowadzenie wody do studni chłonnej z rury PP-B ze ścianką litą o średnicy 
Ø200×5,9 mm, łączonych na uszczelkę gumową. Projektowane spadki podłużne zgodne z ukształtowaniem tere-
nu. Kanał układać na podsypce oraz w zasypce piaskowej gr. 15 cm. Powykonaniu kanalizacji poddać ją próbom 
szczelności i przepustowości. 
UWAGA:
Rury drenarskie opisane na podstawie katalogu jednego z dostawców. Nie ogranicza to jednak możliwości zasto-
sowania  rur  innych,  znajdujących  się  w  przyjętym  przedziale  wymiarowym.  Dopuszcza  się  zastosowanie  rur 
o średnicach: min. Ø80mm (zamiast Ø110mm) oraz Ø110 mm (zamiast Ø160 mm). 
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
Drenaż może byćwykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociażzwykle, ze względu na niewielki  zakres robót 
wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonaćręcznie. W przypadku mechanizacji wykona-
nia drenażu Wykonawca powinien wykazaćsięmożliwościąkorzystania z następującego sprzętu: 
• koparki do kopania rowków drenarskich, 
• koparko-układarki do wykonywania rowków i układaniarur drenarskich z tworzyw sztucznych, z ewentualnązau-
tomatyzowanązasypkąmateriałem filtracyjnym, 
• układarki rurek drenarskich, 
• ładowarki, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• dźwigu samochodowego do 5 ton, 
• ubijaki ręczne.
Sprzęt montażowy i środki transportu musząbyćw pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków  wyko-
nywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 
4.1. Transport rur drenarskich
Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczoneprzed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególnąo-
strożnośćnależy zachowaćw temperaturze 0°C i niższej. Złączki w workach i pudłach należy przewozićw sposób za-
bezpieczający je przed zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwo-
jów w temp. do 25°C, a powyżej 25°C do wysokości 2 zwojów. 
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę i  obsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 
środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłośćdostaw materiałów, w miarępostępu robót. 
4.3. Transport geowłóknin
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
• opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaninątechniczną, 
• zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
• ochrony geowłóknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
• niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć 
geowłókniny.
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 
5.1. Układanie rurociągu drenarskiego wraz z warstwami wspomagającymi
Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu należy ułożyćgeowłókninęi  wykonaćpodsypkę. Warstwę geo 
łókniny należy rozkładaćna wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą-
spowodowaćuszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). Geowłókniny układać na za-
kład min. 30 cm. Układanie rurociągu zaleca sięwykonaćniezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia nie-
bezpieczeństwa osuwania się skarp. Rury drenarskie należy ułożyćz minimalnym spadkiem 0,3%. Ułożone najwy-
żej końcówki rur drenarskich należy zadeklowaćodpowiedniązaślepkąw celu uniemożliwienia przedostawania się-
piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki. Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody 
gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z gładkimi powierzchniami ich-
styków należy łączyćza pomocąspecjalnie produkowanych złączek. Zasypanie rurociągu należy wykonaćmateria-
łem filtracyjnym (żwirem, piaskiem),  zgodnie z dokumentacjąprojektową. Zasypanie powinno byćwykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego przewodu. Po ułożeniu rurek należy wykonaćobsypkęze żwiru 
oraz piasku zagęszczonego ubijakiem – lekko ubićw sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie składu kruszyw, 
• ustalenie metod wykonywania drenażu 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwo-
ścią zaakceptowaną przez Inwestora. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie metod układania drenażu wraz z warstwami wspomagającymi, 
• zbadanie materiałów i elementów systemu drenarskiego pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w doku-
mentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie z innymi umownymi warunka-
mi, 
• badanie głębokości ułożenia przewodu, 
• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
• badanie ułożenia geowłókniny zgodnie z wytycznymi 
• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
• badanie zastosowanych złączy, 
• badanie wykonania podsypki i obsypki filtrującej, 
• badanie wykonania obsypki wierzchniej. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno byćwiększe niż0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczyć±3 cm, 
• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyćw żadnym jego punkcie dla przewodów z two-
rzyw sztucznych ±5 cm, 
• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla 

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 79  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa 
chodników (dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275

w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinnyw żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ±5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowi jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu drenarskiego. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

8.1. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje sięza wykonane zgodnie z dokumentacjąprojektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają czynności związane z ułożeniem rur drenarskich 
w warstwach filtracyjnych, łącznie z robotami przygotowawczymi. Odbiór robót zanikających powinien byćdoko-
nany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość 
odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m Dopuszcza sięzwiększenie lub 
zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna byćona uzależniona od 
warunków lokalnych lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbio-
ru robót zanikających. 

8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega: 
• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu pro-
tokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
• sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
• sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją. Wyniki prze-
prowadzonych badań podczas odbioru powinny byćujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane 
do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzają
cej  badania.  Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas  odbioru  końcowego  należy  uznaćza  dokładne,  jeżeli 
wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreśz wymagańprzy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenićjego wpływ na stopieńsprawności działania przewodu i w zależności od tego określićko-
nieczne dalsze postępowanie. 

9.Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena wykonania 1 m drenażu obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• zakup i transport materiałów, 
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• ułożenie drenażu wraz z geowłókninąi warstwami filtracyjnymi, 
• ułożenie warstwy wierzchniej zasypu z zagęszczeniem, 
• wykonanie podłączenia drenażu do zbiornika odbiorczego, 
• przeprowadzenie wymaganych w STT pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane

10.1. Normy 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-u.
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