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D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
realizacji zadania: " Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K  Łabowa - Uhryń Etap I”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczą STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 
Zakres robót obejmuje: 
ZADANIE: Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K  Łabowa - Uhryń Etap I 
- odtworzenie i wyznaczenie przebiegu drogi na w/w zakresie wg ilości podanych w przedmiarze 
robót 
- oczyszczenie terenu pod drogę z ewentualnie występujących krzewów i trawy, zwłaszcza w miejscu 
uzupełnienia poboczy drogi. 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
c) oczyszczenie terenu pod drogę z ewentualnie występujących kępek trawy, krzewów zwłaszcza w 
miejscu uzupełnienia poboczy drogi. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a 
także w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
− organizacji robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 
− warunków bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
− warunków organizacji ruchu, dostępne u Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 
0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane średnicy 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. "Świadki" powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. TRANSPORT 
3.1. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
4. WYKONANIE ROBÓT 



4.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty. 
4.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK). Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
4.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu palików drewnianych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 
poza granicą robót ziemnych. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnością do 0,5 cm stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót przygotowawczych jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i 
wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy wraz z oczyszczeniem terenu pod drogę z ewentualnie 
występujących kępek trawy, zwłaszcza w miejscu uzupełnienia poboczy drogi. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z wymogami Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za jeden kilometr (km) ryczałtowo odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych 
po dokonaniu odbioru robót przez Inspektora wraz z oczyszczeniem terenu pod drogę z ewentualnie 
występujących kępek trawy, zwłaszcza w miejscu uzupełnienia poboczy drogi. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
− pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót; 
− wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 
− wyznaczenie lub odtworzenie (w razie konieczności) osnowy geodezyjnej, 
− wszystkie inne pomiary wynikłe z prowadzania robót, 
− założenie osnowy geodezyjnej, 
− zakup i transport materiałów i sprzętu, 



− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 
- oczyszczeniem terenu pod drogę z ewentualnie występujących kępek trawy, zwłaszcza w miejscu 
uzupełnienia poboczy drogi. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
Nie występują. 
9.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa, 1979 
3. Instrukcja techniczna G-I Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 3U, poz. 163 z póź. zmianami) 
9. OST GG-00.01.02 Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów 
mostowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D.02.01.01 ODTWORZENIE ROWÓW WRAZ Z ODWOZEM ZIEMI Z WYKOPU NA 
ODLEGŁOŚĆ DO 5 KM 
10. WSTĘP 
10.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach 
realizacji zadania: "Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K  Łabowa – Uhryń, Etap I”. 
10.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p.10.1 
10.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres robót obejmuje: 
ZADANIE: Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K  Łabowa – Uhryń, Etap I 
- odtworzenie rowów wraz z odwozem ziemi z wykopu na odległość do 5 km, na w/w zakresie i wg 
ilości podanych w przedmiarze robót. 
10.4. Określenia podstawowe 
10.4.1. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
10.4.2. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
10.4.3. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
10.4.4. Odkład – miejsce, poza placem budowy do wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. 
10.4.5. Ruch ciężki i bardzo ciężki - określenia są zgodne z Katalogiem Typowych Nawierzchni. 
10.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami. 
10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
− organizacji robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 
− warunków bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
− warunków organizacji ruchu, dostępne u Zamawiającego. 
11. MATERIAŁY 
11.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów Grunty i materiały powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Inspektor może nakazać 
pozostawienie na placu budowy gruntów z wykopu. 
12. SPRZĘT 
12.1. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 
− koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
− koparko - spycharki, 
− koparko - ładowarki, 
− spycharki gąsienicowe, 
− ładowarki, 
− równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora. 
12.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak 
też w czasie odspajania, transportu, wbudowania. 
13. TRANSPORT 
13.1. Transport gruntu 



Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki transportu: 
- samochody samowyładowcze. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 
14. WYKONANIE ROBÓT 
14.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w 
niniejszej Specyfikacji. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w 
całym okresie prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty 
powinny być bezpośrednio przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe 
składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
14.2. Wykonanie wykopów 
14.2.1. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny. Należy uwzględnić spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. 
14.2.2. Wykonywanie wykopów sposobem ręcznym 
Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać: 
− w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 
− w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podłoża. 
Urobek wykopów wykonywanych ręcznie należy odkładać na powierzchni terenu w odległości od 
krawędzi wykopu zapewniającej, że wydobyty grunt nie zsypie się ponownie do wykopu. Wydobyty 
grunt powinien stanowić zabezpieczenie przed prawdopodobnym spływem wody opadowej do 
wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu należy umieszczać w łyżce koparki, która 
dokona załadunku na skrzynię samochodu. 
14.2.3. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia obciąża Wykonawcę. 
14.2.4. Rowy 
Rowy boczne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S-02205. 
15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
15.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne. Badania 
kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań dotyczących jakości robót. 
15.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). Częstotliwość pomiarów. 
15.3. Dokładność wykonania robót 



Dokładność wykonania robót ma być sprawdzana z zastosowaniem sprzętu geodezyjnego. 
Sprawdzenia należy wykonać w przekrojach oddalonych od siebie nie więcej niż 30 m. 
16. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest metr bieżący (mb) odtworzonych i odebranych rowów. 
17. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z wymogami, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
Przy odbiorze sprawdza się pochylenie poboczy, pochylenie skarp rowów, spadek podłużny rowu. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami Roboty ziemne uznaje się za 
niezgodne z wymogami i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
18. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za metr bieżący (mb) odtworzonych rowów wraz z transportem gruntu. 
Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− wykonanie wykopu - w części ze złożeniem na odkładzie, a w części – z przewozem 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót; 
− profilowanie dna wykopu 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
− bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 
samochodami przewożącymi grunt, 
− rekultywacja terenu odkładu 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie, 
19. PRZEPISY ZWIĄZANE 
19.1. Normy 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
9. PN-B-05714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
12. BN-64/8931-0l Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
13. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego 
14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. 
15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru. 
17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 
podstawie uziarnienia i porowatości. 
19.2. Inne dokumenty 
1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205. 
2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych 



3. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP 1998. 
 

D.04.04.02 UZUPEŁNIENIE PODBUDOWY KRUSZYWEM  
20. WSTĘP 
20.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania: "Modernizacja gminnej 
drogi publicznej nr 291612 K  Łabowa - Uhryń Etap I”. 
20.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p.20.1 
20.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres robót obejmuje: 
ZADANIE: Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K  Łabowa - Uhryń Etap I 
- uzupełnienie podbudowy kruszywem na w/w zakresie, ilości i grubości warstw wg przedmiaru robót. 
- uzupełnienie poboczy kruszywem na w/w zakresie, ilości i grubości warstw wg przedmiaru robót. 
20.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
− organizacji robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 
− warunków bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
− warunków organizacji ruchu, dostępne u Zamawiającego. 
21. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Do wykonania warstwy przewidziano użycie kruszywa hutniczego frakcji 0-63 mm bądź alternatywnie 
kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0÷63 mm i wody. 
Kruszywo łamane niesortowane 0÷63 mm o uziarnieniu ciągłym lub łamane różnych frakcji, które 
zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tablicą w pkt. 41.1.1. 
21.1. Kruszywa 
21.1.1. Wymagania dla kruszywa 
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelą poniżej: 

Lp. Właściwości Wymagania dla 
kruszywa łamanego 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 2 – 10 % 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 % 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 35 % 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż 1 % 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 30-70 % 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytków masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
 

 
35 % 
30 % 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3 % 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej 
niż 
 

5 % 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż 
 

 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż 1 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż 
a) przy zagęszczeniu Is ≥1,00 

 
 
80 



b) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03 
 

120 

 
21.2. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. Dla pitnej wody wodociągowej wymagań 
nie określa się. 
21.3. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw 
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na 
reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi 
w p.41.1.1. 
Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka próbnego. 
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania warstwy są pozytywne 
wyniki badania nośności płytą VSS, oceniane zgodnie z wymogami Specyfikacji D.04.04.02. 
Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia. 
21.4. Właściwości kruszywa na warstwę podbudowy 
Warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego powinna być wykonana z mieszanki spełniającej 
następujące warunki: 
a) wskaźnik piaskowy WP > 35, 
b) wartość współczynnika wodoprzepuszczalności „k” powinna być większa od 8 m/dobę, 
c) wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 5, 
d) umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy mrozoochronnej równego 0,96 według 
normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) badanego zgodnie z normą BN-77/8931-
12, 
e) nie powinno zawierać zanieczyszczeń: 
- obcych - zawartość nie więcej niż 0.3% badanie według PN-77/B-06714/12. 
- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie według PN-78/B- 06714/26. 
f) powinna spełniać warunek szczelności określony wzorem: 
5 
D 15 
------------ ≤ 5 
D 85 
 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy mrozoochronnej [mm], 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża [mm]. 
21.5. Składowanie materiałów 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca Robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
22. SPRZĘT 
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa należy stosować: 
− spycharki lub równiarki do rozkładania i profilowania warstwy, 
− przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego dozowania wody, 
− walce ogumione, stalowe lub wibracyjne i płyty wibracyjne do zagęszczania, 
− inny sprzęt zagęszczający, zapewniający uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w miejscach 
trudnodostępnych, zaakceptowany przez Inspektora. 
23. TRANSPORT 
Kruszywo doprowadzone do wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Ruch środków transportowych po koronie budowanej drogi powinien być zorganizowany w sposób 
uniemożliwiający powstawanie kolein. 



24. WYKONANIE ROBÓT 
24.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe warstwy podbudowy powinno być odpowiednio przygotowane zgodnie z 
wymogami. Paliki lub szpilki do mocowania linek prowadzących należy rozmieścić w rozstawie nie 
większym, niż co 10 m. 
 
24.2. Rozkładanie kruszywa warstwy podbudowy 
Kruszywo do wykonania warstwy podbudowy powinno być rozkładane przy użyciu równiarki. 
Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była 
równa grubości wskazanej w przedmiarze robót. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
24.3. Zagęszczanie kruszywa 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej zagęszczania 
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka warstwy przy 
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o pochyleniu 
jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców, warstwa podbudowy powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0.96 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. 
Dla kontroli zagęszczenia kruszywa należy stosować procedurę badawczą wg PN-S-02205, zał. B. Za 
zgodą Inspektora można prowadzić badania przy użyciu innych urządzeń, mających możliwość 
wyznaczania wskaźnika zagęszczenia i modułu wtórnego E2. 
Dla kontroli na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, wymagania dla 
warstwy podbudowy są następujące: 
- dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, 
- Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania normy PN-S-06102 pkt. 
2.4.4 tablica 2. Wskaźnik wnoś nie mniejszy niż 120%. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 
Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony 
wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż - 2% i + 1% jej wartości. 
25. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
25.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości Robót. 
25.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania Robót. 
25.3. Badania w czasie Robót 
25.3.1. Częstotliwość badań kontrolnych 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie warstwy podbudowy z kruszyw podano 
w poniższej tablicy. 

Lp. Wyszczególnienie badań Min. liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maks. powierzchnia na 
jedno badanie 

1 Uziarnienie kruszywa 2 600 

2 Wilgotność kruszywa 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 2 600 

4 Zawartość zanieczyszczeń obcych 2 600 



5 Zawartość zanieczyszczeń organicznych - 6000 i przy każdej zmianie 
kruszywa 

25.3.2. Badania właściwości kruszywa 
W czasie Robót Wykonawca powinien prowadzić badania właściwości kruszywa. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Na podstawie 
wyników badań uziarnienia należy sprawdzić, czy stosowany materiał spełnia warunki. 
25.3.3. Badania zagęszczania warstwy podbudowy 
Zagęszczanie należy badać albo wskaźnikiem zagęszczenia albo wskaźnikiem odkształcenia. Nośność 
warstwy należy badać z częstotliwością podaną w PN-S-06102 pkt. 3.3.2.2 tablica 4.: 
Częstotliwość badania nośności: 

Rodzaj badania Liczba próbek Metoda pobrania próbki lub 
wyznaczenia miejsca pomiaru 

Nośność: 
-oznaczenie modułu odkształcenia 

Co najmniej w dwóch 
przekrojach na każde 1000 m 

Wg BN-64/8931-02 

 
25.3.4. Badanie wilgotności kruszywa 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją -
2% i +1% jej wartości, określanej według normalnej próby Proctora, według PN-88/B-04481 (metoda I 
lub II). Wilgotność kruszywa należy badać według PN-77/B-06714/17 z częstotliwością podaną w 
p.6.3.1. 
25.3.5. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech 
losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 
400 m2 warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w wymogach oraz przedmiarze 
robót z tolerancją +1cm, -2cm. 
25.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy oraz zasady postępowania z odcinkami 
wadliwie wykonanymi. 
25.4.1. Grubość warstwy 
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstwy w obecności Inspektora przynajmniej w trzech 
losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 2000 m2. Na wszystkich 
powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na jej pełną głębokość, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad. 
25.4.2. Zagęszczenie warstwy 
Do odbioru zagęszczenia warstwy podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego 
odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczania warstwy. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem zagęszczenia Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez jej doprowadzenie do wilgotności optymalnej i ponowne zagęszczenie. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny odbiór warstwy. 
25.4.3. Cechy geometryczne warstwy 
25.4.3.1. Równość 
Równość profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04, co 20 metrów w kierunku podłużnym. Równość poprzeczną należy mierzyć 4 metrową 
łatą, co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
25.4.3.2. Szerokość 
Należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość nie może różnić się od szerokości podanej w 
przedmiarze robót o więcej niż +10 i -5 cm. 
25.4.4. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 



Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
niniejszej STWiORB powinny być naprawione przez spulchnienie do pełnej głębokości, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
26. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru warstwy podbudowy jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy 
podbudowy. 
27. ODBIÓR ROBÓT 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości 
materiałów i Robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. W 
przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne 
z wymogami i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
28. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest metr kwadratowy (m2) ryczałtowo wykonanej warstwy podbudowy. Cena 
jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje. 
− prace pomiarowe, 
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 
− doprowadzenie materiału do odpowiedniej wilgotności i rozłożenie kruszywa, 
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczanie wyprofilowanej warstwy, 
− utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, 
− uzupełnienie kruszywem i zagęszczenie poboczy 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 
29. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
2 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
5 PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenia badań. 
6 PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
7 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
8 PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
9 PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
10 BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 
11 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
13 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
14 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego 
15 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
16 BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
17 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
18 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
19 BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
20 BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 
podstawie uziarnienia i porowatości. 
21 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 



22 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 

D.04.08.05 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY 
KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI WYKONANE MECHANICZNIEW GRUNCIE KAT. 
I-IV 

30. WSTĘP 
30.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji 
zadania: "Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K  Łabowa - Uhryń Etap I”. 
30.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p.30.1 
30.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres robót obejmuje: 
ZADANIE: Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K  Łabowa - Uhryń Etap I 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na w/w zakresie oraz wg ilości 
podanych w przedmiarze robót 
30.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymaganiami. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu, dostępne u Zamawiającego. 
31. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Do wykonania warstwy wyrównawczej przewidziano użycie kruszywa frakcji 0-63 mm bądź 
alternatywnie kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0÷63 mm i wody. 
Kruszywo łamane niesortowane 0÷63 mm o uziarnieniu ciągłym lub łamane różnych frakcji, które 
zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tablicą w pkt. 
31.1. Kruszywa 
31.1.1. Wymagania dla kruszywa 
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelą poniżej: 

Lp. Właściwości Wymagania dla 
kruszywa łamanego 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 2 – 10 % 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 % 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 35 % 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż 1 % 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 30-70 % 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytków masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
 

 
35 % 
30 % 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3 % 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej 
niż 
 

5 % 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż 
 

 



10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż 1 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż 
a) przy zagęszczeniu Is ≥1,00 
b) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03 
 

 
 
80 
120 

 
31.2. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. Dla pitnej wody wodociągowej wymagań 
nie określa się. 
31.3. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw 
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na 
reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi 
w p.41.1.1. 
Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka próbnego. 
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania warstwy 
wyrównawczej są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, oceniane zgodnie z wymogami 
Specyfikacji D.04.04.02. 
Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia. 
32. SPRZĘT 
Użyty sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości Robót. Dobór sprzętu budowlanego 
pod względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ, 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
Do wykonania warstwy wyrównawczej z kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw, 
- równiarki albo układarki kruszywa, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 
- cysterny z wodą z możliwością regulacji spryskiwania, 
- w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
lub małe walce wibracyjne. 
33. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w ten sposób, 
aby nie spowodować rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 
34. WYKONANIE ROBÓT 
34.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
34.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania kruszywem stabilizowanym 
mechanicznie 
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy powinna zostać 
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń. Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub z kruszyw 
przewidziana do wyrównania powinna zostać przed układaniem warstwy wyrównawczej 
zoskardowana na głębokość 7 cm, co pozwoli na właściwe związanie wykonanej warstwy 
wyrównawczej z istniejącą podbudową. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie linki do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 
Po wytyczeniu wyrównania podbudowy należy ustawić wzdłuż istniejącej podbudowy prowadnice w 
taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy w stanie niezagęszczonym. 
Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie 
układania i zagęszczania kruszywa. 



34.3. Wbudowanie i zagęszczanie podłoża 
Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie 
może być po zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. Podbudowę należy 
zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy 
sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej. Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +1% -2% jej wartości. Zagęszczenie podbudowy 
powinno być równomierne na całej szerokości. 
34.4. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 
34.4.1. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 34.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 
34.4.2. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +1% -2%. Wilgotność należy określić według 
PN-B-06714-17 
34.4.3. Zagęszczanie warstwy wyrównawczej 
Zagęszczenie kontroluje się przez sprawdzenie modułu odkształcenia z wymaganiami. 
34.4.4. Nośność i zagęszczenie podbudowy 
a) nośność warstwy wyrównawczej po jej zagęszczeniu badana przyrządem badawczym i procedurą 
badania przedstawioną w PN-S-02205:1998 zał. B, powinna odpowiadać warunkom podanym w tabeli. 
Tab. 5.7.7.1. Wymagania dla nośności warstwy podbudowy 
 

Podbudowa z kruszywa o wskaźniku 
nośności w noś nie mniejszym niż 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

 Pierwsze obciążenie E1 Drugie obciążenie E2 

80 80 140 

120 100 180 

 
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu 
obciążenia od 0,15÷0,25 MPa, a końcowy nacisk 0,35 MPa. 
E1, E2 = ¾*∆P /∆S *D 
∆P – różnica nacisku w MPa 
∆S – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków w milimetrach 
D – średnica płyty w milimetrach 
b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością: 
Io= E2/E1 
powinien mieć wartość nie większą niż 2,2. 
Zagęszczenie oraz nośność warstwy wyrównawczej można za zgodą Inspektora określić metodą płyty 
dynamicznej. 
Badania płytą obciążaną dynamicznie wykonuje się w oparciu o zasady podane w „Instrukcji Badań 
Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – GDDP 1998”, instrukcji stosowania tej płyty 
oraz w innych materiałach źródłowych (naukowych). 
35. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
35.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy 
Obejmują one: 
a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki 
b) kontrolę jakości wykonania podłoża 
35.2. Kontrola jakości warstwy wyrównawczej w czasie budowy 
35.2.1. Zakres badań 



Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana na każdej dziennej działce 
roboczej za pomocą analizy sitowej. 
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli należy pobierać co najmniej po 
dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej. 
Kontrola zagęszczenia i nośności warstwy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać nie 
rzadziej niż 1 raz na 500 m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez Inspektora. 
36. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy. 
37. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z wymogami i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
38. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za metr kwadratowy (m2) ryczałtowo wykonanej i odebranej warstwy, według ceny 
jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
− prace pomiarowe, 
− przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recepty na 
mieszankę, 
− dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, 
rozłożenie i wyprofilowanie mieszanki, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót; 
− zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
− oznakowanie robót i jego utrzymanie. 
39. PRZEPISY ZWIĄZANE 
39.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112-1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 



23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. PN-B-11112:1996Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
29. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI BITUMICZNEJ 
40. WSTĘP 
40.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach 
realizacji zadania: " Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K  Łabowa - Uhryń Etap I”. 
40.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p.40.1. 
40.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres robót obejmuje: 
ZADANIE: Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K  Łabowa - Uhryń Etap I 
- wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej grubości 5 cm, wg ilości podanych w przedmiarze 
robót 
40.4. Określenia podstawowe 
40.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
40.4.2. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
40.4.3. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
40.4.4. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 
40.4.5. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy 
jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
40.4.6. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości, co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 
40.4.7. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
40.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
− organizacji robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 
− warunków bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
− warunków organizacji ruchu dostępne u Zamawiającego. 
41. MATERIAŁY 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp Rodzaj materiału Wymagania dla materiału w zależności od kategorii 
ruchu 

 Nr normy KR1 do KR2 
1 Kruszywo łamane granulowane wg 

PN-B-11112:1996, 
a) z surowca skalnego 

kl. I,II gat.1,2 

2 Piasek wg. PN-B-11115:1998 Kl.  1, 2 

3 Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
załącznika G normy PN-S 96025:2000, 

kl. I,II gat.1,2 

4 Wypełniacz mineralny: Podstawowy, zastępczy, 



a) wg PN-S-96504:1961 

5 Asfalt drogowy wg PN-C 96170:1965 D 50, D 70 

41.1. Kruszywo 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
42. SPRZĘT 
42.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, o wydajności minimum 150 t/h, sterowanej elektronicznie, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, sterowanych 
elektronicznie, 
− skrapiarek, wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego 
(emulsji). Odchyłka dozowania nie powinna przekraczać ± 10% ustalonej jednostkowej ilości 
dozowania, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich, 
− walców stalowych gładkich, 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
43. TRANSPORT 
43.1. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku 
nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonej w system ogrzewczy. 
44. WYKONANIE ROBÓT 
44.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
44.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z wymaganiami 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany skład 
mieszanki betonu asfaltowego. Recepta powinna być opracowana z materiałów, zaakceptowanych 
przez Inspektora do wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inspektora oraz 
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
44.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Produkcja mieszanki BA może zostać rozpoczęta po wyrażeniu zgody przez Inspektora, na wniosek 
Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. 
Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą. Nie dopuszcza się 
ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej. 



Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne 
z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 
zależności od temperatury Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka 
elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób 
pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o 
C. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa 
o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wymagania wobec mieszanek mineralno –asfaltowych 
 

Lp Rodzaj materiału Wymagania dla materiału w zależności 
od kategorii ruchu 

 Nr normy KR1 do KR2 
1 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temp. 60 oC, kN ≥8,0 

2 Odkształcenie próbek jw., mm Od 2,0 do 5,0 

3 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v Od 2,0 do 4,0 

4 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % Od 65,0 do 80,0 

5 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥98,0 

6 Wolna przestrzeń w warstwie , % (v/v) Od 4,5 do 9,0 

 
44.4. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od +100C dla wykonywanej warstwy grubości 5 cm. 
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
44.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się 
bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym w projekcie technologii i organizacji 
ruchu. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 130 oC 
- dla asfaltu D 70 125 oC 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy w/w. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. 
Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
45. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
45.1. Badania w czasie robót 
45.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 



Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy w/w. Próbki do badań kontrolnych produkcji Wykonawca pobiera na Wytwórni, 
natomiast próbki do badań sprawdzających i odbiorczych należy pobierać na budowie. 
45.3. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy . Dopuszcza się 
wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
45.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
45.5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 7. 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

L Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 
1 Szerokość warstwy  Co 100 m 

2 Równość warstwy Zgodna z Dz.U. Nr 43/99 poz. 430-załącznik 6, punkt 2 i 3 

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

4 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według Ukształtowanie osi w planie 
dokumentacji budowy 

5 Ukształtowanie osi w planie pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według Ukształtowanie osi w planie 
dokumentacji budowy 

6 Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwie) co 25 m 

7 Złącza poprzeczne i podłużne cała długość złącza 

8 Krawędź, obramowanie warstwy Cała długość 

9 Wygląd warstwy ocena ciągła 

10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m 

11 Wolna przestrzeń warstwy j.w. 

12 Grubość warstwy j.w. 

 
45.6. Równość warstwy 
Równość podłużną należy przeprowadzić metodą profilometryczną, umożliwiającą obliczanie 
wskaźnika równości IRI. Za zgodą Inspektora, może zostać wykonany pomiar przy użyciu planografu (tj. 
metody równoważnej użyciu łaty i klina). W miejscach niedostępnych dla innych przyrządów należy 
zastosować metodę z wykorzystaniem łaty i klina. Pomiar równości poprzecznej należy przeprowadzić 
metodą równoważną metodzie z wykorzystaniem łaty i klina. Pomiar powinien być wykonywany nie 
rzadziej, niż co 5 m. Wymagania, co do równości podane są w Dz.U Nr 43/99 poz.430 –załącznik 6,pkt 
2 i 3 
45.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z wymogami oraz przedmiarem robót, z tolerancją ± 5 mm. 
45.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
45.9. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
45.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
STWiORB i recepcie laboratoryjnej. 
46. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy nawierzchni asfaltowej grubości 
5 cm z mieszanki bitumicznej. 
47. ODBIÓR ROBÓT 



W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z wymogami i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
48. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za metr kwadratowy (m2) ryczałtowo wykonanej i odebranej nawierzchni asfaltowej. 
Zakres płatności za wykonaną warstwę należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonywanych robót. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót; 
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
− wytworzenie mieszanki, 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− skropienie między warstwowe, 
− mechaniczne rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie i obcięcie krawędzi działek roboczych, 
− usunięcie odpadów, odwóz na wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
− uzyskanie wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadów zgodnie 
Ustawą zawartą w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r, poz. 628 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
49. PRZEPISY ZWIĄZANE 
49.1. Normy 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
3. PN-B-11113:1996 
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 
bitumicznych 
8. PN-S-96504:1961 
9. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych Drogi 
samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
11. PN-EN 12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe – Bitumy do układania – Specyfikacja 49.2. Inne 
dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje 
- zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 
60, IBDiM, Warszawa, 1999 
15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 
1999 r., poz. 430). 


