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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, instalacji 
elektrycznych związanych  z remontem istniejącego placu musztry na terenie kompleksu wojskowego 
K-0044 przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza dokumentacja jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót  
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  
 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
 

 Grupy  
CPV 45 310 000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych 
CPV 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 
CPV 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
 

 Klasa   
CPV 45 311 000-3 Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych 
CPV 45 311 000-0 
CPV 45 230 000-8 

Wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk, kolei; wyrównywanie terenu 
 
 
 

 Kategorie: 
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 

opraw elektrycznych 
CPV 45 312 311-0 Instalacje oświetlenia 
CPV 45 316 000-5 Prace dotyczące wykonania układów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych 
 

CPV 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych (linie 

zasilające dla rozdzielnic elektrycznych, oświetlenia i gniazd 
wtykowych, oraz zasilania urządzeń wentylacyjno-
klimatyzacyjnych. 

CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzęt) 
CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpożarowe i uziemień 
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wyrównawczych) 
  
  
CPV 45 317 000-2 Inne instalacje elektryczne 
CPV 45 315 100-9 
CPV 45 231 400-9 

Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary) 
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w opracowaniu określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna – dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do określonego 
zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się do wymagań 
podstawowych, jakie ma spełniać wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te 
wymagania.  
Bezpiecznik – aparat elektryczny służący do jednorazowego przerwania obwodu zwarciowego przy 
nominalnym napięciu roboczym.  
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
(ostemplowanym przed odpowiedni urząd wydający pozwolenie na budowę, jeśli jest ono 
wymagane), dziennikiem budowy (robót), protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeb rysunkami i opisami służącymi do realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i książką 
obmiarów – a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu także dziennikiem montażu.  
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą opis techniczny, rzuty, schematy, 
załączniki i rozrysowane detale,  
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inspektora nadzoru do 
działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Umowie. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) 
, które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub 
obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 
jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych 
osób. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeśli to 
tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 
wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót stanowiący załącznik do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje 
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Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych 
rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza akt umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Umowie. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz 
z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz 
wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Umowie oraz prawnych następców 
tej osoby. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie procesu 
inwestycyjnego. 
 
1.6 Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami PW, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona 
rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
1.7 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który spowoduje wniesienie 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną. 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją 
Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.9 Teren budowy  
Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:  

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót),  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).  
 
Zabezpieczenie terenu budowy  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  
 
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy 
Wykonawcy.  
 
1.10 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
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Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę.  
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 
lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).  
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 

1.11 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie jonizujące, 
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 



 

str. 
10

 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta 
i obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
 
1.14 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na 
bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
1.16 Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu 
MATERIAŁY 
Akceptowanie użytych materiałów  
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła.  
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST.  
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W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

1.17 Wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 
Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.  
Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy.  
 

1.18 Kontrola jakości robót  
Zasady kontroli jakości i robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 
Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora nadzoru.  
 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
nie są wiarygodne, to Inspektor nadzoru zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. 
W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.  
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie.  
 
Dokumenty budowy  
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę 
w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,  
 datę przyjęcia placu budowy,  
 datę rozpoczęcia robót,  
 uzgodnienie przez Inspektora harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści.  
 
Księga obmiaru robót  
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru, w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.  
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w specyfikacji technicznej.   
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

 numerem kolejnym karty,  
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 podstawą wyceny i opisem robót,  
 ilością przedmiarową robót,  
 datą obmiaru,  
 ilością robót wykonanych od początku budowy.  

 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
Dokumenty laboratoryjne  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  
 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się także:  

 protokół przekazania pomieszczeń objętych remontem,  
 harmonogram budowy,  
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji,  
 korespondencja na budowie.  

 

1.19 Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PW i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
 
Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  
 
Wykonywanie obmiaru robót  
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

 podstawę wyceny i opis robót,  
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  
 datę obmiaru,  
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego,  
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:  

 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  

 ilość robót wykonanych od początku budowy,  
 dane osoby sporządzającej obmiaru.  

 

1.20 Odbiór robót  
Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

 odbiorowi robót zanikających,  
 odbiorowi częściowemu, elementów robót,  
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  
 odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora nadzoru.  
 
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
 
Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora.  
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PW, Polskimi 
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Normami i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie.  
 
Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.  
 
Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:  

 Dziennik budowy – oryginał i kopię,  
 Obmiar robót (jeśli wymagany),  
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  
 Protokoły prób i badań,  
 Protokoły odbioru robót zanikających,  
 Rozliczenie z demontażu,  
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 

 

1.21 Podstawy płatności  
Ustalenia ogólne  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST oraz PW.  
Cena obejmuje:  

 robociznę,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
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 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót.  

 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.  
 
Warunki Umowy i wymagania ogólne ST  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 
ST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w 
przedmiarze robót.  
 

1.22 Przepisy związane  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami);  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 

późniejszymi zmianami);  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 
401);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126);  

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997;  

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST 
2.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych, związanych z przebudową i termomodernizacją budynku 
Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka I Świdnickiego 6 w Strzelinie. 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, kolei; wyrównywanie terenu 
45311000-3 Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych  
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45312311-5 Instalacje oświetlenia 
45316000-5 Prace dotyczące wykonania układów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych (linie zasilające dla rozdzielnic 
elektrycznych, oświetlenia i gniazd wtykowych, oraz zasilania urządzeń wentylacyjno-
klimatyzacyjnych  
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzęt) 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpożarowe i uziemień wyrównawczych) 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary) 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

2.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w części niniejszego opracowania.  
 

2.3 Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do określonego 
zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się do wymagań 
podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te 
wymagania.  
Bezpiecznik - aparat elektryczny służący, do jednorazowego przerwania obwodu zwarciowego przy 
nominalnym napięciu roboczym.  
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.  
Budynek — obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą prze-gród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
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Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.  
Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
(ostemplowanym przez odpowiedni urząd wydający pozwolenie na budowę, jeśli jest ono 
wymagane), dziennikiem budowy (robót), protokółami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunkami i opisami służącymi do realizacji obiektu, operatorami geodezyjnymi i książką 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennikiem montażu.  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy obiektu budowlanego z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót.  
Dokumentacja powykonawcza dla użytkownika - dokumentacja odzwierciedlająca stan rzeczywisty 
obiektu po wykonaniu prac i odbiorze technicznym, zawierająca ponadto instrukcję obsługi, karty 
katalogowe, certyfikaty, wykazy części zamiennych i zużywalnych oraz inne informacje niezbędne do 
prowadzenia prawidłowej konserwacji i okresowych przeglądów technicznych. 
Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących z sobą elementów 
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do doprowadzenia 
energii elektroenergetycznej do odbiorników.  
Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych,  zaopatrzone w powlokę 
oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę ochronną i pancerz. 
Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo 
też do zawieszenia w powietrzu.  
Napięcie dotykowe rzeczywiste (napięcie dotykowe rażeniowe) - napięcie pomiędzy częściami 
przewodzącymi, które są dotykane jednocześnie przez człowieka lub zwierzę.  
Napięcie dotykowe spodziewane - napięcie pomiędzy dostępnymi jednocześnie częściami 
przewodzącymi, gdy części te nie są dotykane przez człowieka lub zwierzę.  
Napięcie dotykowe spodziewane dopuszczalne (napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale) – 
najwyższa dopuszczalna wartość napięcia dotykowego spodziewanego, które może się długotrwale 
utrzymywać w określonych warunkach środowiskowych.  
Napięcie nominalne (instalacji elektrycznej) - napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część 
została prze-widziana; rozróżnia się napięcie fazowe oraz napięcie międzyprzewodowe.  
Napięcie uszkodzeniowe (napięcie przy uszkodzeniu) - napięcie pomiędzy częściami przewodzącymi 
dostępnymi a ziemią, spowodowane przepływem prądu uszkodzeniowego.  
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (ochrona przeciwporażeniowa) - zespół środków 
zmniejszających ryzyko porażenia prądem elektrycznym.  
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) - ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia.  
Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) - ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu.  
Ochrona uzupełniająca - ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym stosowana w miejscach, w 
których występuje zwiększone ryzyko porażenia na skutek małej impedancji styku ludzi z ziemią lub z 
elementami budynku.  
Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed bezpośrednim 
uderzeniem piorunu.  
Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed skutkami 
rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym.  
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Ograniczniki przepięć - urządzenie służące do ograniczenia wartości szczytowej przepięć udarowych 
pochodzenia atmosferycznego lub łączeniowego.  
Obciążenie budynku (obciążenie instalacji elektrycznej w budynku) - stan pracy instalacji, w którym 
odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach instalacji pobierają energię.  
Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy, instalacja odbiorcza) - obwód, do którego są 
przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza 
ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych w sposób dogodny i 
bezpieczny.  
Obwody administracyjne - grupa odbiorów w obiektach i pomieszczeniach administracyjnych  
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio połączonych z 
sobą prze-wodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii oraz chronionych 
przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Obwód instalacji elektrycznej składa się z 
przewodów mogących być pod napięciem, przewodów ochronnych i związanych z nimi urządzeniami 
rozdzielczymi oraz sterowniczymi wraz z wyposażeniem dodatkowym.  
Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość. Do 
odbiorów częściowych zalicza, się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie 
robót przeznaczone są do za-krycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór robót zlecony 
jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy).  
Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas którego 
następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas odbioru końcowego sprawdza się wszystkie 
instalacje specjalistyczne (w tym elektryczne), szczególnie pod kątem ich prawidłowego i 
bezpiecznego działania.  
Odbiór międzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jakości między kolejnymi fazami (etapami) 
procesu technologicznego wykonywania robót.  
Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu, kabli lub przewodów i kabli, przewodów 
szynowych oraz elementów mocujących, a także, w razie potrzeby, osłon przewodów lub przewodów 
szynowych.  
Oświetlenie podstawowe - oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne zasilane z 
podstawowego źródła energii elektrycznej, zapewniające w danym miejscu wymagane warunki 
oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych.  
Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie przewodzących części dostępnych i 
przewodzących części obcych, wykonane w celu uzyskania wyrównania. potencjałów.  
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Rozdzielnica - zespół urządzeń elektroenergetycznych składających się z aparatury rozdzielczej, 
zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej wraz z szynami zbiorczymi, 
różnorodnymi połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi oraz konstrukcją mechaniczną i 
osłonami, przeznaczony do rozdziału energii elektrycznej, do łączenia i zabezpieczenia linii oraz 
obwodów zasilających i odbiorczych.  
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego.  
Rozłącznik - aparat elektryczny służący do załączania i wyłączania prądów roboczych.  
Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu 
alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu 
Stan testowania - stan systemu alarmowego, w którym działają procedury sprawdzenia  sprawności 
technicznej systemu 
Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, który uniemożliwia poprawne działanie systemu  
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Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi 
systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa  
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. przyłącza, złącza i urządzenia 
instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place  
Uziemienie - połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu elektrycznego z 
ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych.  
Wyłącznik - aparat elektryczny służący do załączania i wyłączania prądów roboczych, 
przeciążeniowych i zwarciowych przy pełnym napięciu roboczym.  
 

2.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych. 
 
Instalacje elektryczne: 

 rozdzielnice główne nn-0,4kV 

 trasy kablowe 

 linie zasilające od złącza kablowego, 

 oświetlenie terenu, 

 wewnętrzne linie zasilające nn-0,4kV 

 rozdzielnice i tablice piętrowe 

 instalacja zasilania odbiorników technologicznych 

 instalacja oświetlenia podstawowego 230VAC 

 instalacja oświetlenia awaryjnego 

 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków kierunkowych 

 instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC 

 instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

 instalacja przeciwprzepięciowa 

 instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 

 Wykopanie rowu kablowego, 

 Ułożenie projektowanego okablowania w terenie, 

 Zabezpieczenie kabli na zbliżeniach z obcymi instalacjami, 

 Zasypanie rowu kablowego i dostosowanie terenu do stanu sprzed prac, 

 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego,  
 

2.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów 
pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych 
rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie.  



 

str. 
21

 

 

2.6 Materiały  
Wymagania ogólne  
Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, 
wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczeństwa.  
Ponadto powinny być:  

 Znajdować się w bieżącej produkcji;  
 Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych specyfikacjach i 

projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.  
 
 

2.7 Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 
Instalacje oświetleniowe zaprojektowano stosując zapisy normy PN-EN 12464-1. Instalację 
oświetleniową należy wykonać przewodami typu bezhalogenowego. 
Oprawy oświetleniowe typu LED.   

Obwody oświetleniowe wyprowadzone zostaną z rozdzielnic budynków 71 oraz 67  
Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie: 

­ za pośrednictwem czujników obecności, 
­ za pośrednictwem łączników lokalnych , 
­ za pośrednictwem czujek zmierzchowych,  

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto na poziomie nie 
mniejszym niż wartości określone w normie.  
Wszędzie, gdzie będzie to możliwe, oprawy oświetleniowe należy łączyć przelotowo. Dostawca 
zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie 
wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w 
terminie natychmiastowym. 
 

2.8 Instalacja gniazd wtykowych  
Instalacje gniazd wtykowych przewiduje się wykonać przewodami typu bezhalogenowego. Obwody 
zasilające wyprowadzone zostaną z tablic. Gniazda ogólne przeznaczone będą do zasilania gniazd 
porządkowych, odbiorów na stanowiskach pracy, odbiorników przenośnych.   
Gniazda montowane będą: bezpośrednio pod tynkiem, na tynku. 
Gniazda ogólne i komputerowe montowane będą pod wspólnymi ramkami lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie siebie (np. dla montażu pionowego).  
W pomieszczeniach suchych zastosowano osprzęt o stopniu ochrony IP20, w pozostałych 
pomieszczeniach IP44  
Łączniki i gniazda montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w 
bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. 
Podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym będą niedozwolone.  
Używane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mówi o tym, że 
przewidziano zainstalowanie dwóch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspólną 
ramką.  
Wszystkie łączniki i gniazda przewiduje się oznaczyć numerami obwodów zasilających.  
W miarę możliwości technicznych gniazda przewiduje się łączyć przelotowo.  
Gniazdka typu SCHUKO nie będą stosowane. 
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2.9 Rozdzielnice nn 
 
W budynkach 71 oraz 67 przewiduje się montaż rozdzielnic niskiego napięcia TB71 oraz TB67 
Rozdzielnice zaprojektowano jako natynkowe. Stopień ochrony min. IP30, klasa izolacji min. I. 
W rozdzielnicach należy zainstalować następującą aparaturę: 

 wyłączniki mocy, 

 rozłączniki izolacyjne, 

 ochronniki przeciwprzepięciowe, 

 rozłączniki, 

 rozłączniki bezpiecznikowe, 

 wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, 

 wyłączniki różnicowoprądowe, 

 styczniki, 

 przekaźniki, 

 inną aparaturę stosownie do potrzeb, 
 
 

2.10 Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 
Sieć rozdzielcza i odbiorcza w budynkach pracować będzie w układzie sieci TN-S z oddzielnym 
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE 
połączone będą tylko w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia. Niedozwolone będzie łączenie 
przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji. 
Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego doprowadzony 
zostanie osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne 
posiadać będą izolację koloru zielono-żółtego i będą połączone z szyną ochronną PE tablic 
zasilających. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa, realizowana będzie przez zastosowanie 
izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów oraz obudów 
aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie 
wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA. 
W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wyłączanie wraz 
z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.  
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana będzie przez: 

 urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i 
bezpieczniki z wkładkami topikowymi) 

 urządzenia ochronne różnicowoprądowe 

 sieć uziemień wyrównawczych. 
Przewodami wyrównawczymi połączone zostaną: korytka kablowe, drabinki, kanały wentylacyjne, 
główne ciągi wody i kanalizacji, instalacja CO i wszystkie metalowe konstrukcje, na których może 
pojawić się napięcie niebezpieczne.  



 

str. 
23

 

Kable na dachu – zabezpieczać w rurkach ochronnych UV. Dopuszcza się zastosowanie przewodów 
LYżo w przypadku połączeń wyrównawczych, które maja być wykonane tylko dla urządzeń na dachu i 
okablowanie nie będzie wprowadzane do budynku.  
W przypadku konieczności wykonania większej ilości lokalnych połączeń wyrównawczych przewiduje 
się wykonania lokalnych szyn połączeń wyrównawczych LSPW podłączonych przewodami N2HX-O 6 
do szyn PE rozdzielnic lub tablic zasilających. 
 
 
 

2.11 Roboty kablowe ziemne 
 
Kable należy ułożyć w rowie kablowym po trasie wytyczonej przez geodetę uprawnionego. Po 
zakończeniu prac należy wykonać inwentaryzację. 
Kable należy układać na głębokości: 
- 0.7m w przypadku kabli tworzących linie 0,6/1 kV, 
- 0.8m w przypadku kabli tworzących linie 8,7/15 kV, 
na podsypce piaskowej 10cm, przykryć następną warstwą piasku o grubości 10cm, warstwą ziemi 
rodzimej o grubości 15cm i folią igielitową koloru niebieskiego (o szerokości około 35cm dla kabli 
układanych pojedynczo i o szerokości pasa kabli + 2x15cm poza obrys dla kabli wielokrotnych – 
układanych w psach kablowych). 
W miejscach skrzyżowania kabla z: 
- drogami, podjazdami kabel chronić rurą, 
- urządzeniami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi, gazowymi kabel chronić rurą, 
Rury ochronne muszą wychodzić po minimum 50cm z każdej strony drogi lub urządzenia 
podziemnego. 
Przepusty kablowe, po obu stronach, należy uszczelnić pianką poliuretanową odporną na działanie 
wilgoci, na długości 10cm. 
Kable układać linią falistą z zapasem do 3% długości wykopu, wystarczającym do skompensowania 
możliwych przesunięć gruntu. 
Na całej długości kable należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych: przy zmianie kierunku, 
skrzyżowaniach, wejściach do rur. Oznaczniki kablowe powinny zawierać symbol, rok ułożenia, typ 
kabla i właściciela. 
Całość robót montażowych oraz badanie linii po ułożeniu należy wykonać zgodnie z SEP-N-E-004. 
Przy wykonywaniu rowów kablowych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące sieci. Roboty 
ziemne wykonywać w taki sposób, aby pod żadnym pozorem nie uszkodzić istniejących kabli lub 
innych sieci, nawet kosztem korekty trasy kablowej. Prace w tym rejonie wykonywać ręcznie. 
Po zakończeniu prac należy przywrócić istniejący stan terenu, lub stan projektowany jako docelowe 
zagospodarowanie terenu. 
 

2.12 Grunty – wymagania ogólne  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, 
obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). 
Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać 
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wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub 
dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci 
itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  
 

2.13 Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne  
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – sączki ceramiczne, z 
tworzyw sztucznych, ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, 
igłofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi być zgodny z dokumentacją projektową i 
odpowiednią SST.  
 

2.14 Obudowy (oszalowanie) wykopów  
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali 
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów 
obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). W zależności od rodzaju gruntu i warunków 
terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni 
zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej głębokości. Należy ściśle przestrzegać 
wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 
 

2.15 Składowanie materiałów  
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na 
odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne 
przesunięcie. Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej 
kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które zapobiegną 
porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. Słupy należy układać poziomo na przekładkach 
drewnianych. Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu 
zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
 
 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 
która będzie zawierała: 
• Opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu oraz charakterystykę rozwiązań 
technicznych zastosowanych w systemie okablowania. 
• Listę produktów, z ilościami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego. 
• Schemat oznaczeń łączy miedzianych, 
• Podkłady budowlane z zaznaczeniem: łączy, punktów przyłączeniowych użytkowników oraz 
punktów dystrybucyjnych. 
• Schemat blokowy instalacji. 
• Rysunki przedstawiające wyposażenie punktów dystrybucyjnych. 
• Pozytywne wyniki pomiarów wszystkich łączy. 
• Certyfikat potwierdzający ważność kalibracji przyrządu, którym wykonano pomiary 
 
Dokumentację należy sporządzić w dwóch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga 
przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowej. 
 
 



 

str. 
25

 

2.16 Sprzęt  
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi 
właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w 
zakresie bezpieczeństwa ich wykonania.  
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w 
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca przystępujący 
do pracy powinien posiadać niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac. 
 

2.17 Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

2.18 Wykonanie robót  
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne.  
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym, przepisami 
techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, 
aby zapewniały spełnienie wymagań podstawowych.  
Realizacja robót musi zapewniać;  

 bezpieczeństwo konstrukcji,  
 bezpieczeństwo pożarowe,  
 bezpieczeństwo użytkowania,  
 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochronę środowiska,  
 ochronę przed hałasem i drganiami,  
 oszczędność energii.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być 
wykonywane w odpowiedniej kolejności.  
 
Organizacja pracy na budowie  
Organizacja pracy na terenie objętym remontem powinna być zgodna z postanowieniami ustawy 
„Prawo budowlane" oraz zarządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy.  
Wykonawca robót elektrycznych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z 
urządzeń terenu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i 
umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują wykonawcę 
robót elektrycznych i inwestora (zamawiającego).  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, czy teren, na którym 
roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić z generalnym 
wykonawcą lub z inwestorem (zamawiającym) sprawę ewentualnych prac pozostających do 
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wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidłowego 
przygotowania terenu.  
 
Do tego rodzaju prac należy miedzy innymi:  

 usunięcie lub zabezpieczenie kabli, przewodów lub innych urządzeń występujących na 
terenie budowy (robót) po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymywanie ww. instalacji i urządzeń lub nadzór nad nimi,  

 zabezpieczenie występujących na terenie robót przewodów elektrycznych linii 
napowietrznych w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie robót,  

 założenie, w razie potrzeby, odpowiednich urządzeń piorunochronnych.  
 
Podanie napięcia na rozdzielnice budowlane i urządzenia należące do pozostałych wykonawców i 
podwykonawców robót budowlanych może być wykonane po uprzednim przedstawieniu przez tegoż 
Wykonawcę protokołów pomiarowych i odbiorowych instalacji zasilania placu budowy oraz 
oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia.  
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, elementów instalacji i urządzeń oraz 
sprzętu zmechanizowanego, stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na 
terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w 
sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych wyrobów i sprzętu.  
Drogi na terenie budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów, elementów instalacji i urządzeń oraz sprzętu 
zmechanizowanego, dostarczanych na teren budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg 
powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki 
atmosferyczne, ww. wyrobów i sprzętu bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na 
budowie. 
 
 
Montaż i rozprowadzenie instalacji  
 
Obowiązywać będą następujące zasady wykonania instalacji:  

 Przestrzegane będzie kolorystyczne oznakowania żył przewodowych i kabli (również w 
obrębie rozdzielnic). Przewód neutralny (N) posiadać będzie izolację koloru 
jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

 W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE) nie 
mogą być połączone.  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 
elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, 
zostanie przyłączona do przewodu ochronnego.  

 Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia stosowane będą wyłącznie trasy pionowe 
i poziome.  

 Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. będą galwanizowane.  
 Przewody i kable będą chronione od uszkodzeń mechanicznych w rurkach  bezhalogenowych 

 
Wszystkie wykorzystywane urządzenia posiadać będą fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, 
aprobaty lub deklaracje zgodności. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z lokalnymi 
normami. 
 
Instalacje w rurach instalacyjnych  
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Trasowanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Konstrukcje wsporcze i 
uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj technologii 
(system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w sposób trwały.  
Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. Zmiany kierunku trasy należy dokonywać przy 
użyciu odpowiednich elementów kątowych i rozgałęźnych (złączek kątowych i rozgałęźnych).  
Można wykonywać haki na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. Promień gięcia rury oraz zastosowane złączki muszą zapewnić możliwość 
swobodnego wciągania przewodów.  
W zależności od przyjętej technologii montażu łączenie rur między sobą oraz ze sprzętem i osprzętem 
należy wykonać poprzez:  

 wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem,  
 wkręcanie lub wsuwanie nagrzanych końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z 

równoczesnym uszczelnieniem,  
 wsunięcie nagrzanego końca rury (kielicha) na koniec drugiej rury,  
 wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i podgrzanie termokurczliwych elementów 

łączeniowych.  
 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość i przelotowość 
wykonanego rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń.  
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego (np. sprężyny 
instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywać do tego celu przewodów, które zostaną potem użyte w 
instalacji.  
 
Instalacje na uchwytach  
Instalacje na uchwytach (wspornikach, półkach) należy układać tam, gdzie nie można stosować 
drabinek kablowych, a istnieją warunki do mocowania uchwytów do konstrukcji budynku.  
Odległości między uchwytami nie powinny być większe od:  

 0,5 m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych),  
 1,0 m dla kabli.  

 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi były jednakowe, a uchwyty 
znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany. 
 
Wykucie otworów i bruzd  
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia.  
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
jakichkolwiek innych instalacji.  
W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę.  
Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb.  
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym 
pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 
danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy 
zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych robotach. 
 
Instalacje w tynku  

 Mocowanie puszek  
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Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą kołków 
rozporowych). Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.  
 

 Układanie przewodów  
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 
przewodów wielożyłowych płaskich. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.  
Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. Przewody należy mocować za pomocą 
specjalnych uchwytów. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w 
puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów 
należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć 
grubość co najmniej 5mm.  
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w 
złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
Przejścia przez ściany i stropy  
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. wewnątrz budynku 
muszą być chronione przed uszkodzeniami.  
Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.  
Przejścia pomiędzy strefami pożarowymi powinny być dokładnie uszczelnione materiałami o 
odpowiedniej wytrzymałości ogniowej po wprowadzeniu kabli. Użyte materiały muszą posiadać 
odpowiednie certyfikaty. 
 
Montaż przewodów  
Instalacje elektryczne wewnętrzne będą wykonane przewodami typu bezhalogenowego 750V 
prowadzonymi: 

- wtynkowo w przypadku ścian tynkowanych,  
- w strefach sufitów podwieszanych w korytkach instalacyjnych,  
- w ścianach g/k. w rurkach bezhalogenowych  

Przewiduje się, że puszki połączeniowe lokalizowane będą w miejscach dostępnych - na korytkach 
instalacyjnych.  
 
Wykonanie linii kablowych  
Rodzaje (typy) kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny 
być zgodne z podanymi w projekcie.  
Zastosowanie do budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia zmian uzgodnionych z inwestorem i 
projektantem.  
 
Wymagania ogólne  
Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie z zachowaniem wymagań ogólnych 
dotyczących wykonawstwa robót  
Przy układaniu kabli promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od podanego w instrukcji 
wytwórcy w przypadku kabli wyżej wymienionych.  
 
Przy układaniu kabli promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od:  

- 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej 
i powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powłoce z PVC oraz kabli wielożyłowych 
o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczającej 4,  
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- 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej 
i powłoce ołowianej oraz kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył 
nie przekraczającej 4,  

- 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla w przypadku kabli o izolacji gumowej oraz kabli 
sygnalizacyjnych,  

- podanego w instrukcji wytwórcy w przypadku kabli wyżej wymienionych.  
 
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi  
Ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonywać zgodnie z projektem linii.  
W szczególności przed uszkodzeniami mechanicznymi należy chronić kable:  

- ułożone na wysokości nieprzekraczającej 2 m od podłogi w miejscach dostępnych dla osób 
nie należących do obsługi urządzeń elektrycznych  

- w miejscach wyjścia z rur itp.,  
 
Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie osłon otwartych lub otaczających. 
W przypadku osłon otaczających, wykonanych w postaci rur, należy stosować rury z tworzyw 
sztucznych. 
 
Montaż osprzętu  
Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
 
 
Montaż osprzętu instalacyjnego  
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny (wyłączniki 
oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) należy montować w sposób trwały za 
pomocą kołków rozporowych.  
W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio 
zainstalowanych puszkach końcowych p/t.  
  
 
Próby  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej 
instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do 
przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne.  
Należy wykonać następujące próby:  

 Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych  
 Pomiar rezystancji izolacji  
 Samoczynnego wyłączenia zasilania  
 Sprawdzenia biegunowości  
 Badanie wyłączników różnicowo-prądowych  
 Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego  

 

2.19 Kontrola jakości robót  
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
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Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
 właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
 załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
 wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
 
Oględziny instalacji elektrycznych  
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 
oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń spełniają 
wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostały prawidłowo dobrane i 
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń 
wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane 
podczas oględzin, także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie 
wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności 
wymienionego zakresu oględzin.  
 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do 
zastosowania.  
Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim 
wymagania podane w normie PN  60364.  
 
Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi  
Należy ustalić, czy:  

 instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane,  

 rządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,  

 dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  
 urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia przed 

przegrzaniem,  
 urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają 

wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.  
 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-HD 60364-4-42 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
 
Dobór przewodów  
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych.  
W tym przypadku należy sprawdzić:  

 prawidłowość odbioru parametrów technicznych „ kompatybilność i dostosowanie do 
warunków pracy urządzeń  

 zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,  
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 zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych,  
 zabezpieczających przed przepięciami,  
 zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,  
 do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z 

dokumentacja techniczna we właściwych miejscach instalacji elektrycznej  
 prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,  
 prawidłowość zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, kontroli 

stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,  
 prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 

(selektywność) działania,  
 czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 

zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia,  

 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o 
których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia:  

 PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  
 PN-HD 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia wspólne 
 dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego 

napięcia. Część 5-53. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza.  

 dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-HD 60364-5-537 Instalacje 
elektryczne niskiego napięcia.  

 Część 5-537. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie.   

 dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-HD 60364-4-43 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym  

 
Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy instalacja i 
urządzenia spełniają wymagania w zakresie:  

 odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,  
 środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego  
 wynikającym z potrzeb sterowania,  
 wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad:  
 odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,  
 wyłączania do celów konserwacji,  
 wyłączania awaryjnego,  
 wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych.  

 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-HD 60364-5-
537 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom.  
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:  
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 konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  
 obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,  
 narażenie mechaniczne,  
 promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne,  
 oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,  
 przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,  
 kontakt ludzi z potencjałem ziemi,  
 warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,  
 kwalifikacje osób.  

 
Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych  
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega na 
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory zielono-
żółty i niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.  
 
Połączenie przewodów  
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 
wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest 
wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez 
podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 
16mm W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w 
instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. 
Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest 
niedopuszczalne.  
 
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych  
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.  
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:  

 obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 
identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,  

 tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze 
znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,  

 umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 
pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.  

 

2.20 Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet 
robót.  
 

2.21 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót elektrycznych i teletechnicznych okazało 
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się niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji 
nie podlegają zapłacie.  
 

2.22 Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych. 
 

2.23 Przepisy związane  
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje.  
PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. 
Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.   
PN-HD 60364-4-46 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi 
na skutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.  
PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony przed 
przejściowymi przepięciami.   
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie  
PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
PN-EN 50086-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: Wymagania 
szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.  
PN-EN 50086-22 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich  
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych  
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N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
 

  


