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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych
z remontem istniejacego Placu Musztry wraz z budowa obiektéw malej architektury na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwiazane z remontem istniejacego Placu Musztry wraz z budowa obiektow malej
architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

W zakres inwestycji wchodzi:

e Rozbiodrka istniejacych $cian z lustrami,
Rozbiorka istniejacej wiaty z lustrami,
Wykonanie makiety Grobu Nieznanego Zotnierza,
Wykonanie makiety pomieszczenia,

Wykonanie $ciany z lustrami,

Wykonanie wiaty z lustrami,

Wykonanie $ciany zelbetowej jako miejsca sktadania wiencow,
Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej

Remont budynku nr 67 oraz 71

uprzatnigcie terenu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone w
projekcie wykonawczym branzy architektoniczne;j.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robdt obejmuje prace budowlane branzy architektonicznej niezbedne dla remontu istniejacego Placu Musztry
wraz z budows obiektow matej architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w
Warszawie. Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
SpecyfikacjachTechnicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

14. OKreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcai Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogoélne i Warunki
Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych Robodt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony
przez Wykonawce
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowa i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Projektu lub jego czesci
Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.
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Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy cze¢$¢ Kontraktu
Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezca przetargu na realizacje¢ niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow glownych oraz
reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do mediow.
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w intrenecie , zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1 Program robot

2 Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
4 Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréow branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wihasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkow i1 innych informacji, o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robét i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna
w stopniu, aby mogla by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cz¢§¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji
i innych danych Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem Data takiej konsultacji powinna byé wyznaczona
liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek.
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W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pemli zgodnez Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedaniezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoscei dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
)] zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II)  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
II) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na §rodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesiec Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢
Inspektora Nadzoru i whadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegoty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisyi
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczgcie robdt lub na zmiang potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych
odcinkow robot.

Jesli Wykonaweca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt poznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robo6t poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolef i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do Robot, Wykonawca
oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie wymogi
dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrddla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatowz jakiegokolwiek

zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
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z dostarczeniem materiatéw do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczego6lnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych roboét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos$¢ i wlasciwos$¢ do Robét i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu musi zapewnia¢, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
$rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bedg usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czysto$ci

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatowi
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania po szczegoélnych elementéw Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, nastaw mechanizmoéw sterujacych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczego6lnych elementow Robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole
robot 1 jakosci materialow .Przedmiotem kontroli, jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i
podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
1 testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktore budza
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wilasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynno$ci kontrolnych o dziatania wiasne lub os6b
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru begda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscui
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialdéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslona w pkt. 1.a spetniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwata technika w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokotyi
inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektor Nadzoru do

ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.
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Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Roboti
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkow Szczegotowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostegpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roboét.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robot i materialow

Dhugoséci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inacze;j,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos$¢é pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

11



Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanieewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.Gotowos¢ danej
cze¢$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robét

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego
Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcey. Komisja
odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badani
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robodt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robotw
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST zuwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcana wlasny koszt
przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie stosownym
protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadniczej.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

PN B W
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9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoly odbioru i przekazania robdt wlascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesi¢cy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwigzane z okresem regkojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego 1 wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3.,,0dbiér wstepny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym z :
- ga$nicami,
- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisow przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot
beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenié:

(o) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
B Optaty/dzierzawy terenu

() Przygotowanie terenu

() Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(o) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel.

B Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdow, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbiodrki zostaly
uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i

wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
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Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego
wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wyceni¢:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako
przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i
telefoniczna, niezbgdne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnos$ci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbedne

zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlgczenie i usunigcie
wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingéw, wywiezienie urzadzen i sprz¢tu we wskazane
przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobow oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

7. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0.,
Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogolne. MGPiB,
ITB, Arkady 1989.

12. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na przeprowadzeniu prac
rozbidérkowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania — Remontu istniejacego Placu Musztry wraz z budowa obiektéw malej architektury
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie..

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot rozbidrkowych i
demontazowych:

- Usunigcie istniejacej $ciany z lustrami,

- Usunigcie istniejacej wiaty z lustrami,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Rozbiorka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2 Oplata skladowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku powstalego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbidrkowych na sktadowisku odpadow

1.4.3 Wywoz odpadow
transport urobku na sktadowisko.

1.4.4 Wywoz surowcow wtérnych
transport dajacych si¢ utylizowac¢ elementow rozbieranych obiektow do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.
»Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzgdzi mechanicznych.

2.2 Skladowanie materialow
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokos$ci do 2,0m.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport surowcoéw wtornych i gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig¢,
wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni fadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

o Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy konstrukeji istniejacego obiektu.
« Wykonawca robot rozbiérkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym zakresie.
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o Wykonawca robot rozbiérkowych powinien posiadaé zezwolenie na wywdz i utylizacje odpadéw wydane przez
miejscowe wladze.

o Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robot. Prowadzone
dziatania powinny by¢ prowadzone w sposéb minimalizujacy ucigzliwos$¢ i nie naruszajacy interesu osob trzecich.

o Podczas prac rozbidorkowych powinien by¢ prowadzony ciggly nadzér budowlany.

¢ Dobdér metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce si¢ mie¢ odzysk materialow.

5.2 Szczegolowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ analize stanu technicznego poszczegélnych elementéw a nastgpnie
ustali¢ metodg¢ rozbiorki.

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

5.3.1 Zagospodarowanie placu rozbiérki

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje si¢ rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdow
wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.
Sugeruje si¢ wykonanie z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad
ogrodzeniem biegnagcym wzdhuz chodnika, na ktérym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek ochronny.

5.3.2. Opis rozbiérkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt rozbidrkowych na poszczegodlnych obiektach nalezy wykona¢ prace wstepne:
Ogrodzi¢ 1 oznakowac teren rozbiorki, wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia ciaggéw pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi
wyjazdowe z terenu. Zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiorka.

Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne.

Fizycznie doprowadzi¢ do odcigcia przez odpowiednie stuzby (dostawcow) energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta.
5.3.3. Opis prac zasadniczych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych :

=  Usunigcie istniejacej $ciany z lustrami,

=  Usunigcie istniejacej wiaty z lustrami ,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady Kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1 Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenstwa robot rozbiorkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektow sasiadujacych wynika, Ze
nalezy wybra¢ takie metody rozbidrki, ktore w zaden sposdb nie zagrazaja bezpieczenstwu tych robot, ani nie beda
cechowaly si¢ ucigzliwoscia dla uzytkownikéw obiektow sasiednich, a takze nie spowoduja zagrozenia bezpieczenstwa
obiektow sasiadujacych z elementami podlegajacymi rozbidrce.

6.2.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

e Nalezy wykonywac przy zapewnieniu wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren rozbiorki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia
w catym okresie prowadzenia robot.

6.2.3 Bezpieczenstwo prowadzenia robot

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.
2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia budowlane,
oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac si¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki

asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4, pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narze¢dzia i urzadzenia nie powodujace dodatkowych
zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegbétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robot - plac budowy, 0sob postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren

rozbiorki od pozostatej czgsci budynku, wyznaczy¢ gtowne ciagi komunikacyjne dla wywozacych odpady oraz ciagi dla
pieszych - oznakowac je w sposob widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:
1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miar¢ mozliwosci technicznych czas prac
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ucigzliwych nalezy dostosowa¢ do godzin, np.
godz. 6% - 16% prac o $redniej ucigzliwosci ,
godz. 16% - 22% prace glosne - wyburzenia, zaladunek, transport
powyzsze zakresy czasowe prowadzenia robodt nalezy uzgodni¢ z administracja ( Inwestorem )
stosowac sprzgt o cichym napedzie
nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.
wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbidrki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic
informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.
5. wszelkie zanieczyszczenia gruzem ciggéw transportowych musza by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez
wykonawce robot.

o e e e

6.2.5. Uwagi - zalecenia koncowe

Wykonawca robot rozbidorkowych powinien prowadzi¢ segregacj¢ materiatow rozbiorkowych, a w szczegolnoscei:

e gruz betonowy i zelbetonowy poddac recyklingowi

o  ztom stalowy i zeliwny posortowac i wywies¢ do sktadownicy ztomu (przekaza¢ wilascicielowi zaktadu do utylizacji),
drewno przekaza¢ do zaktadu celem przetworzenia .

e Nie przewiduje si¢ w trakcie wykonywania rozbiorki wystgpowania odpadow niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie
wykonywania robot ujawnia si¢ takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materialow niebezpiecznych
np. zawierajacych azbest zostang usunigte przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbidrkows.

6.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace wszystkich podwykonawcow na budowie.

Obowiazkiem pracownikow i jego podwykonawcow jest przestrzeganie i stosowanie si¢ do wszystkich wymaganych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogow opisanych w niniejszej procedurze:
I. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystgpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b)udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c)orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku

d)uprawnien budowlanych dla pracownikow nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b)  aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi.

w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej Iub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”. Roboty wymienione w ST
podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow

8. PRZEPISY ZWIAZANE

= Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postgpowania w sprawach
rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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ST 01.02. BETON I ZAPRAWY

CPV 45262300-4 BETONOWANIE

CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
CPV 45261310-0 KELADZENIE ZAPRAW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich i przygotowania
zapraw zwigzanych z remontem istniejacego Placu Musztry wraz z budowa obiektéw malej architektury na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i zapraw dla obiektow stanowigcych przedmiot Specyfikacji:

- wykonanie zapraw cementowych

- betonowania warstw wyréwnawczych - podtoza

- przygotowanie mieszanki betonowej

- uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowe;j

- pielegnacja betonu

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zardob mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymalo$é gwarantowana R 5 (np. beton klasy C20/25 — Ry, © =25MPa).
Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorag zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Stopien wodoszczelnoSci - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujacy

beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia
wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na §ciskanie R,C - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95 procentowym
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-02650.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stluzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli si¢
na: robocze, montazowe i niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukeji z gotowych
elementow oraz ci¢zaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nos$nosci, oraz od ci¢zaru sprzgtu i ludzi.

Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub ztozona z elementow systemowych, nadajaca ksztatt zgodny z
projektem mieszance betonowe;.

18



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej dla uzyskania betonu kl. C8/10, C20/25 ,C25/30 XC2 oraz zapraw

cementowych i wapienno-cementowych klasy M7, M10 i M12

2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest

stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym badaniom:
oznaczenie czasu wigzania i zmiany obj¢tosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spelnia¢ nastepujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut

koniec wigzania — najpozniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8§ mm

- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen) nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystegpowania w cemencie
wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego

zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego

si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewngtrznych Scianach.

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stalo$cia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca

na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
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- % odleglosci w $wietle migedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniajag wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawartos$¢ pylow mineralnych — do 1%
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%
- wskaznik rozkruszenia — dla grysow granitowych — do 16%, dla grysow bazaltowych i innych — do 8%
- nasigkliwo$¢ — do 1,2%
- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej — do 2%
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej —do 10%
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%
- zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:

-do 0,25 mm - 14 +19%

- do 0,50 mm — 33 + 48%

- do 1,00 mm — 53 + 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%
- reaktywno$¢ alkaliczna okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywa¢ zwigkszenia wymiaréw

liniowych ponad 0,1%

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktdra oznacza si¢ podobnie jak zawarto§¢ zanieczyszczen obcych
- oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacych reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym
- uplastyczniajacym
- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco — uplastyczniajacych
- przyspieszajaco — uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow
oraz posiada¢ atest producenta.
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2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

- stopien wodoszczelnosci dla elementow wewngtrznych W10 a dla zewngtrznych W12

- stopien mrozoodpornosci dla elementéw wewnetrznych F100, zewnetrznych F150.

- wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,50

- zuzycie cementu min. 320kg/m® mieszanki betonowe;j

- beton zaggszcza¢ wibracyjnie.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnos¢
przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 24% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3 + 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilos¢ piasku

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialow. Do teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzystac z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 320 kg/m?> — dla betonu klas B15, B20

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako réwng 1,3 Ry,

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych

- wartos$ci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm
wartos$ci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be

- metoda stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:

- +20% wartos$ci wskaznika Ve-Be

- = 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z norma
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy dostarczane beda na budowe jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego utozenia.

W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowa¢ zaprawe na Placu Budowy, np. korzystajac z
gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podloga sucha i
wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie

dostgpnego przytacza wody.
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3.  Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odleglos¢ nie wigksza niz 10m. Stosowaé wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. 1 butawami o
$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukeji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacji Projektowe;j
moze wynosi¢ lcm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow gestych badanych metoda "Ve-Be" réznice nie
powinny przekraczac:

- dla betonoéw gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo§¢ "gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogodlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

wybor sktadnikoéw betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposob wytwarzania mieszanki betonowej

sposéb transportu mieszanki betonowe;j

kolejnos¢ 1 sposodb betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach

sposob pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
zgodnos¢ rzednych z projektem
czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,warstw
izolacyjnych itp.
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.)
. gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.1.1.Dozowanie skladnikow
Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikow mieszanki w inny
sposob moze odby¢ si¢ tylko za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.
Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwg i lokalizacj¢ miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj iilo$¢ dodatkdow i domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowe;j,

- deklaracje zgodno$ci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczgcia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku.
Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru Projektu komplet
atestOw z betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktladanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio
z pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zaggszczanie mieszanki moze odbywac si¢ tylko w sposob me-
chaniczny przy uzyciu wibratoréw wgltebnych. Wibratory wglebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan
na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ butawa wibratora zbrojenia oraz
deskowania.

5.1.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegotowo,
Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania bgdzie starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu
usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania,

-utozenie materiatow uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu
terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie we¢zy PCV wypelnianych iniekcja cementowsa
lub tasm ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowa¢ wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa diuzej niz
p6zniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin.

5.1.5. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatdw. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajacej ilosci probek, wymagana jako$¢ ich formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z
tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikow. Wykonawca zadba
takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwiazanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed
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uptywem 28 dni od betonowania.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewnic¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

. + 2% - przy dozowaniu cementu i wody

. + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,00
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,00 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
wglebnymi
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastgpujgce warunki:

- wibratory wglebne stosowac o cze¢stotliwos$ci min. 6000 drgan/min, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokos¢ 5 + 8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 + 30 sek., po czym wyjmowacé powoli w
stanie wibrujagcym

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R (promien skutecznego dziatania
wibratora, zwykle wynosi on 0,30 + 0,50 m)

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,00 do
1,50 m w kierunku dlugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna kierowac si¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi wykona¢ nalezy bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu
betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.
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5.3. Uzycie zapraw.
Wykonawca uzyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezposrednio po ich dostarczeniu lub
przygotowaniu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odpa-
rowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej
niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa
betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacj¢ wilgotno§ciowa nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres
pielegnacji nalezy rozpoczaé¢ odpowiednio wezesniej dla betonow z domieszkami przyspieszajacymi wigzanie.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie, jakosci pielegnowane;j
powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielgegnacji betonu wody z ogélnie dostepnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym
Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielggnacji betonu spowodowanych
ekspozycja §wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatow.

5.5.4. OKres pielegnacji i rozformowanie konstrukeji

UtozZony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczgcia pielggnacji, przez
polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych odstgpach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢
po osiaggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zwiagzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymalos¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa,przetomow i wybrzuszen ponad powierzchni¢
e peknigcia i rysy sg niedopuszczalne
e rownos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normyPN-B-10260; wypukltosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania, szalunki.

5.7.1. Postanowienia ogélne
Wykonanie rusztowan, szalunkéw i deskowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
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elementu konstrukc;ji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukceji, ugieciem i

osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru utozonego betonu.

5.7.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty deskowan, rusztowan roboczych,
niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.7.3. Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczna

sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania.

-Do rusztowan nalezy uzywaé drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymatosc.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktore

umozliwig wlasciwg regulacje rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odmowié zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna rusztowanie za

niebezpieczne pod wzgladem BHP i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, za jakosc¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztalttownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali

St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-

81/H-84023. Mozna rowniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z

innych gatunkow stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia napr¢zen dopuszczalnych i stwierdzenia

spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo - badawcze.

Do faczenia elementéw rusztowan nalezy stosowaé sruby z tbem szeéciokatnym, ktdre powinny odpowiadac

wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakrgtkami wg PN-86/M-82144.

Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywa¢ ze stali okragtej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00,a

nakretki rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materiaty do zabezpieczenia przed korozja powinny by¢ zgodne z instrukcjag KOR-3A.

Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikdéw. Nie jest dozwolone takie

wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami o wysokos$ci co

najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokos$ci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejsécia dla robotnikow nie powinna by¢

mniejsza od 0,60m.

Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywaé w hetmach ochronnych, rowniez pracownicy znajdujacy si¢ pod

rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.8. Deskowania.

5.8.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na oblicze-
niach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla
betonow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.
Deskowania przed wypetnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow

- 1 probka na 50 m? betonu

- 3 probki na dobg

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i
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bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukceji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spekienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od
28 dni.

Dla okres$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki
o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni, zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dana parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢ co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z norma PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub
inne, uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czgstos¢ badania
Badanie 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow | - czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej probki
betonu - stalosci objetosci PN-EN 196-3
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatos$ci PN-EN 196-1
Jw. 2) Badanie kruszywa Jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
JjW. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowe;j
JjW. Konsystencja Jjw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang robocza
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6.2.

Jw. Zawartos$¢ powietrza Jw. Jw.

Badanie 1) Wytrzymalo$¢ na $ciskanie JW. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej

betonu na prébkach partii betonu

JjW. 2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie — PN-B-06261 W przypadkach technicznie

badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych

Jjw. 3) Nasigkliwo$¢ PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m?
betonu

JjW. 4) Mrozoodpornos¢ JjW. Jw.

JjW. 5) Przepuszczalno$¢ wody JjW. Jw.

Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogoélne
- Rozrdznia sig¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku

wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukeji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukceji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
1.zmian warto$ci dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale

2.innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami podanymi w normie, tgcznie z
okreslonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi
3.specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcji.
- Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dzialania
korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

- = 10 mm przy klasie tolerancji N1

- = 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz:

- =20 mm przy klasie tolerancji N1

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.4. Shupy i Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do poziomu pozycyjnego (lub osi

pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

3) <10 mm przy klasie tolerancji N1

4) =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do stupow i
$cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

5) <15 mm przy klasie tolerancji N1

6) =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dtugos$ci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

7) £20mmprzy L <30 m

8) +0,25 (L+50) przy 30 m<L <250 m

9) +0,10 (L+500) przy L <500 m
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomi¢dzy poziomami przyleglych kondygnacji o wysokosci h
nie powinno by¢ wigksze niz:

10) +h/300 przy klasie tolerancji N1

11) +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomig¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
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wiekszeniz:
12) £+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
13) £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci

[Th; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

14) hi /300 /1 przy Klasie tolerancji N1
15) (hi /400 /1 przy Klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

Klasa tolerancji N1

Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do
osi stupa nie powinno by¢ wigksze

+ 10 mm

+5 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o
rozpigtosci L nie powinno by¢ wieksze niz

+L/300 lub 15 mm

+L/500 lub 10 mm

sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wicksze niz

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie + 15 mm + 10 mm
powinno by¢ wieksze niz

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno + 10 mm + 5 mm
by¢ wigksze niz

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ + 15 mm + 10 mm
wieksze niz

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow + 15 mm + 10 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej
kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wigksze niz

+20 mm przy Hi [1 20 m
+ 0,5(Hi+20) przy 20m < Hi < 100 m
+ 0,2(Hi+200) przy Hi > 100 m

powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz

6.2.6. Przekroje

Klasa tolerancji N1 Klasa tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego + 0,004 li lub 10 mm +0,02 1i lub 5 mm
elementu nie powinno by¢ wigksze
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na + 0,04 1i lub 10 mm + 0,02 1i lub 5 mm
poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno -10 mm -5 mm
by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢¢ i potaczen pretow -10 mm -5 mm
nie powinno by¢ wigksze niz
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Klasa tolerancji N1 Klasa tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 7 mm 5 mm
wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzone;j 15 mm 10 mm
powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 5 mm 2 mm
wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej 6 mm 4 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm)
powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz

L/100 [0 20 mm

L/200 [0 10 mm

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0
m nie powinno by¢ wigksze niz

4 mm

2 mm
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6.2.8. Otwory i wkladki

Klasa tolerancji N1 Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek + 10 mm + 5 mm
nie powinny by¢ wigksze niz

6.3. Kontrola deskowan
Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg uzytkowania deskowan
wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéow zgodnych z dokumentacja Projektowa z
dopuszczalng tolerancja),
- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,
- sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§¢ wbudowanych m? betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m* wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
Z kubatury nie potrgca sic rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom Odbioru Czgéciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej ST 00.00.
Wymagania og6lne.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiorom podlegaja:

g) receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,

h) dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,

i) dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa,

j)  odbior rusztowan deskowan- przed rozpoczeciem betonowania,
k) odbior wykonanych konstrukcji betonowych,

1) pielggnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jeden metr szeScienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podtoza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i niniejsza Specyfikacja Techniczna, W ceng¢ jednostkowa wliczone jest rOwniez wszystkie badania oraz
wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan , rusztowan i podpor tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych
otworow jak rowniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. Przepisy zwiazane i normy

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
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PN-EN 197-1

PN-B-04320
PN-EN 480-1

PN-B-06250
PN-B-066251
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-B-03163-2
PN-ISO-9000

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan

Beton zwyktly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Zaprawy budowlane zwykte

Kruszywa mineralne do betonu

Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne wymagania i badania
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

Seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienia jako$ci

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje ITB

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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ST 01.03. WYKONANIE PODLOG I POSADZEK ( CPV 45432100-5 )

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN CPV 45430000-0
KELADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9
KELADZENIE TERAKOTY CPV 45431100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtdég dla remontu istniejacego
Placu Musztry wraz z budowa obiektéw malej architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i
Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z posadzek:

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.4.1. Podloga
Podloga nazywamy caly uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub
ptycie fundamentowej dla zapewnienia wlasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spelnieniem
wymagan wytrzymato§ciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych plaszczyzne
(podbudowe) pod warstwe uzytkowa czyli posadzke.

Konstrukcja podlogi - uktad warstw zlozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwickowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyr6wnawczej,
wygtadzajacej, podktadu podtogowego i posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych
konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinigtych uktadach konstrukcyjnych, sktadaja si¢ z trzech podstawowych elementow: podktadu
(czgsto nazywanego podlozem), warstw izolacji (czgsto kilku i o roznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.
Podloze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.
Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.
Warstwa adhezyjna - warstwa zwigkszajaca przyczepnos¢ podktadu do podtoza.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub innych elementow.
Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed
utozeniem posadzki.

1.4.2. Podklad podlogowy

warstwa z materialow podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie
zwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujacych w celu:

»  uzyskania okre§lonego poziomu,

* ulozenia posadzki,

*  stanowienia posadzki.

Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen
uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciaggi) budynku. Jednoczesnie podktad
pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od
potozenia funkcje¢ podkladu wypenia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub
piasek).

Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdzwigkowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami tej izolacji
- tzw. podktad ,,pltywajacy".

1.4.3. Posadzka

posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewngtrznym. Posadzki
moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje posadzek:

e posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimeréow lub
posadzka betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,

*  posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytow z zywic syntetycznych zawierajacych
wypetniacze mineralne, pigmenty i dodatki w postaci r6znych modyfikatorow.

Sposréd wyszezegolnionych posadzek najwicksza grupe stanowia posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych.
Baza materiatowa do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sa nastgpujace spoiwa
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organiczne:

epoksydowe,

poliuretanowe,

akrylowe,

epoksydowo-poliuretanowe,

winylowo-estrowe,

o poliestrowe.

Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sa wykonywane nastepujace
rodzaje posadzek:

© © O © O

1.4.4. Podklad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktorym wykonuje si¢ posadzke zywiczna.
1.4.5. Jastrych

jest rodzajem bezspoinowego podktadu podiogowego lub bezspoinowa posadzka wykonywang z mieszaniny o
konsystencji sypkiej, plastycznej lub cieklej, ktora twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan
chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczegolny). Wyrdznia si¢ rodwniez systemy suchych
jastrychow podtogowych. - technologia ich wykonania polega na taczeniu klejowym i mechanicznym (wkregty) plyt
witokno-gipsowych, sa one 1zejsze od jastrychdw wykonywanych na mokro i pozwalaja na szybsze kontynuowanie
dalszych robét.

Oprocz tego stosuje si¢ wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione
zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilo$ci ok. 15% wagowo do masy cementu).
Dostepne sa takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujace: anhydrytowe lub
zawierajace w swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

1.4.6. Izolacje podlogowe

dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka maja spetni¢. Naleza do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa,
wodoszczelna i izolacja przeciwdzwigkowa

1.4.7. Impregnacja

powlekanie podloza lub podktadu ciecza wnikajaca w pory materiatu bez tworzenia cigglej warstwy na powierzchni
tych elementow.

1.4.8. Szczeliny dylatacyjne

wykonane mi¢dzy dwiema cze¢sciami budynku lub migdzy polami podktadu, pozwalajace na akomodacj¢ ich
odksztatcen lub wzajemnych ruchow. Szczeliny dylatacyjne sa stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci
cieplnej 1 pgcznienia wyrobow.

1.4.9. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementow konstrukeji obiektu, albo oddzielenia konstrukceji
podtogi od podioza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie
szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne sg stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscach styku réznych konstrukceji podiog.

1.4.10. Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na cze¢sci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub
przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w podktadach z
zaprawy cementowej i w podktadach z betonu. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2,
przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola migdzy szczelinami nie
przekraczaja 5 m2, przy najwigkszej dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sa
wykonywane jako nacigcia o glgbokosci - 1/3 grubosci podktadu.

1.4.11. Wkladka (tasma) dylatacyjna

wkladka umieszczona migdzy podktadem i przyleglymi czgsciami konstruke;ji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00
»,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.0. Wymagania ogolne.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania
ogolne.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposodb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialdw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Posadzki:
Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwo$ci wodnej E<3%.
GrupaB L.

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B 1Ib.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B 111

Wiasciwosci plytek z gresu,

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

- odporno$¢ na plamienie - Klasa 5

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugos¢ i szerokosé: £ 1,5 mm, - grubosé: = 0,5 mm, - krzywizna: 1,0 mm
- twardo$¢ wg skali Mohsa 8

- Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci PEI

- wspotczynnik antyposlizgowosci wg DIN 51 130: strefy na zewnatrz budynku — R11/R10 V4; wewnatrz budynku —
R10;

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

- na zewnatrz budynku mrozoodporne na zaprawie mrozoodporne;j

Plytki gresowe musza by¢ uzupeklione nast¢pujacymi elementami: - listwy przypodlogowe, katowniki, narozniki.

Klej do plytek:

- elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobrg przyczepnos$cia
do podtoza i plytek, stabilno$cig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- klasa wg EN 12004 C1T

- przyczepno$¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

Uwaga: Wszystkie warstwy podlog wykonaé zgodnie 7 zaleceniami systemowymi producenta zastosowanej
posadzki.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- s$rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
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Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw." Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowacé:

1. szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoS$ci zagbkdéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

. gabki do mycia i czyszczenia,

10. wktadki (krzyzyki) dystansowe.

11. Wiertarka + wiertla do betonu 8 i 12 + wiertlo do metalu

12. Pifa tarczowa do cig¢cia aluminium.
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4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialdow do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢
uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzagdzen mechanicznych.

Sktadowanie materialdow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Jesli przed montazem desek elewacyjnych bedzie potrzeba ich magazynowania, nalezy to robi¢ w oryginalnych
foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robé6t podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robot oktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac
si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

5.3.1. Wykonanie wykladzin z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezb¢dne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wigksza niz potowa ptytki.
Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca
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si¢ z r6znego rodzaju i wielko$ci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycj¢ klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywac calg
powierzchni¢ podloza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkoséci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zgbow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm- 3 mm

- 100x100 mm- 4 mm

- 150x150 mm- 6 mm

- 200x200 mm- 6 mm

- 250x250 mm- 8§ mm

- 300x300 mm- 10 mm

- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania
przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na
szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docisnigeiu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnig ptytki.
Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d100do200 mm - okoto3 mm

- 0d200do 600 mm - okoto4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie mi¢dzy plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gltadka gabka, jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze phytki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podanow ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza.
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Wszystkie materiaty - oktadzinowe, kompozycje klejace, jak rdwniez materialty pomocnicze muszg speiniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia materialdéw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajacazgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wykladzmowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrows tate,

sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkdéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do I mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$é
dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i okladzin a w szczegdlnoSci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materialdw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtlowosci utozenia oktadziny oraz jej barwy i odcieni nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz przyjetym wzorcem,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnictego wzdhuz spoin na calej ich dtugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania oktadziny z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innympodobnym narze¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm
- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepno$é) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego od glosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wicksze niz 5 mm na catej dhugos$ci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dhugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego 1 trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
ro6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego od glosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
dtugosci calej okladziny,

- eclementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
1 instrukcja producenta

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupéw, pilastrow, fundamentow i innych elementow
wigkszg od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci z dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.

Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin .

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie
z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wykladzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej

wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materialow nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeséci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cz¢éciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie
przed odbiorem koficowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
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- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podioze,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi wpkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywnei
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing Iub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustaleft umownych,.
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugo$¢ jest okres§lona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo$ci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

- Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego

39



9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z
kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezb¢dnych
robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomig¢dzy zamawiajacym
a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B II1.
PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1I a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6°/0. Grupa A Il a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A II1.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdza nie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek nie
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN ISO 10545-13:1990
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
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zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na §cieranie
Instrukcja ITB nr 228 Dotyczaca wykonywania posadzek zywicznych,
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe,
PN - 82/B — 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami,
PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowe.
PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe.
PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.
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ST 01.04. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421132-8 INSTALOWANIE OKIEN
CPV 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wbudowania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej wykonanej w ramach robot zwigzanych z remontem istniejacego Placu Musztry wraz z budowa obiektow
malej architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot
wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlane;.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w opracowaniu
pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych".

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacji, poleceniami
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej — zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki.

2.2. Kontrola jako$ci i odbiér wyrobéw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;j,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiardw gtéwnych, szczegdtowych i luzow(skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy
porowna¢ wyniki dokonanych pomiar6w ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach
przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 1 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchytek w stykach elementow stolarskich

Warto$¢ luzu i odchylek [mm]
Okien Drzwi Wroét
idrzwi
Miejsce luzow balkonowych,
naswietli, ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznicg
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Tablica 2-2. Odchytki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrot
tolerowane drzwi ptytowyc | klepkowyc | Desk 1 klepkowyh | Klepkowyc | deskowa
balkonow | h h o z h nych
ych wych listew cieplonych
Wymiar +5 +5 +5 +5 - +5 +5 =5
zewngetrzny
oscieznicy lub
krosna
Osciezni | Do 1 | =2 2 ) R _ _ R N
ca lub m
krosno w | Powy | =3 =3 =3 +4 - =8 -6 -8
Swietle zej 1
m
Roéznica | Do 1 | 1 1 1 1 - - - -
dlugosci | m
przeciwl
eglych
elementd | Powy | 2 2 2 2 - - - -
w zej 1
osciezni | m
cy
mierzon
aw
Swietle
Skrzydto | Szero | - +1 +2 - - - - -
we kos¢
wrebie do
Im
Powy | - =2 =3 ) =8 - - -
V/
ej 1
m
Wyso +2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 +8
kos¢
powy
zej 1
m
Roznica | Do 1 |2 - - - - - - -
dlugosci | m
przekatn | 1 do | 3 3 3 4 - - - -
ych 2m
skrzydet Powy | 3 4 4 5 - - - -
we 7ej
wrebnie | 2m
0
wymiara
ch
Przekroj | Szer. | =1 +1 =1 - =3 ) ) ;)
e do
elemento | 50
w mm
Powy | =2 +2 - - +3 +3 =3
zej
50m
m
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Gr.
do
40m
m

Powy
7ej
40m
m

Grubo$¢ skrzydta | -

=1 =2

+2

+3 +2 +2

d) Dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jako$ci materialow nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystgpowanie wad w elementach i zes

polach okiennych i oécieznic drzwi wewnetrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Oscieznice Szczebliny
skrzydet, shupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe Dopuszcza si¢ bez ograniczen s¢ki o $rednicy nie przekraczajacej Dopuszczalne o
zro$nigte 10 mm nie wychodzace na krawedz przylgi oraz na ztacza; na $rednicy do

kazdej plaszczyznie elementu liczba s¢kow nie powinna

przekraczac 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2

szt.,przy czym taczna $rednica obydwu sgkdow nie powinna
przekracza¢ polowy grubosci elementu

6mm

skrzydlate

niedopuszczalne

Dopuszczalne od
strony muru o
dlugosci rownej
szerokosci elementu i
glebokosci rownej 1/3
grubosci elementu

Okragte i
owalne

Dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej
polowy grubosci elementu

Podtuzne

Dopuszczalne o mniejszej srednicy nie
przekraczajacej potowy grubosci elementu oraz
dtugosci nie przekraczajacej:

niedopuszczalne

1 szerokosci Grubosci Grubosci elementu a
elementu elementu od strony muru-
dtugoscirowne;j
szerokoscielementu
Peknigcia na ptaszczyznie Dopuszczalne Dopuszczalne o Dopuszczalne od Dopuszczalne o
o szerokosci 1 szeroko$ci Imm i Strony muru nie szerokosci do 1
mm i glebokosci do przechodzace, a od mm i
glebokosci do 3mm strony widocznej o glebokosci
2mm glebokosciSmm Imm

Zaprawione
posgkach,
drwalniku paskowanym,
peknigciach 1 innych
wadach

otwory

Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o
kierunku wldkien zgodnym z kierunkiem wtokien drewna; liczba
zaprawionych otwor6éw tacznie z sekami zdrowymi zro$nigtymi nie
powinna przekraczac 4 szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny elementu
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Okragle Dopuszczalne oprocz listew 1 opasek, wpuszczone
na gleboko$¢ nie wigksza niz 1/3 grubosci
elementu, o $rednicy nie wigkszej niz potowa
szerokos$ci elementu, .
a w najwyzszych ramiakach - nie wigkszej niz niedopuszczalne
25mm oraz usytuowanie na krawedzi elementu pod
warunkiem, ze ich cigciwa mierzona wzdhuz
krawedzi jest mniejsza niz $rednica zaprawienia;
dopuszcza si¢
widoczng cze$¢ zaprawionego, zdrowego
zro$nictego sgka o dlugosci cigciwy do 20mm;
niedopuszczalne na ztaczach konstrukcyjnych
podiuzne Dopuszczalne-oprocz listew i opasek na
ptaszczyznie o przekroju pop-rzecznym mniejszym
niz 1/3 przekroju zaprawionego elementu oraz na
krawedziach(jak w otworach okragltych),z tym ze
powinny by¢ zaptatwione
Zaszarzenie
Zmiana
barwy drewna
Zabarwienia sktado- Dopuszczalne
wanego w
wodzie
sptawianego
Porazenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
grzyby przechodzaca w zbrunatnienie
Jasne i | Dopuszczalna w postaci sladow w elementach
ciemne Swierkowych
zabarwienie
bielu
1 2 [3 [ 4 [ 5 | 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu wtokien od kierunku
budowy osiowego, na dtugosci 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm
zawity uktad widkien Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do niedopuszczalny
1 szerokosci elementu
rdzen Niedopuszcz Dopuszczalny Od strony niedopuszc
alny zamknigty muru otwarty | zalny
pecherze zywiczne Dopuszczalne o dlugosci do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczen
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne | niedopusze
Od strony zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszc
od strony zalna
muru, oszer.
do
15mm

e) Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego szczegotow konstrukcyjnych nalezy poréwna¢ wyniki

ogledzin i pomiarow w zakresie:

- jakosci robot stolarskich z PN-84/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnosci drewna,

- szczeg6low konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci 1 iloSci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,- pokrycia powlokami

zabezpieczajacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy
dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydel oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodnie z normami
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na metody badan okien i drzwi.

e) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi; podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne; wyroby nalezy
uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
1 sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakos¢ robot.

4. Transport.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste,
pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢
w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

5. Wykonanie robot.

5.1 Przygotowanie oSciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub ,,w” o$ciezu bez wegarkow.

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w scianach murowanych z bloczkéw z betonow komoérkowych, cegly kratowki
lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub
drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy o$ciezem a oécieznicg.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla ré6znych $cian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna roznica
sposdb wykonania Dhugosci przekatnych
oscieza szerokos¢ wysoko$é [mm]
Prefabrykowane $ciany +7 +3 10
wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza si¢
$ciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej.
- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl.
2-5.

Tablica 2-5.
Wymiary zewngetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktdéw mocowania
wysokosé Szerokoé¢ punktow W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokosci okna odleglosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35¢cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odlegltosciach
od pionowej krawedzi oscieza,
rownej 1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szeroko$ci okna - w 1 wysokosci
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Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone cze$ci okien

symetrycznie w odlegtos$ciach
od pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oSciezu.

- w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

- w zaleznos$ci od rodzaju facznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢ w sposob trwaty ich
elementy kotwiace w osciezach.

- uszczelnienie okna w o$ciezach bezweggarkowych styk o$cieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypehi¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokos$ci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci
elementow o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢é wigksze niz 2 mm. Roéznice
wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej
2m dtugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydetl przy otwieraniu i
zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworz¢ na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktora catkowicie wypehia szczeling migdzy murem a oScieznicg jest
niewlasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastgpnie wyrownaé zaprawa mur podokienny z
matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
Styki parapetu z o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami
przyoscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu o$cieznicy.

6. Kontrola jakoS$ci robot.
Kontrolg jako$ci robdt opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w KNR 2-02 rozdzial 10 -Stolarka. Zalozenia szczegdtowe p.2.2.,

2:5. Jednostka obmiarows jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewngtrzne i zewngtrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8. Odbiér robét

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior osadzenia o$cieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem oéciezy lub $cian.

- O$cieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wigksze niz 3mm, a
dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamknigte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same si¢ zamykac.

- Szczelno$é okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokosci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagnaé bez zerwania ,0kno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly. Okucia wpuszczane nie moga wystawac ponad
powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i oku¢.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
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- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

* 10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badania okien. Badania mechaniczne.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi.
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ST 01.05. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich
wewngtrznych w zwigzku z remontem istniejacego Placu Musztry wraz z budowg obiektéw matej architektury na
terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powlok malarskich wewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka
malarska.

Powtoka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — plynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu tworzy powloke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistag powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktora nadaje kolor okreslonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypeltniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodne;j
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

Warstwy sufitéw i Scian malowanych farbami:

- grunt odpowiedni do stosowanej farby

- migdzywarstwowa farba danego typu

- warstwa wierzchnia farby tego samego typu co migdzywarstwa

2.1.1. Farba silikonowa

Zastosowanie

Do wykonywania najwyzszej jakosci wymalowan §cian i sufitow wewnatrz pomieszczen. Farba musi posiada¢ podwojng
sit¢ krycia, co w wigkszosci przypadkow umozliwia potozenie tylko jednej warstwy. Dzigki szybkiemu i bezzapachowemu
wysychaniu doskonale nadaje si¢ do obiektow wymagajacych szybkiego malowania lub odnawiania, a nastgpnie szybkiego
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oddania do uzytku. Produkt winien posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej
=  Wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu
*  Nie zawiera sktadnikow powodujacych ,,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
=  Umozliwia wykonywanie poprawek
= O podwojnej sile krycia
=  Wysoki stopien bieli
= Lekko wypelniajaca, nie z6tknie
=  Optymalna w uzyciu
= Dyfuzyjna, warto$¢ sq< 0,1 m
Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.
Wielko$¢ opakowan Standardowe: 2,51,51, 101
Stopien polysku Glgboko matowy (wg PN EN 13 300)
Sktadowanie
Przechowywaé¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0° C.
Dane Techniczne
Wilasnos$ci wg normy PN EN 13 300:
W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogg zmieniaé si¢ parametry techniczne farby.
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro
Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2
Zdolno$¢ krycia
Zdolno$¢ krycia (wsp6tczynnik kontrastu): Klasa 1 przy wydajnoéci 8 m%/1 tj. ok. 125 ml/m?
Najwigkszy rozmiar ziarna
drobne (< 100 um)
Gestose
ok. 1,4 g/cm?

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-75/C-04630
»Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wodg pitna.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

- wode

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farba
Do malowania wnetrz budynku zastosowac farbe:
Wysokowarto$ciowa, akrylowa oraz lateksowa (wg projektu), odporna na zmywanie wg DINS53 778
a)Wiasciwosci:

- przyjazna dla srodowiska, o stabym zapachu

- bezrozpuszczalnikowa, bez srodkow konserwujacych

- odporna na zmywanie wg DIN 53788

- wysoka zdolno$¢ krycia

- latwa obrobka

- wysoka paroprzepuszczalnos¢ wg DIN 52615

- bakteriobojcza

- zachowuje dyfuzyjnos¢ i zdolno$¢ oddawania wilgoci z podtoza
b)Spoiwo:

- szklo wodne potasowe
c)Potysk, barwa:

- potysk: matowy wg DIN 53788

- barwa: biala lub barwienie mozliwe przy uzyciu barwnikdéw systemowych samodzielne lub fabryczne
d)Sktadowanie:

- wchlodzie powyzej 0°C

- zdolno$¢ magazynowania 12 miesigcy

- przechowywac tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego

- przechowywac niedostepne dla dzieci
e)Materialy uzupehiajace:
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- do regulacji konsystencji krzemianowych — systemowe

2.5. Srodki gruntujace.
2.5.1. Tynki cementowo-wapienne , gipsowe :
- nowe tynki pozostawié¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania
- $ciany niemalowane nalezy zagruntowac¢ farbg rozcienczong wodg pitng w stosunku 1:1
- ubytki naprawia¢ materiatem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane
zaprawg po wyschnigciu fluatowac i zmy¢ woda
2.5.2. Szpachla gipsowa:
* szlifowad i odkurzy¢
gruntowac¢ farba rozcienczona woda pitna w stosunku 1:1
2.5.3. Elementy stalowe
* Na podtoza metalowe wymagane jest uzycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia
2.6. Podtoza pod malowanie
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastgpujace:
e Tynki zwykte lub pocienione
e nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.
e uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
e powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszaca si¢, niepylaca, bez rys i spekan.
- powierzchnie zagruntowa¢ przed polozeniem warstwy wykonczeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton
jasniejszym od warstwy wiasciwej
e Elementy stalowe
e Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
2.6.1. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)
- nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)
- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:
- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci
- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie
stykow oraz zabezpieczenie wkretow
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, suchg reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobrac
probke podloza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatow oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnos$ci. Po usunigciu niezgodnosci
przeprowadzi¢ ponowna kontrolg, odnotowujac wyniki w formie protokotu i wpisu do Dziennika Budowy.

*

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- agregaty malarskie, natryski,

- pedzle, walki,

- przeno$nych zbiornikow na wodg,

- rusztowan przeno$nych, drabin itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialow
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- Transport materiatow do robot malarskich powinien si¢ odbywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
niz 20°C.

- Transport powinien si¢ odbywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi regulujacymi przewoz
materiatdw, w tym niebezpiecznych.

- W srodkach transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone lub usunigte wszelkie elementy mogace
uszkodzi¢ opakowania.

- Zaleca si¢ przewozenie materiatdéw na paletach uktadanych $cile obok siebie.

Uwaga : Produkty wodorozcienczalne, nicodporne na mréz - przechowywac¢ w temp. powyzej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robdt malarskich.
Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc naprawionych.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura nie byta wyzsza niz 20°C (itp. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
Przy temperaturze podtoza od +10 °C do + 30°C
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty wioknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tabeli:

Lp Rodzaj forby Najwicksza wilgotnos¢
podtoza w % masy
1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozciefnczalnych woda lub w postaci cieklej
6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

- W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,
- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.

5.2. Kontrola materiatow.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub
aprobatg techniczng
e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
e wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
e wprzypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypeiaczy (z wyjatkiem farb
strukturalnych); kozuch; slady plesni; trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujace si¢
splesnienie; obce wtracenia; zapach gnilny.

5.3. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych.

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniaja podane wymagania i warunki. Podtoza
powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakos$ci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociagowych,
kanalizacyjnych, c.o0., gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
Iub z tworzyw sztucznych (bialty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

- utozeniu podtog drewnianych, t.zw. biatych

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu t.zw. biatego montazu
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- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem listew
przysciennych i cokolow

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.4. Wykonawstwo.
5.4.1. Budowa powtok:
zalecana ilo§¢ warstw - 2
5.4.2. Sposob naktadania:
pedzlem, watkiem lub natryskiem
5.4.3. Zuzycie:
wg danych producenta
na szorstkich podtozach odpowiednio wiecej
doktadne zuzycie ustali¢ na podstawie proby
5.4.4. Minimalna temperatura obrobki:
- +10°C dla podtoza i powietrza
5.4.5. Czas schnigcia:
wg danych producenta
- przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czasy te ulegaja wydtuzeniu
5.4.6. Uwagi:
- aby zachowac¢ specyficzne wtasciwosci produktu nie nalezy miesza¢ z innymi materiatami
- dla uniknigcia widocznych potaczen nalezy malowac bez przerw
- nie stosowac¢ na lakierach, podlozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie
- przy kontakcie z oczyma lub skoérg natychmiast doktadnie i obficie spluka¢ woda
- przy natryskiwaniu nie wdycha¢ oparéw
- nie wylewa¢ do wody, ani na ziemi¢
5.4.7. Zabezpieczenia:
3. otoczenie malowanych powierzchni, a w szczego6lnosci szkto, ceramike, powierzchnie lakierowane, klinkier,
kamien naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farb¢ natychmiast zmywac czysta woda.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich.
Powloki z farb powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym
bez uszkodzen, smug, przeswitow podloza, plam, §ladow pedzla

e bez zhuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny
wystgpowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypehiaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po

14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej

powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powloki; powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity $lady farby

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong, a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
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powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie na podtozach
drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla,; powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu catabadana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wiyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan..

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy obliczaé w m? w $wietle $cian
surowych. Wysokos¢ §cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do sufitu.

- Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwigkszajac wynik o wspotczynnik
w zaleznosci od ilosci profili lub 0zd6b (do 10— 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 — 2,0).

- Jezeli o$cieza i nadproza sg rowniez malowane, z powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m?

- Jezeli oscieza i nadproza nie s3 malowane, potraca si¢ powierzchnie otworéw mierzone w $wietle o$cieznic lub muru.
Nie potraca sie jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m?. Otwory ponad 3 m? potraca sie
doliczajac powierzchni¢ malowanych osciezy.

- Przy malowaniu elewacji wysoko$¢ Sciany mierzy si¢ od dolnego do gdérnego poziomu, tacznie z gzymsem w
rozwinigciu, jezeli jest on malowany. Dtugos¢ $ciany oblicza si¢ w rozwinigciu.

- Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych oraz §cian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza si¢ w rozwinieciu.

7.3. Tlo$¢ robét malarskich w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbior podloza
Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich.

8.3. Zgodnos$é z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omoéwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
Odbiodr robot malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie powierzchni,

- Dbielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie be¢dzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powltok do podtoza oraz przyczepnosci
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PN-C 1607:1998
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-75/C-04630

migdzywarstwowej

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

Farby olejne i alkilowe

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

PN-IS0-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscia
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz¢s¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie

zewnetrzne i wewngtrzne.

Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003.
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ST 01.06. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
I1ZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3
ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt izolacji termicznych
zwigzanych z remontem istniejacego Placu Musztry wraz z budowa obiektéw malej architektury na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w

zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoS$ci majace na celu wykonanie docieplenia $cian
zewnetrznych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwos$ci materiatow, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich
odbiorow.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogolne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa naste¢pujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub —* warstwe zbrojong, celem regulacji (wyrdwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspodtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podloza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymalos$ci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogoélne.
Materiaty stosowane do wykonania robodt ociepleniowych powinny mieé:
e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
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wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych

systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdlowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materialéw i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzajui stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.
2.2.2. Zaprawa klejaca wykonana na bazie szarego cementu o przyczepnosci do betonu (zgodnie z ETAG 004):
- w stanie powietrzno-suchym > 0,6 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,4 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,6 MPa.
Styropian powinien by¢ przyklejony do $ciany budynku metoda obwodowo-punktowa przy min. 40% powierzchni
efektywnego przyklejenia.
2.2.3.Materialy termoizolacyjne:
plyta pir gr. 15 cm
2.2.4. Laczniki mechaniczne:

o  kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

e profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, sluzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Elementy uzupehniajace (akcesoria systemowe):

(e) profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

(¢) narozniki ochronne - elementy: z wlokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikoéw budynkow, oéciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

(y) listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shuzace do wykonywania stykow ETICS z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

(n) profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztalttowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni ETICS,

(1) tas$my uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania szczelin
dylatacyjnych, polaczen ETICS z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

e pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termiczne;j,

e siatka pancerna - siatka z wlokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do
wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

e siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m?) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

e profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,

e podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z ETICS.
Uwaga: W sktad wigkszosci systemow ETICS wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

Powyzsze materialy objete kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej muszg posiadaé
Aprobat¢ Techniczng, w ktérej oznaczono te parametry. Wymienione warstwy systemu musza by¢ wyrdznione w
klasyfikacjach ogniowych systemu.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow
Zgodnie z okres$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
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ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog koniecznos$ci wylacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe¢ wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowej),
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiedniag Aprobata Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogodlne.

3.2. Sprzet do wykonywania ETICS

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokoS$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robodt elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3,2,3,Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojem niki (silosy, opakowania
typu ,,.big bag") do materialow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprz¢t i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztalttowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki rgczne, pily reczne
i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet- przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traser skie itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w sktad ETICS nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatlow, aprobaty
technicznej (pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
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i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.
Przy zaladunku wyroboéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tfadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie,
jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowo budowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania ETICS,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i

jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementdéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonac¢ oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekoOw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnos$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gladko$ci - okreslenie wielko$ci odchylek Sciany (stropu) od ptaszczyzny j kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podloza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10 . 1 . niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé
si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo§¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) §cian wykonanych w technologii wielkoplytowej (wielkoblokowe;j).
W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy
zewnetrzne;.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nieré6wnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyré6wnawczg),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich.
Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje Scierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci powierzchni podloza, powstale ubytki wypeli¢ zaprawa
wyréwnawcza,
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- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegdtowej oraz przez producenta systemu,
- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie ocieplenia $cian

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczg$ciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu dociepienia nalezy uwzglednic¢
w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na cata jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej na $cianach

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdluz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy
w miejscach krawedzi ETICS -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢
plaszczyzng plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podloza, w postaci plackoéw i
ciagltego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni plyty. Ptyty
z welny mineralnej nalezy za-szpachlowa¢ wcze$niej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Scisle utozenie plyt i

wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajacg. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie
z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikow zalezna
jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umieSci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbié trzpienie.

6. Kontrola jako$ci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podanow ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane
do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materialdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materialow

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i1 funkcjonalnos¢ ETICS zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegélnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - mnosno$ci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakos$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
1 krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypeknienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,
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6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kolkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach ptyt i/lub pgknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
- tynku — pod wzglgedem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewa-cyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania §cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10 . 1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemOw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7 mm.

7. Obmiar roboét.
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

7.2.1, Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym w rozwini¢ciu przez wysoko§¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi
warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potragca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

61



W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdéw i wyrobdw
budowlanych,
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawceg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) 1 przedstawic je
ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
*  wprzypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych roboét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiéor moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg.

*

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
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uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koficowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obshugg sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokét, styki z plaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,
krawegdzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podloza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypehienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkdéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu rob6t ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy r wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docigciem potagczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach
wklestych 1 wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowa niem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okladziny, ewenL
malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt 9 szczegotowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (SST).

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie be¢dzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
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10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja ITB nr 447/2009 — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej §cian zewngtrznych budynkow ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania.”

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu
termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy eiewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami

tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy

izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogodlne czes¢ 4,

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czegs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,

ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie

powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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ST 02. KONSTRUKCJE BUDOWLANE

CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

CPV 45262310-7 ZBROJENIE BETONU

CPV 45262300-4 BETONOWANIE

1.

2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacji przeciwwilgociowych
(iniekcja niskoci$nieniowa) zwigzanych z remontem istniejagcego Placu Musztry wraz z budowa obiektow matej
architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

4. Zakres robot objetych ST

4.1. Informacje ogélne dotyczace konstrukeji

Konstrukcja zaprojektowanych elementow zagospodarowania terenu jest w uktadzie mieszanym. Czgsciowo w
technologii zelbetowej monolitycznej (fundamenty), czgsciowo w technologii prefabrykowane;j stalowe;.

3.2 Roboty ziemne
3.2.1 Informacje ogolne
Roboty ziemne obejmuja swoim zakresem nastgpujace elementy:
e  Wykonanie wykopow pod fundamenty,
e  Wykonanie wykopow pod instalacje i sieci zewngtrzne
Szczegotowy zakres robot ziemnych wynika z projektow architektonicznego,konstrukcyjnego, drogowego .

3.2.2 Wymagania ogélne

Zleceniobiorca jest zobowigzany przestrzega¢ postanowien polskich norm (np. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania og6lne).
Zleceniobiorca potwierdza pelng znajomos¢ warunkéw gruntowo-wodnych. Ewentualne watpliwos$ci dotyczace tych
warunkow Zleceniobiorca powinien samodzielnie rozstrzygna¢ na etapie przygotowania oferty (np. dodatkowe
wiercenia, badania laboratoryjne, drenaz itp.) Oferta na wykonanie robot ziemnych powinna zawiera¢ wszystkie
techniczne i materiatlowe rozwiazania konieczne do wydajnej i bezpiecznej pracy oraz gwarantujace wykonanie robot
ziemnych zgodnie z wymaganiami projektu i obowigzujacych przepisoéw. Podstawowe rozwiazania podano ponize;.
3.2.3 Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza
Wyniki badan geotechnicznych powinny zosta¢ zweryfikowane przez Zleceniobiorcg nabudowie w celu ustalenia
warunkow posadowienia, no$nosci podloza, parametrow geotechnicznych i przydatnosci gruntu dla celow budowlanych.
Wszelkie odstepstwa odzatozen projektowych nalezy natychmiast zglasza¢ Projektantowi. Odstepstwa te nie zmieniaja
zasady ryczaltu robot ziemnych.
Wyniki testow kontrolnych nalezy zalaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktory ma obowigzek
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢uktadu warstw gruntowych i parametrow geotechnicznych
z dokumentacja geotechniczng. Wzwiazku z powyzszym dokumentacja geologiczno-inzynierska musi by¢ w posiadaniu
kierownika budowy.
3.2.4 Przydatno$¢ gruntu
Badania kontrolne gruntu pod wzglgdem przydatnosci do roboét ziemnych nalezy wykonacprzed jego zastosowaniem.
Do zasypywania wykopow i formowania nasypow nalezy uzywacé zasypki strukturalnej, mechanicznie zaggszczane;j
warstwami o grubo$ci zaleznej od zastosowanych urzadzen, wskaznik zageszczenia musi wynosi¢ przynajmniej 0,98 dla
wszystkich elementow konstrukcyjnych (fundamenty, drogi, miejsca parkingowe, place roztadunkowe) i 0,70 dla terenow
zielonych.
Zasypywanie wykopodw powinno by¢ wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym. Wtrakcie wykonywania tych
prac nalezy prowadzi¢ powykonawcza inwentaryzacje nasypow.
Grunty zawierajace zanieczyszczenia takie jak np. odpady materiatlow budowlanych czyczg¢sci organiczne (wigcej niz 2%)
nie nadajg si¢ do celow budowlanych.
3.2.5 Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczgciem robot ziemnych, nalezy wytyczy¢ budynek w oparciu o realizacyjny planzagospodarowania.
Wykopany grunt nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Nadmiargruntu nalezy natychmiast
wywozic.
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3.2.6 Odwadnianie terenu dla robo6t ziemnych
Glebienie projektowanego wykopu fundamentowego wymagac¢ bedzie odpompowania wodstatycznych oraz przejecie
doptywu dynamicznego wod podziemnych.

3.2.7 Wykonywanie wykopow fundamentowych

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac jedynie po odwodnieniu placu budowy.

W przypadku natrafienia w podtozu na grunt nieno$ny, nawodniony lub uplastycznionynalezy go wymieni¢ na nasyp
budowlany lub chudy beton.

Grunt, ktéry zmienia swoja struktur¢ pod wplywem wilgoci (less lub grunt pylasty) nalezyzabezpieczy¢ przed
nawodnieniem; nawodnione warstwy ziemi nalezy wymienic.

Grunt wysadzinowy w podlozu nalezy wymieni¢ przynajmniej do gltgbokosci przemarzania. Wykopy w gruncie spoistym
nalezy wykonywac bez naruszania naturalnej struktury gruntu na dnie wykopu; 20 cm warstwe powyzej zaprojektowanego
poziomu nalezy usuna¢ reczniebezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Po wykonaniu wykopu nalezy skontrolowa¢ no$nos$¢ podtoza.Skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem.
Transport na placu budowy nie moze powodowa¢ zniszczenia gruntu - nalezy stosowacdrogi tymczasowe.

Wykopy fundamentowe nalezy zasypywaé bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze przezInspektora Nadzoru wszystkich
robot przewidzianych do zakrycia.

Do zasypywania wykopow i formowania nasypow nalezy uzywac gruntu zaggszczanego mechanicznie warstwami o
grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen technicznych; wymagany wskaznik zaggszczenia 1s=0,99 dla wszystkich
elementow konstrukcyjnych jakfundamenty, drogi, posadzki itp. Nalezy uzywa¢ gruntu o potwierdzonej laboratoryjnie
przydatnosci do zageszczania.

Grunt uprzednio wykopany moze zosta¢ uzyty do zasypania wykopu pod warunkiem, zezostanie zbadane jego
zaggszczenie, nie posiada zanieczyszczen i nie jest przemarznigty. Zasypywanie wykopow 1 zaggszczania gruntu w
poblizu $cian nie moze powodowac uszkodzen izolacji §cian lub przemieszczania elementow konstrukcyjnych.

Wykopy przeglebione nalezy wypeic¢ do wlasciwego poziomu przy pomocy nasypubudowlanego lub chudego betonu.
Wymiary wykopow fundamentowych powinny umozliwia¢ bezpieczne utrzymanie skarp izapewnia¢ wystarczajace
miejsce do szalowania.

Zleceniobiorca powinien zabezpieczy¢ skarpy wykopu tak, aby wykonywac¢ prace zgodnie zprzepisami BHP.

3.2.8 Kryteria przystapienia do glebienia wykopu

Kazdorazowo decyzj¢ o przystapieniu do glebienia nastgpnego etapu wykopu fundamentowego podejmuje Kierownik
Robot odpowiedzialny za zabezpieczenie wykopufundamentowego w porozumieniu z Projektantem.

3.2.9 Uwagi dodatkowe

Wszystkie rozbiezno$ci pomigdzy warunkami gruntowymi rozpoznanymi w trakcie wykonywania wykopu, a zalozonymi
w projekcie nalezy niezwlocznie zglasza¢ Projektantowi.Kazda metryka powinna zosta¢ podpisana przez
majstra/kierownika robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ metryki wszystkich sekcji $cian szczelnych,§wiadectwa i/lub atesty
stosowanych materialow, oraz wyniki przeprowadzonych badan kontrolnych.

Wszystkie wyniki badan kontrolnych nalezy przedstawi¢ Projektantowi zabezpieczeniawykopu fundamentowego do
oceny i akceptacji.

3.3 Podklady i podloza

3.3.1 Podklady betonowe

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy po
wyprodukowaniu od razu przetransportowac na miejscewbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i
nadmiernym wysychaniem.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrzaspadta ponizej 5°C, gdy
podloze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu. Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci 10cm po
zaggszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

3.3.2 Plyta betonowa na gruncie (posadzka na gruncie)

Ptyta betonowa powinna by¢ wykonana, jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacjiprzeciwwodne;.
Warunkiem wykonania ptyty betonowej jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C wtrakcie oraz przez 3 dni po
wykonaniu prac.

Mieszanke betonowa przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury zaakceptowanej przez
Zleceniodawce. Mieszanka powinna mie¢ konsystencjegesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Mieszanke betonowa nalezy po ulozeniu zagescié. Stosowaé reczne lub mechanicznezaggszczanie z rdwnoczesnym
wyrdéwnaniem i zatarciem powierzchni.

W plycie betonowej wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcjibudynku i oddzielajace
fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie o gtgbokosci rownej 1/3-1/2 grubosci ptyty, dzielac powierzchnig
na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy dhlgos'c'égokuprostokqta nie przekraczajacej 6,0m. Na zewnatrz



obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5m? przy najwickszej dtugosci boku 3,0m.
W ciagu pierwszych 7 dni ptyte utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie foligpolietylenowa lub
spryskiwanie woda.

3.4 Konstrukcje zelbetowe
3.4.1 Wymagania ogélne.

3.4.1.1 Wymagania ogélne dotyczace robét.
Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i ustugodawcyobowiazani sa do wydania
deklaracji zgodnosci wg [1] stwierdzajacej, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z dokumentami normatywnymi.
Roboty betonowe i zelbetowe moga by¢ wykonywane tylko przez przedsigbiorstwa, ktéremajg odpowiednie kwalifikacje
1 wyposazenie do wykonania robot zgodnie z projektem i kontraktem oraz wymaganiami normy PN-63/B-06251, pozycja
[6].
Praktyczne i techniczne kwalifikacje w wykonywaniu robdt przewidzianych w projekcie wykonawca musi udowodnié
odpowiednimi dokumentami kwalifikujacymi i referencjami, przedstawiajac do oceny roboty wykonywane aktualnie.
Jezeli nie ma Polskich Norm okreslajacych postanowienia dotyczgce materiatow i wyrobow, to wykonawca musi podaé
te postanowienia w formie aprobat technicznych wydanych przez uprawnione instytucje wg [1].
3.4.1.2 System jakoSci
Zleceniobiorca powinien posiada¢ wdrozony i udokumentowany w oparciu o [2] i [3] systemzapewnienia jako$ci,
stanowigcy podstawe gwarancji, ze warunki kontraktu i niniejszych Warunkow beda dotrzymane.
Procedury systemu jako$ci powinny obejmowac wszystkie aspekty, czynnosci i procesyzwiazane z realizacja obiektu, w
szczegolnosci:

a) zarzadzanie procesem realizacji,

b) sterowanie projektem,

¢) sterowanie dokumentacja,

d) zakup materiatow,

e) sporzadzanie rysunkow,

f) wytwarzanie elementow (produkcja warsztatowa),

2) kontrolowanie i badanie,

h) warunki BHP,

i) ewidencjonowanie dokumentow.
System jako$ci powinien by¢ dostepny do zewnetrznej kontroli (audytu) przezZamawiajacego.
3.4.1.3 Plan jakoSci
Zleceniobiorca, w celu zapewnienia wlasciwej jakosci robot, powinien opracowac tzw. planjakosci, ktory powinien
uwzglednia¢ (ustala¢) m. in.:

a) przeglad wymagan warunkow pod katem mozliwosci ich spetnienia,

b) podziat zadan i odpowiedzialnosci w poszczegdlnych fazach realizacji,

¢) specjalne procedury i instrukcje, ktére powinny by¢ zastosowane w szczegolnosci

dot. rob6t betonowych i zelbetowych

d) specjalne badania i kontrole,

e) procedur¢ wprowadzania zmian i modyfikacji,

f) procedury postgpowania w przypadku niezgodnosci,

g) punkty kontrolne, zwigzane z kontrolg zewngtrzng i odbiorem robot. Szczegdtowe procedury zwiazane z
realizacja badan powinny zosta¢ opracowane zudzialem Projektanta w ramach planu jakosci.
Zleceniobiorca przygotuje i przedstawi Zleceniodawcy w celu zatwierdzenia:

¢ Plan Kontroli Jakosci wbudowanego betonu.
e Plan Kontroli Jakos$ci elementow prefabrykowanych

3.4.1.4 Dokumenty obowiazujace przy wykonywaniu robot.
Podstawg przy wykonywaniu rob6t betonowych i zelbetowych jest ostatni stan nastgpujacychdokumentow:

a) Rysunki architektoniczne

b) Rysunki szalunkowe i zbrojarskie

¢) Klasa betonu i klasa wodoszczelno$ci betonu, parametry i rozmieszczenie podktadekelastomerowych, tasm

dylatacyjnych i przewodow iniekcyjnych, okreslone w rysunkach zbrojarskich sa obowiazujace i maja

pierwszenstwo przed klasami i parametrami okre§lonymi w innych dokumentach.

d) Rysunki wykonawcze, montazowe i warsztatowe, zatwierdzone przez Inwestora a bgdace w zakresie

Swiadczenie Zleceniobiorcy.

e) Opis techniczny i obliczenia statyczne, ktore stanowia cz¢$¢ dokumentow projektubudowlanego

f) Niniejsze Specyfikacje budowlane.

g) Plan Kontroli Jako$ci wbudowanego betonu, sporzadzony przez wytworce mieszanki

betonowej lub Zleceniobiorce i zaaprobowany przez Zleceniodawce.

h) Plan Kontroli Jakosci elementow prefabrykowanych, sporzadzony przez wytworce
prefabrykatow zelbetowych lub Zleceniobiorce i zaaprobowany przez Zleceniodawcg.
i) Biezace ustalenia i protokoty z narad z Inwestorgr;l, w formie pisemne;j.



j) Zwiazane normy PN i dokumenty, z ktorych gtéwne wyszczegdlniono na konicu

rozdziatu.

k) Odstepstwa od warunkow okreslonych w dokumentach obowigzujacych przy

wykonywaniu robot.
Jezeli miatyby zosta¢ podjete inne regulacje, to powinny one zosta¢ jednoznacznie i szczegdtowo okreslone w formie
pisemnej i uzgodnione ze Zleceniodawcy.

Odmienne regulacje wchodzg w rachube zwtaszcza w przypadku:
e jezeli nalezy odejs¢ od okreslonych w tabeli tolerancji wymiarow elementow
budowlanych,
e jezeli w celu osiagnigcia wymaganej jakosci betonu nalezy podja¢ specjalne dziatania
zwigzane ze sktadem mieszanki betonowej, jej roztozenia lub pielggnacii,
e jezeli nalezy zastosowac szczeg6lny rodzaj szalunkow / deskowan lub jezeli maja
zosta¢ postawione szczegdlne wymagania dotyczace powierzchni betonu, ktore nie
zostaty okreslone w dokumentach przetargowych
e jezeli jako rusztowania robocze majg zosta¢ zastosowane rusztowania wiezowe, a
nie zostaty okreslone w dokumentacji przetargowe;j
o jezeli przy ustalaniu ilo$ci wykonanych robét nalezy wzig¢ pod uwage odpady, np.
resztki pretow zbrojeniowych, itp.
3.4.1.5 Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace wyrdb do
stosowania w budownictwie, zgodnie z:
a) Ustawg o badaniach i certyfikacji [51], z wylaczeniem wyrobdéw okre§lonych w [52]
b) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r., w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych, [53].
¢) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 4 marca
1999r., w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm,
[54].
d) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, [55]. Powyzsze dokumenty wykonawca musi dostarczy¢
Inwestorowi.
3.4.2 Deskowanie
3.4.2.1 Wymagania ogolne dotyczace szalunkow / deskowania
Wybér rodzaju szalunku pozostawia si¢ Zleceniobiorcy. Zaleca si¢ stosowanie szalunkdow $ciennych i stropowych
inwentaryzowanych z wypeknieniem z ptyt nie pochtaniajagcych wody.Deskowania dla podstawowych elementow
konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych oraz rysunkow szalunkowych. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masybetonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz
powinna uwzgledniac:

o  szybkosc betonowania,

e  sposob zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

e zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

e zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

o wykazywac odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.Deskowania zaleca si¢
wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub
IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Przed zainstalowaniem plyty deskowan nalezy pokry¢ §rodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie moze zmieniaé barwy betonu i po 30dniach nie powinien by¢
toksyczny. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac polagczeniana piodro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wgwymagan dokumentacji
projektowej. 68



Catkowite usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggniewytrzymato§¢ wymagana
wedtug projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdza¢ na probachprzechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcjach.

3.4.2.2 Odbiér szalunkéw

Odbior szalunkow stropowych nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem uktadania

zbrojenia.

Sprawdzeniu podlegaja:

e Stemplowanie deskowan, ich rozstaw , rozparcie i stabilno$¢ oraz stan techniczny.

o Konstrukcja belek pod deskowaniem, ich rozstaw zgodny z systemem szalunkow, ich

stan techniczny

e Stan techniczny ptyt szalunkowych, przerwy pomig¢dzy ptytami szalunku.

e Sposob szalowania krawedzi stropu i szczelno$¢ potaczen na styku szalunku z

wczesniej wykonanymi elementami.

e Rozmieszczenie zbrojenia w wykonanych wczesniej elementach, ktore przechodzi
przez strop, zwlaszcza prety wyprowadzone ze stupow i Scian w celu potaczenia ze
zbrojeniem elementéw usytuowanych wyzej
Sprawdzenie zgodno$ci poziomu szalunku z projektem
Sprawdzenie uskokow, przegltebien, skosow.

Sprawdzenie wymiaréw i rozmieszczenia otwordw w stropie.

Sprawdzenie wbudowania listew trojkatnych wzdhuz krawedzi.

Rozmieszczenie rurek i puszek itp. wbudowanych elementdw instalacji elektrycznych.

Rozmieszczenie elementow innych instalacji, zgodnie z dokumentacja np. instalacja

odgromowa.

e Rozmieszczenie i rodzaj innych elementow wbudowanych, np. marki stalowe, taczniki
pod pomosty robocze lub pod konsole szalunkowe

Jezeli w szalunkach $cian, stupow belek, podciagow lub stropow beda znajdowaty si¢ inneelementy wbudowane
podlegajace zakryciu, to podlegaja one odbiorowi potwierdzonemu wpisem do Dziennika Budowy.
3.4.2.3 Tolerancje dotyczace wymiaréw deskowan (szalunkow).
Dopuszczalne wartos$ci odchylenia w mm w odleglo$ci miedzy podporami zginanych
elementow deskowan:
e nal mdlugosci do +/-25 mm
e na cale przgsto nie wigeej niz +/- 75 mm
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przecigcia sig:
e na | mszerokosci, nie wigcej niz +/- 5 mm
¢ na calg wysoko$¢ konstrukcji nie wigcej niz:
- w fundamentach +/- 20 mm
- w $cianach i stupach o wysokos$ci do 5,0 m podtrzymujacych stropy monolityczne
+/- 10 mm
- w §cianach i stupach o wysokosci powyzej 5,0 m+/- 15 mm
- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami +/- 10 mm
- w belkach +/- 5 mm
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wigcej niz:
e w fundamentach +/- 15 mm
e wScianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +/- 10 mm
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, §lizgowego i przesuwnego nie wigcej niz:
+/- 10
Odleglos¢ miedzy wewngtrznymi powierzchniami (odchylenie ujemne niedopuszczalne)
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania:
Od strony stykania si¢ z betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m) +/- 3 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
e nal mplaszczyzny w dowolnym kierunku +/- 5 mm
e na calg plaszczyzng +/- 15 mm
Odchylenie w dtugosci lub rozpigtosci elementow +/- 20 mm
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +/- § mm
Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:
e wdlugosci i szerokosci ptyt (tarcz ) do 1 m+/- 2 mm
e wdlugosci i szerokosci plyt ( tarcz ) od 1 do 3 m +/- 4 mm
e wdlugosci i szerokosci plyt ( tarcz ) od 3 do 5 m +/- 6 mm
e wdlugosci i szerokosci plyt (tarcz ) powyzej 5 m éré—lO mm



e grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +/- 2 mm

e grubosci dwoch sasiednich desek struganych +/- 0,5 mm
3.4.2.4 Rozliczenie powierzchni zaszalowanej.
Jezeli w dokumentach przetargowych nie okreslono wykonania robot betonowych i zelbetowych tacznie z szalowaniem
— deskowaniem, to powierzchnie szalunkow oblicza si¢zgodnie z obrysem zaszalowanej konstrukcji. Przeglgbienia
nisze, kanaty, przerwy dylatacyjne, itp. nie b¢da odejmowane.
Powierzchnia szalunku stropu bedzie liczona pomiedzy Scianami i podciggami lub belkamiwedtug faktycznie
zaszalowanej powierzchni stropu. Szalowanie powierzchni stropu nie ograniczonej $cianami, podciggami lub belkami
nalezy rozliczy¢ osobno.
Powierzchnia szalowania takich elementdéw jak np.: otwory, przejscia, przeglebienia, kanaty,uskoki, bedzie liczona
zgodnie z powierzchnia stykajacg si¢ z betonem.
Przy rozliczeniach nalezy odja¢ otwory, przejscia, przebicia itp., ktérych powierzchniajednostkowa jest wigksza niz 2,5
m2 .
3.4.3 Roboty zbrojarskie
3.4.3.1 Wymagania ogélne dotyczace zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.Haki, odgigcia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnymzachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002, [20].
Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, [20].
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem mickkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normyPN91/5-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa (rysunkami konstrukcji o symbolu K).
Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedlug klas i gatunkow, $rednicy i dtugo$ci. Stal w kregach uktada si¢ na placu
magazynowym na ptasko (do o$miu warstw) lub opierajac jedenkrag o drugi.
Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak:

e czyszczenie,

e prostowanie,

e cigcie,

e giccie i montaz
3.4.3.2 Stal zbrojeniowa
Jezeli wystapia rozbieznosci pomig¢dzy ponizej okreslonymi gatunkami stali a innymi
dokumentami, to rozstrzygajace sa dane okreslone na rysunkach zbrojarskich o symbolu K.
Przewiduje si¢ nastgpujace gatunki stali :

o A-

e  AIIIN (Bst5008)
Rodzaj i gatunek wbudowanej stali zbrojeniowej musi by¢ zgodny z rysunkami zbrojarskimi osymbolu K.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu muszg spetnia¢ warunki okreslone PolskgNorma PN - 82 / H — 93215,
[19].
Klasyfikacje stali i zakres zastosowan okres$la Polska Norma PN-84/M-03264, [20]Zgrzewane siatki zbrojeniowe musza
odpowiadac¢ swiadectwu ITB nr 335/82, [44].
Jezeli stal nasuwa watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych, okreslonych na podstawieogledzin zewnetrznych, lub
jezeli peka przy gieciu, to Inwestor moze zazadac przed jej wykorzystaniem wynikow badan laboratoryjnych zgodnie z
Polska Norma PN-82/H-93215, [19].
Laczenie stali za pomocg zgrzewania lub spawania moze by¢ zastosowane tylko dla gatunkéw okreslonych w Polskiej
Normie PN-82/H-93215, [19], zgodnie z instrukcja ITB261/84, [42].
Sposob taczenia stali za pomocg zgrzewania lub spawania okresla Polska Norma PN-84/B-03264, [32].

3.4.3.3 Montaz zbrojenia
Roboty zbrojarskie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa (rysunki o symboluK).
Wykonanie zbrojenia elementéw budowli podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru i musi by¢ potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy. Inspektor nadzoru musi by¢ poinformowanyw odpowiednim czasie o odbiorze zbrojenia.
Odbidr robot zbrojarskich bedzie obejmowat:
e Sprawdzenie wykonanego zbrojenia z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkachzbrojarskich.
Sprawdzenie przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen pretow.
Sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia pretow i strzemion.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania odgie¢ i hakow.
Sprawdzenie zachowania przepisow odlegtosci pretdw zbrojenia i strzemion od
ptaszczyzn deskowania
Sprawdzenie ilosci, rozstawu i rodzaju elementow wbudowanych.
e Sprawdzenie zanieczyszczenia szalunku i zanieczyszczenia zbrojenia, szczegdlnie
srodkami do pokrywania ptyt szalunkowych. 70



e Sprawdzenie wszystkich elementéw wbudowanych w zbrojenie, a ulegajacych

zakryciu.

e Sprawdzenie dtugosci wykotwien pretdw do polgczenia ze zbrojeniem wyzszych

kondygnacji i innych elementow.

e Sprawdzenie polozenia przerw roboczych, dylatacji, itp.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki w rozmieszczeniu zbrojenia w deskowaniu:
Odchylenia dopuszczalne warto$ci odchylenia w mm od wymiarow siatek i szkieletow
wigzanych lub zgrzewanych:

e wdlugosci elementu +/- 10 mm

e w szerokoS$ci (wysoko$ci) elementu przy wymiarze do 1 m +/- 5 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion

e dla$rednic d . 20 mm +/- 10 mm
dla $rednic d > 20 mm +/- 0,5 d
W potozeniu odgig¢ pretow +/- 2 d
W grubosci warstwy otulajacej +/- 5 mm
W potozeniu potaczen (stykow pretow +/- 25 mm
* Nie dopuszcza si¢:

e Magazynowania stali w poblizu miejsca wbudowania, jezeli moze to doprowadzi¢ do
zniszczenia szalunku lub wykonanych wcze$niej elementéw budowli, np.
dojrzewajacego stropu, belek, itp.

Gigcia pretow zbrojeniowych ,,na goraco”

Wykonywania zgrzewow roboczych w zbrojeniu ze stali trudnospawalnych.

Wbudowania zathuszczonego zbrojenia lub zbyt skorodowanego.

Odginania prgtow wykotwionych z wykonanych wcze$niej elementow, jezeli prety

przemiescity si¢ w trakcie betonowania i przez to maja zbyt matg otuling. Dotyczy to

szczegolnie stupow i $cian.

e Samowolnej zamiany $rednic i rozstawu pretow zbrojenia przy zachowaniu tej samej
powierzchni przekroju zbrojenia

e  Wykonania tzw. pretow prowadzacych zbrojenia dolnego, ktére doprowadza do
podwyzszenia siatki dolnej zbrojenia o $rednice preta prowadzacego.

e  Ukladania zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

e Chodzenia bezposrednio po wykonanym zbrojeniu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny

beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $§wietle pretow podana zostata na rysunkach konstrukeyjnych. i powierzchni
przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
e 0,07 m - dla zbrojenia gtownego fundamentow i podpor masywnych,
e 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
e 0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpor i pali,
e 0,03 m - dla zbrojenia gldéwnego ram, belek, pociagéow, gzymsow,
e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunkow:
e zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
¢ nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych,
e montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego,
e zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekceie,
e dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznyc%o grubosci rownej grubosci



otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ dolgczenia pretdw o srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych
nalezy stosowa¢ drut o$rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pregtownaroznych ze strzemionami, a
pozostalych pretow — na przemian.
3.4.3.4 Elementy wbudowane
Jezeli w zbrojonym elemencie wystgpuja elementy wbudowane, takie jak marki stalowe, ptaskowniki stalowe do
wywinigcia i docisku izolacji, przejscia stalowe , podktadki elastomerowe, elementy dylatacji, elementy zakotwien,
instalacje itp., ktore stuza innym Zleceniobiorcom i nie znajduja si¢ w zakresie prac Wykonawcy robot betonowych i
zelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformowaé Zleceniodawcg o braku dostarczenia lubwmontowania tychze
elementow w odpowiednim czasie. Przy niedopetnieniu tego punktu, Zleceniobiorca rob6t betonowych i zelbetowych
ponosi koszty zwigzane z pdzniejszym wbudowaniem tych elementow.
3.4.3.5 Rozliczenie wbudowanego zbrojenia
Cigzar wbudowanego zbrojenia bedzie obliczony na podstawie zestawien stali , ktore saczescia projektu wykonawczego.
Do zbrojenia zalicza si¢ réwniez stalowe elementy dystansowe siatki dolnej i goérnejzbrojenia, prety montazowe
rozdzielajace i usztywniajace zbrojenie gtdéwne podczasmontazu.
Cigzary dla roznych $rednic stali nalezy przyjmowaé wg normy PN - 82 / H — 93215, [19] iPN-84/B-03264, [18].
Cigzar drutu wigzatkowego nie jest uwzgledniany w rozliczeniach.
Inne elementy dystansowe , np. dystanse betonowe, z tworzywa sztucznego itp., nie b¢dauwzgledniane w rozliczeniach.
3.4.4 Roboty betoniarskie i zelbetowe
3.4.4.1 Wymagania ogélne dotyczace betonu
Klasy betonu przewidywane dla poszczegolnych elementéw zelbetowych zostaty podane wpkt. 3.4.4. Jezeli wystapia
rozbiezno$ci pomig¢dzy ponizej okreslonymi klasami betonu a innymi dokumentami, to rozstrzygajace sa dane okreslone
na rysunkach konstrukcyjnych osymbolu K.
Przewiduje si¢ nastgpujace klasy betonu dla poszczegdlnych elementow:

e Fundamenty, §ciany, schodow — C25/30 (B30)
Beton musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN - 88 / B — 06250, [5].
Klasa betonu rozumiana jest w mysl " Postanowien przejsciowych" do PN - 75/B-06250, [49].Beton lekki musi spetnia¢
warunki okreslone Polska Normg PN-75/B — 06263, [13].
Receptury na poszczeg6lne klasy betonu Zleceniobiorca musi dostarczy¢ Zleceniodawcy przed rozpoczgciem robot w
odpowiednim terminie w celu akceptacji.
Jednoczes$nie musi przedstawic:

o  Wytworce mieszanki betonowe;j ijego adres.

e Potwierdzenie receptur przez wytworce mieszanki betonowe;j.

e  Wyniki badan potwierdzajace wytrzymato$¢ betonu wykonanego wg przedstawionejreceptury.

e  Wyniki badan potwierdzajace wodoszczelno$¢ i inne wlasciwosci betonu wykonanego wg przedstawione;j

receptury.

Cement portlandzki musi spetnia¢ warunki okreslone Polskag Normg PN-88/B-30000, [8].Inwestor moze zazadaé
wynikéw badan cementu zgodnie z PN-80/B-03400, [9].
Kruszywa mineralne do betonu muszg spetnia¢ warunki okre§lone Polskg Normg PN-86/B- 06712, [10]. Inwestor moze
zazada¢ wynikow badan kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12,[11] i PN-77/B-06714.17, [12].
Kruszywa mineralne do betonu lekkiego musza spelnia¢ warunki okreslone Polska Norma PN-86/B-23006, [47].
Inwestor moze zazada¢ wynikéw badan kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12, [11] i PN-77/B-06714.17, [12].
Woda do betondw i zapraw musi spetnia¢ warunki okreslone Polska Normg PN-88/B-32250, [15]. Inwestor moze
zazada¢ wynikow badan chemicznych wody do betonu zgodnie z PN-75/B-4630.
Zastosowanie dodatkow mineralnych do betonu np. popiotdéw lotnych, musi by¢ zgodne zinstrukcjg ITB nr 206/77, [39].
Ich zastosowanie wymaga zgody Inwestora.
Jezeli Inwestor wyrazi zgode na zastosowanie popiotdéw lotnych w mieszance betonowej, towykonawca musi
przedstawi¢ wyniki badan poziomu stezenia pierwiastkow promieniotwodrczych wg instrukcji ITB nr 234/80, [43].
Domieszki uplastyczniajagce musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17].
Domieszki uplastyczniajaco — napowietrzajace musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17].
Domieszki uszczelniajace muszg odpowiada¢ Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17]
Domieszki przyspieszajace wigzanie muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B23010,[17].
Badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polska NormaPN-88/B-06250, [5].
Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-71/B-06280, [7].
Powierzchnie gotowych elementow zelbetowych muszg spetnia¢ wymagania okreslone winstrukcji ITB nr 241/82, [47].
3.4.4.2 Elementy kotwione / zalewane w monolitycznych konstrukcjach zelbetowych
Przed przystapieniem do betonowania w trakcie prac szalunkowych i zbrojarskich nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na
montaz wszelkich elementow kotwigcych inne elementy lub

oktadziny budowlane (np. szyny kotwigce do §cian murowanych oraz zbrojenie kotwigce do taczenia prefabrykatow).
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3.4.4.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ zadane w Specyfikacji wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:
o 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i pltynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz wmiesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.
3.4.4.4 Transport mieszanki betonowej.
Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie jej domiejsca uktadania w takim stanie,
by nie wystapito rozsegregowanie sktadnikow, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz
obnizenie temperaturyprzekraczajacej granicg okres§lona w wymaganiach technologicznych.
3.4.4.5 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Zleceniobiorcg szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanejprzez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnos$¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoruprawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

e prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia, potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy
zgodnos¢ rzg¢dnych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacychwymagang wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonaniaprzerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowanych wbetonowg konstrukcje

(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Zleceniodawca ma obowiazek
powiadomienia Inspektora nadzoru o planowanym betonowaniu z odpowiednimwyprzedzeniem.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanekplastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Dopuszcza si¢ zardéwno samochodowe pompy do betonu, pompy stacjonarne z rurociggamido elementu rozdzielajacego
jak rowniez mozliwo$¢ podawania mieszanki pojemnikiem. Zwraca si¢ jednoczes$nie uwage na dobdr sposobu transportu
pionowego mieszanki betonowej w sposob ekonomiczny i gwarantujacy mozliwos¢ rownoleglego prowadzenia robdt
szalunkowych i zbrojarskich.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, naktora spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
e w fundamentach, §cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci 30 do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
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pojemnika lub rurociagu pompy,
e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych

stosowac wibratory wglebne.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach:
e nie dopuszcza si¢ wykonywania przerw roboczych w stlupach. Maksymalny betonowany
odcinek stupa realizowany w jednym takcie nie moze by¢ wigkszy niz 5 m.
e nie dopuszcza si¢ poziomych przerw roboczych w $cianach. Sciany nalezy betonowaé do
dolnej krawedzi stropu nad kondygnacja.
Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i podciagach:
Jezeli wysokos$¢ belki lub podciagu jest wigksza niz 80 cm i podciag lub belka jest zaprojektowana jako monolitycznie
zwigzana ze stropem, to mozna wykonaé betonowanieniezaleznie od ptyt, tzn. w dwoch fazach betonowania: do plyty i
plyte.
Nie dopuszcza sie:
e Swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji ggstoplastycznej lub
wilgotnej z wysokosci wigkszej niz 3 m.
e Ukltadania mieszanki betonowej z wysokos$ci przekraczajacej 10m bez zastosowania
gietkich przewodow odcinkowych zaopatrzonych w bezposrednie i koncowe
urzadzenia do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.
e Braku niezwlocznego zabezpieczenia mieszanki przed nadmierng utrata wody przy
betonowaniu w okresie upatow lub silnego operowania promieni stonecznych.
e  Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed rozmyciem, przy betonowaniu w
czasie deszczu.
e  Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed ptynacymi wodami gruntowymi
przez co najmniej 4 doby po zakonczeniu betonowania.
3.4.4.6 Zageszczenie betonu
Zaleca si¢ zageszczanie mechaniczne mieszanki betonowej wibratorami wglebnymi. Dopuszcza si¢ zaggszczanie
mechaniczne wibratorami przyczepnymi lub listwami wibracyjnymi o czgstotliwosci i sile wymuszajacej odpowiedniej
dla danego elementubudowlanego.
Nie dopuszcza si¢ uzywania wibratoréw o zbyt duzej mocy, ktérych praca moze doprowadzi¢do rozsegregowania
mieszanki betonowej, utraty przyczepnosci betonu do stali zbrojeniowej lub uszkodzenia szalunku.

Wibratory wglebne:

Srednice butawy wibratora wgtebnego nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju betonowanegoelementu, przy czym nalezy
przyjac, ze promien skutecznego oddziatywania wibratora wynosi od 30 do 50 cm. W celu stwierdzenia skutecznosci
oddziatywania wibratora nalezy zanurzy¢ butawe w mieszanke betonowa i uruchomi¢ wibrator. Jezeli po niedtugim
czasie mieszanka wokot butawy nabierze cech ptynnosci, to skutecznos$é oddziatywania jest odpowiednia. Jezeli
zjawisko nie zachodzi, nalezy zastosowa¢ wibrator o wigkszej amplitudzie. Jezeli mieszanka pryska, to nalezy
zastosowa¢ wibrator o mniejszej amplitudzie.

Jezeli podczas zageszczania wibratorem wglebnym zaobserwuje si¢ gromadzenie zaprawy wokot butawy a potem wody,
to nalezy natychmiast przerwa¢ betonowanie i poinformowaénadzér techniczny Inwestora (oznacza to - w mieszance
betonowe;j jest nadmiar wody, musinastapi¢ korekta sktadu mieszanki. Zleceniobiorca musi usung¢ zta mieszanke
betonowa). Odleglos¢ sasiednich zagtebien butawy wibratora wglgbnego nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 promienia
skutecznego dziatania wibratora (promien ten wynosi od 8 do 10 $rednic bulawy).

Grubo$¢ uktadanych warstw mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 0,75 promieniaskutecznego oddzialywania
wibratora.

Wibrator nalezy najpierw uruchomi¢ a nastgpnie zanurzy¢ butawe¢ w mieszance betonowej, podnosi¢ ja i opuszczaé
kilkakrotnie na wysoko$¢ od ok. 10 do 20 cm. Po okres$lonym czasiewibracji nalezy butawe wyjmowac powoli, tak aby
nie pozostal otwor i zanurzy¢ w kolejne miejsce. Jezeli mieszanke uktada si¢ i wibruje warstwami, to pionowe ruchy
bulawy nalezy tak wykonywac, by koniec bulawy zaglebial si¢ w poprzednio utozong warstwe na glgboko$¢od 5 do 10
cm.

Do zageszczania mieszanki betonowej w stupach Zaleca si¢ stosowanie wibratorow wgtebnych. Jezeli zasieg
oddziatywania wibratora wglgbnego jest mniejszy niz wigkszy wymiar przekroju stupa, to zageszczanie nalezy wykonac
zanurzajac i podciagajac butawe w poblizu kazdego z naroznikow. W przypadku przeciwnym, wibrowanie nalezy
przeprowadzi¢wzdtuz osi stupa

Jezeli podwojony promien oddzialywania wibratora jest wickszy od grubosci $ciany, to wibrowanie nalezy
przeprowadzi¢ w pltaszczyznie srodkowej ciany. W przypadku przeciwnym, wibrowanie nalezy przeprowadzi¢ na
przemian przy jednej i drugiej stroniesciany, przy zachowaniu cze¢$ciowego pokrywania si¢ stref oddzialywania
wibratora.

Dla osiagnigcia powierzchni gladkiej §ciany, ktora to powierzchnia stanowi ostateczne wykonczenie elementu, tzw.
betonu architektonicznego, nalezy przedtuzy¢ nieznacznie czaswibrowania, zwickszy¢ liczbe miejsc zanurzania bulawy
wibratora i przyblizy¢ miejsca zanurzenia do powierzchni éﬂjrany.



Przy wykonywaniu gtadkich powierzchni stupow i §cian obowiazuje Instrukcja ITB nr 241/82,
[44] ,,Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkichpowierzchniach”

Wibratory przyczepne:
W przypadku zastosowania wibratorow przyczepnych, Zleceniobiorca zobowiazany jest dozachowania nast¢pujacych
zasad:
e Czestotliwos¢ drgan musi zawierac si¢ w przedziale od 2800 do 12 000 drgan naminutg.
e Sila wymuszajaca musi zawierac si¢ w przedziale od 250 do 4500 daN.
e Zarowno czgstotliwosc, sita wymuszajaca jak i amplituda drgan musi by¢ odpowiednio dobrana do wymiaréw
elementu, przy czym amplituda drgan powinnaby¢ proporcjonalna do gr. elementu.
Grubo$¢ elementu zageszczanego wibratorami przyczepnymi nie moze by¢ wigkszaniz 25 cm.
Deskowanie nie moze ulec zniszczeniu pod wptywem sity uderzeniowej wibratora.
Wibratory przyczepne nalezy mocowac sztywno do wzmocnionych jarzm stupdéw lubdo stezen $cian.
Nie dopuszcza si¢ mocowania wibratorow przyczepnych bezposrednio dodeskowania.
Osie wirnikow musza by¢ ustawione pionowo.
Przy rozmieszczeniu kilku wibratorow przyczepnych wzdtuz elementu nalezy przyjaczasi¢g oddziatywania
wibratora w kierunku dhugosci elementu od 100 do 150 cm.
e Przy zageszczaniu mieszanki betonowej w stupach nalezy umiesci¢ wibratory po obustronach stupa, w
odlegtosci ok. 1,8 promienia oddziatywania wibratoréw.
e Zabrania si¢ jednoczesnego wlaczania wszystkich zamontowanych na stupie wibratorow. Wibratory nalezy
wlaczaé pojedynczo, w miar¢ betonowania stupa.

Wibratory powierzchniowe:
W przypadku zastosowania wibratoréw powierzchniowych, Zleceniobiorca zobowiazany jestdo zachowania
nastepujacych zasad:
o  Czgstotliwos¢ drgan musi wynosic¢ ok. 3000 drgan na minute.
e Sila wymuszajaca musi wynosi¢ ok. 3000 N.
e Do zaggszczania mieszanki uktadanej na powierzchniach o wydtuzonym ksztatcie
nalezy stosowac listwy wibracyjne elektryczne lub pneumatyczne.
e  Grubos¢ elementow zageszczanych wibratorami powierzchniowymi moze wynosi¢ od
20 do 30 cm.
e Przy wibrowaniu elementow, ktorych szerokos$¢ jest wicksza od plyty wibratora,
nastgpne pasmo musi zachodzi¢ od 10 do 20 cm na pasmo poprzednio

zawibrowane.

e  Szybko$¢ przesuwu wibratora powierzchniowego powinna wynosi¢ od 0,5 do 1,0 m
na minute.

e Nalezy sztychowa¢ mieszanke¢ pod ptyta wibratora od strony jeszcze nie
7ageszczonej.

e W przypadku bardzo suchej mieszanki lub w przypadku wibratora o nadmiernej mocy,
nalezy dociazy¢ wibrator tak, by nie odrywat si¢ od zageszczanej powierzchni.

Prézniowe odwadnianie betonu:

Jezeli Zleceniobiorca bedzie wykorzystywat prézniowe odwadnianie betonu, to musizachowa¢ nastepujace zasady:
e  Zastosowane podci$nienie musi wynosi¢ ok. 0,06 MPa.
e [lo$¢ wody zawartej w mieszance betonowej po zakonczeniu procesu préozniowego

musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia prawidtowego przebiegu twardnienia betonu.

Reczne zageszczanie betonu:

Mieszanke betonowa nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie. Odstapienie od zaggszczania mechanicznego
na rzecz zaggszczania r¢gcznego jest mozliwe tylko incydentalnie, w uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza si¢, oprocz
zaggszczania przez wibrowanie, zageszczenie przez ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, odwadnianie prézniowe po
doktadnym przedstawieniu technologii Zleceniodawcy i po okresleniu rodzajowelementow zaggszczanych w powyzszy
sposob.

Zaggszczanie rgczne przez sztychowanie (sztychowanie mieszanki polega na zaglebianiu w niej pretow prostych lub
zakonczonych kawatkiem plytki; mieszanke sztychuje si¢ gtdéwnie wpoblizu deskowania i w miejscach szczegolnego
zageszczenia zbrojenia) moze by¢ wykonane tylko dla mieszanek betonowych o konsystencji cieklej, pétciektej lub tam,
gdzie nie mozna wykonaé zaggszczenia mechanicznego, przy czym konce preta muszg wehodzié

w warstwe poprzednio utozong na glgbokos$¢ od 5 do 10 cm.

Dopuszcza si¢ reczne zaggszczenie mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej przezrydlowanie w przypadku
waskich belek, przy czym rydlowanie musi by¢ przeprowadzonewzdtuz $cian deskowania.
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3.4.4.7 Przerwy w betonowaniu

Nalezy tak zaplanowaé przebieg betonowania, by zachowac¢ ciaglos¢ robot betonowych. Nie dopuszcza sig
wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji i w takich, w ktorych moze to
doprowadzi¢ do zmniejszenia nosnosci elementu.Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Przerwa robocza w ptytach moze by¢ wykonana w miejscach najmniejszej sity poprzecznej; tzn.: w odlegtosci 1/3
rozpigtoscei, liczac od podparcia ptyty, w linii prostopadtej do jej zeber. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze kat
nachylenia plaszczyzny styku mieszanki betonowej ulozonej w przerwie roboczej powinien wynosi¢ 45°.Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze
$wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowieniebetonowania nie powinno si¢
odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

3.4.4.8 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jestwczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

3.4.4.9 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu

betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednakwymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej

+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarkinie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezyzabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.

3.4.4.10 Pielegnacja betonu

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwej pielggnacji dojrzewajacego betonu. Nalezyzapewni¢ wlasciwa wilgotnosé
betonu w okresie dojrzewania.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi betonprzed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac¢ pielegnacje¢ wilgotnosciowa. Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-63/B-
06251, [6], przy czym nalezy utrzymywacstata wilgotno$¢ betonu przez 7 dni ,w przypadku uzycia cementu
portlandzkiego, lub przez 14 dni, w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Zaleca si¢ Wykonawcy polewanie wodg lub pokrycie powierzchni preparatami utrzymujacymiwilgo¢ w betonie typu
Hydrolit lub rownowazny.
Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzief i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy nadobg.
Przy pielegnacji w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowa¢ Instrukcj¢ ITB nr 156/8,[22]. Dopuszcza si¢
wykorzystanie elektrooporowego podgrzewania betonu na kosztWykonawcy. W takim przypadku Zleceniobiorca
przedstawi Protokoly zawierajace wykaztemperatury betonu podczas catego cyklu podgrzewania.
Utrzymywanie wlasciwej wilgotnosci betonu przy odkrytych duzych powierzchniach betonubez potrzeby ich nawilzania
umozliwiajg rOwniez specjalne preparaty btonotworcze nanoszone na §wiezy beton zaraz po wykonczeniu ich
powierzchni. Po wykonaniu betonu wymaga on ochrony przed oddzialywaniem wod gruntowych przez okres co
najmniej 4 dni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, conajmniej 15 MPa. W odniesieniu do schodow i stropow nalezy
dodatkowo przyjaé, ze obcigzenia te nie powinny by¢ dopuszczone wezesniej niz po uptywie 1,5 doby.
3.4.4.11 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzyziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
e peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
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e rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinnyby¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukceji, tobezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac zapomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
3.4.4.12 Usuwanie deskowan i rusztowan
Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiggnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych wwarunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukeji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzeniepowierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementéw deskowan.
Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementoéw konstrukceji nosnych moze by¢ dokonane po usunigciu deskowania
bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentoéw konstrukcji. Usuwanie podpor
rusztowan nalezy przeprowadzi¢w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.
Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniunastgpujacych zasad:
e usunig¢cie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio podbetonowanym stropem jest
niedopuszczalne,
e podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte tylko czesciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wigkszejpowinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci
nie wiekszej niz 3 m,
o calkowite usuni¢cie deskowania stropdw lezacych nizej moze nastapi¢ podwarunkiem osiagnigcia przez beton
tych stropoéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,
Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e usunigcie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obciazenia od cigzaru

konstrukceji dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacejnieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

e usunig¢cie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnieciuprzez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPaw stropach i 2 MPa w
Scianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonychtemperatur - 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach,

e dla belek i podciagdw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymato$ci betonu, a dla konstrukceji
no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanejwytrzymatosci betonu,

o deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,sprawdzi¢ starannie, czy
nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi
przyczepno$¢ betonu,

e  ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

3.4.4.13 Tolerancje wykonawcze
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

e na l m wysoko$ci, 5 mm

e na calg wysokos¢ konstrukeji 20 mm

e w S$cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacychstropy monolityczne 15
mm

e wscianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu §lizgowym lub przestawnym1/500 wysokosci budowli,
lecz nie wigcej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych

e nal mplaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm

e nacalg ptaszczyzng 15 mm
Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm

e powierzchni gornych +/- § mm

Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementdw +/- 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm
Odchylenie w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla innych elementéw +/- 5 mm
3.4.4.14 Odbioér wykonanych robét betonowych i zelbetowych.
Odbior robot, wymagania, badania robot betonowych i zelbetowych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-63/B-06251, [6].
Przed odbiorem wykonanych elementow betonowych i zelbetowych budowli, wykonawcaprzedtozy Inspektorowi
nadzoru w odpowiednim czasie nast¢pujace dokumenty:
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e Rysunki szalunkowe i rysunki zbrojarskie o symbolu K z naniesionymi na nich
wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone i wprowadzone w czasie budowy.
Dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian.
Dziennik Budowy.
Wyniki badan kontrolnych betonu.
Protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania.
Protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem.
Protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych
Protokoty z odbioru fundamentow i ich podtoza.
Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
technologicznym budowy majace wplyw na jako$¢ wykonania budowli
3.4.4.15 Rozliczenie ilosci elementow betonowych i zelbetowych.
W celu okreslenia ilosci wykonanych robét, obojetne, czy zostaje przeprowadzone wgrysunkow lub obmiardw,
przyjmuje sie:

e dla elementdw betonowych lub zelbetowych — ich wymiary

o dla elementéw betonowych lub zelbetowych, ktore beda poézniej w jakikolwiek sposob

wykanczane — wymiary elementu przed wykonczeniem
o dla powierzchni elementéw wykonczonych w szczegdlny sposdb — wymiary
powierzchni wykofczonej w szczegdlny sposob.

Przyjmuje si¢ nastepujace jednostki rozliczen, o ile nie okreslono inaczej w dokumentach

przetargowych:
e stopy, tawy fundamentowe, podwaliny - m3
beton podktadowy - m2
shupy, belki, podciagi - m3
stropy - m2
Sciany, pilastry - m2
e  attyki, $cianki kolankowe - m2
Kubatury betonu, wypartego przez zbrojenie, profile stalowe, elementy kotwiace nie nalezyodliczac.
Ewentualne pogrubienia stropu w okolicy stupéw (tzw. grzybki) nalezy doliczy¢. Powierzchnig stropow liczy si¢
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami ograniczajacymipokrycie stropu.
Przenikanie si¢ elementow zelbetowych lub betonowych:

e W przypadku $cian, do obliczen bierze si¢ tylko jedna $ciang, w przypadku réznychgrubosci-grubsza.

e W przypadku belek lub podciagdw do obliczen bierze si¢ tylko jedna belke lub podciag, przy nierownej
wysoko$ci — wyzszy, przy rownej wysokosci — szerszy.

Stykanie si¢ elementow betonowych lub zelbetowych:

e Dla$cian, pilastréw i stupow wysokos¢ okresla si¢ od gérnej powierzchni stropu lubfundamentu w stanie
surowym do dolnej krawedzi stropu w stanie surowym.

e Wysoko$¢ podciagéw lub nadprozy okresla si¢ od dolnej krawedzi podciggu lubnadproza do dolnej powierzchni
stropu w stanie surowym.

o Jezeli stup taczy si¢ z podciagiem lub belka, to o ile szeroko$¢ belki lub podciagu jestszersza niz stupa,
traktujemy belke lub podciag jako ciagle. W takim przypadku wysoko$¢ stupa mierzymy tylko do krawedzi
dolnej podciagu lub belki.

Przy rozliczeniach wg m2 nie odejmuje si¢ powierzchni kanatow, przerw dylatacyjnych itp. W rozliczeniu wg m2 nie
uwzglednia si¢ otwordw, przejse, itp. , ktorych powierzchnia jednostkowa jest wigksza niz 2,5 m2
W rozliczeniu wg kG/m3 nalezy odjaé:

e Przebicia, przeglebienia, nisze, kanaty, ktérych objetos¢ jest wigksza niz 0,5 m3

e Przeglebienia, nisze, kanaty, o objetosci wigkszej niz 0,1 m3 na kazdy 1 metrbiezacy.

o Kubature elementéw konstrukcji, np. belek, stupdw, prefabrykatow zelbetowych, rur
stalowych o jednostkowej objetosci powyzej 0,5 m3 , jezeli sg one oddzielone w
wyrazny sposob od konstrukcji np. przez wczesniej przewidziane przerwy w
betonowaniu lub w inny sposob. Jako element konstrukcji rozumie si¢ tu réwniez:
elementy budowlane ztozone po6zniej z kilku czgsci, np.: oscieznice okienne,
oscieznice drzwiowe, ramy stalowe wokot bram lub drzwi, nadproza okienne lub
drzwiowe wstawiane pdzniej jak rowniez wstawiane pozniej gzymsy.
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3.4.5 Dokumenty normatywne
[11 PN /EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawane;j
przez dostawcow.
[2] PN/ EN 29001 Systemy jako$ci. Model zapewnienia jakos$ci w projektowaniu,
konstruowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie.
[3] PN/EN 45001 Ogolne kryteria dziatania laboratoriow badawczych.
[4] EN 729. Systemy jako$ci.
[5] PN-88/B-06250 Beton zwykty
[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
[7] PN-71/B-06280 Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych
prefabrykatow zelbetowych.
[8] PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
[9] PN-80/B-04300 Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych.
[10] PN-80/B-04301 Cement. Analiza chemiczna
[11] PN-80/B-04302 Cement. Oznaczenia wytrzymatosci
[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
[13] PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.
[14] PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
[15] PN-77/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych
[16] PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych.
7] PN-86/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane
] PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.
] PN-75/B-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenie.
] PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone
] PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
] PN-84/M-03264 Klasyfikacja stali i zakres zastosowan.
] PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
[25] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robot budowlanomontazowych
w okresie obnizonych temperatur.
[26] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-68/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-82/B-2000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-2001 Obcigzenia state.
PN-82/B-2003 Obcigzenia technologiczne.
PN-77/B-2010 Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B-2011 Obcigzenia wiatrem.
PN-86/B-2015 Obcigzenia temperaturg.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-99/B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych ITB.
] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru
wymagania podstawowe.
[38] PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
[39] PN-H-01107 Stal — Rodzaje dokumentéw kontrolnych.
[40] PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie-Zwiazki migdzy ré6znymi rodzajami
odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

(1
[18
[19
[20
[21
[22
[23
[24
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[28
[29
[30
[31
[32
[33
[34
[35
[36
[37

[41] PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cig-Wytyczne do planéw jakosci.

[42] Instrukcja ITB nr 206/77 Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betonow
kruszywowych.

[43] Instrukcja ITB nr 234/80 Wytyczne badania promieniotwdrczosci naturalne;j
surowcOw 1 materialdow budowlanych.

[44] Instrukcja ITB nr 335/82 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stal St2S.

[45] Instrukcja ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w
konstrukcjach zelbetowych i sprezonych.

[46] Instrukcja ITB nr 359/78 Wktadki dystansowe do stabilizacji zbrojenia w
elementach zelbetowych.

[47] Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementow
betonowych o gladkich powierzchniach.

[48] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywang robot budowlanomontazowych



w okresie obnizonych temperatur.

[49] Postanowienia przej$ciowe do normy PN-75/B-06250.

[50] PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego.

[51] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r., ( Dz. U. z 1993 r.,. poz.
250, z pdzniejszymi zmianami, tekst ujednolicony na dzien 15 pazdziernika

1999 .

[52] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, ( Dz.

U. Nr 99, poz. 637)

[53] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyroboéw budowlanych, ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 )

[54] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 marca
1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm, ( Dz. U. Nr 22, poz. 209 )

[55] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ( Dz. U. Nr 113, poz. 728 )

[56] PN-74/B-06262 Nieniszczace badanie konstrukceji z betonu. Sklerometryczna
metoda okres§lania wytrzymato$ci betonu na §ciskanie za pomoca mtotka

Schmidta typu N.

[57] PN-74/6736-01 Beton zwykty . Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
$ciskanie.

[58] PN-74/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

[59] PN-73/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[60] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No§no$¢ pali i fundamentow
palowych.
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ST 03. WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
CPV 45233233-8 WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

1. SST - B-03.00.- Wymagania ogdlne

2. SST - B-03.01.- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

3. SST - B-03.02.- Rozbiorka elementéw drog

4. SST - B-03.03.- Krawezniki 1 obrzeza betonowe

5. SST - B-03.04.- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
6. SST - B-03.05.- Nawierzchnia — warstwa $cieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z naprawg nawierzchni bitumicznej realizacji remontu istniejacego Placu Musztry wraz z budowa
obiektéw malej architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot budowlanych objetych
wszystkimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczgcymi przedmiotu zamdwienia.

Zakres prac zgodny z przedmiarem robot w tym:

1. Naprawa nawierzchni asfaltowej przy budynku nr 25:

- frezowanie istniejacej nawierzchni z wywozem i utylizacja destruktu

- miejscowe naprawy istniejacej podbudowy i nawierzchni z profilowaniem

- przetozenie (regulacja), wymiana i uzupetnienie kraweznikow

- oczyszczenie nawierzchni

- skropienie nawierzchni asfaltem

- utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiazaca i $cieralna)

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ST i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Sprzet i urzadzenia
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Osprzet elektryczny i sanitarny zdemontowaé i powtdérnie zamontowac lub
odpowiedni zabezpieczy¢.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: odgrodzenia, porgcze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.7. Zaplecze dla potrzeb budowy

Na terenie przylegtym do budynku istnieja warunki na zorganizowanie i przygotowanie sktadu materiatdéw oraz zaplecza
dla potrzeb wykonawcy. Nie wystepuja trudnosci z dostepem do sieci wodnej i sieci elektryczne;j.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pojemnikoéw na gromadzenie we wskazanym miejscu
odpadéw budowlanych oraz dbacé o ich biezace oprdznianie. Koszt zabezpieczen, wywozu i utylizacji odpadow
budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robot nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w cen¢ umowna (ujete w kosztach ogoélnych).

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi

d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terendéw przylegtych
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e) mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,

- materialami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pylami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstawania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych

a) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo wykonanym robotom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt
dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

¢) Wraz z tymi znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

- identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiang, gatunek i klas¢ wg PN lub
AT,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktora potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego,

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT,

- nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

d) Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac, wskazany w PN lub
AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe
technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych
temu wyrobowi.

e) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajacego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
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ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez przedstawiciela Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajacego.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materialdéw do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z sztuka
budowlang lub przekazanymi na pismie przez przedstawiciela Zamawiajagcego budowlanego. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce¢ w wyznaczeniu robot, zostana poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
3.3. Wykonaweca zatrudni posiadajgcego stosowne uprawnionego kierownika budowy i kierownikdéw roboét branzowych
w odpowiednim wymiarze godzin pracy.

3.4. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych.

3.5. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3.6. W przedmiarze robdt nie uwzglednia si¢ robdt tymczasowych i zabezpieczajacych tzn. robot, ktore sa wykonywane
jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po
wykonaniu robot podstawowych stad nalezy je uznac jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowe;j i
uwzgledni¢ w cenie robot

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

5. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach

Przy ruchu na drogach pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach oraz dojazdach do terenu budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci przedstawiciel
Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma Iub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwick materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Warunki ptatnosci

Rozliczenie robdt zgodnie z warunkami umownymi.

7.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (w wypadku konieczno$ci wykonania)

Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogdlnych . Zamawiajacy nie przewiduje
dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robot

Roboty podlegaja odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.3. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

Przed wykonaniem oferty Oferent moze przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng.

Prace moga by¢ prowadzone w dniach od poniedziatku do piatku w godzinach od 700 — 15:00

. Wszystkie rozbiezno$ci w trakcie realizacji beda wymagac¢ kazdorazowej konsultacji z przedstawiciel
Zamawiajacego.

D. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ w ofercie oswiadczenie, ze roboty okreslone w przedmiarze robdt i
specyfikacji technicznej zostang zrealizowane w catosci i zgodnie z zalozeniami.

E. Materialy z rozbiorki nalezy przekaza¢ na wysypisko i przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument przejecia odpadu.
Zdemontowane elementy po uzgodnieniu z Zamawiajacym co do ich przydatnosci przekaza¢ Zamawiajacemu lub
nieprzydatne elementy przekaza¢ jako odpad do utylizacji. Zdemontowane elementy stalowe nalezy protokolarnie
przekaza¢ we skazane miejscel.

F. Koszt wywozu i utylizacji odpadow budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robot nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng (ujete w kosztach ogdlnych).

G. Przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wykazu oso6b
zaangazowanych w realizacj¢ przedsigwzigcia z podaniem nr dowodu tozsamosci, adres zamieszkania, wykonywana
funkcja oraz wykazu sprzetu i pojazdow dostawczych (nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imig
operatora)

H. Korzystanie z urzadzen, sprzetu, pomieszczen magazynowych i socjalnych po uzyskaniu zgody dowddcy Jednostki
Wojskowej. Wielko$¢ zuzytych mediow komunalnych (woda-$cieki, prad) zostanie okre§lona zgodnie z zalacznikiem do
wzoru umowy po zakonczeniu zadania i podlegaé bedzie optacie.

I.  Przed przystapieniem do prac budowlanych osoby zwigzane z realizacja umowy musza by¢ przeszkolone
(zaznajomione) z obowigzujacymi w Sitach Zbrojnych przepisami w zakresie przestrzegania tajemnicy panstwowej i
shuzbowej, ochrony PPOZ, BHP i ochrony érodowiska.

Owp o
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z pdzn zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736, z p6zn.zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040,

z p6zn.zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 .

poz. 519)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222,

z podzn. zm.)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z2017 r. Nr 1226 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia
(Dz. U. Nr 108, p0z.953 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony p.poz.
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz 719)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr
191 poz.1596 z p6zn. zm.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

85



ST - B-03.01.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
KOD CPV 45233220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach naprawy nawierzchni bitumicznej
realizacji remontu istniejacego Placu Musztry wraz z budowa obiektow malej architektury na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

3.2. Sprzgt do frezowania

Nalezy stosowac¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslona glebokosc.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rdéwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robot (naprawy czgsci jezdni) Zamawiajacy moze
dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych naprawach szeroko$é
bebna moze by¢ dostosowana do szerokos$ci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szeroko$é
bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 mm.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gteboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materialu do
recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotow bgbna
skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Zamawiajacego moze by¢ dopuszczone frezowanie
przeciwbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotow bebna skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy
odpylania.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwos$ci przeprowadzi¢ demonstracj¢ pracy frezarki, na wlasny
koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

4.2. Transport sfrezowanego materialu
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ pracg frezarki bez postojow. Materiat
moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z ustaleniami z Zamawiajacym i
SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej tekstura powinna
by¢ jednorodna, zlozona z nieciaglych prazkoéw podtuznych lub innych form geometrycznych, gwarantujacych rownosc,
szorstko$¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa
nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

a) nalezy usuna¢ Scigty materiat i oczys$ci¢ nawierzchnie,
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b) przy frezowaniu poszczegolnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczac 40
mm,

¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku) dopuszeza si¢
wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wickszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.

5.3. Uszorstnienie warstwy Scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, ktore charakteryzuja si¢ mata szorstkoscia
spowodowang polerowaniem przez kota pojazdéw, albo nadmiarem asfaltu.

Frezarka powinna $cig¢ okoto 12 mm warstwy $cieralnej tworzac szorstka makroteksture powierzchni. Ze¢by skrawajace
na obwodzie bebna frezujacego powinny by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ regularng rzezbe powierzchni po frezowaniu.
5.4. Profilowanie warstwy $cieralne;j

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierownosci podtuznych i matych kolein lub innych deformacji. Jezeli
frezowanie obejmie catg powierzchnig¢ jezdni i nie bedzie wbudowana nowa warstwa $cieralna, to frezarka musi by¢
sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko$¢ bebna frezujacego nie moze byé
mniejsza od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na cze$ci jezdni to frezarka moze by¢ sterowana mechanicznie, a
wymiar begbna skrawajacego powinien by¢ zalezny od wielkosci robot i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.5. Frezowanie warstwy $cieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzglgdem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gleboko$¢ min. 5 cm z
doktadnoscia + 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

6.2.2. Rowno$¢ nawierzchni

Nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z ustaleniami z Zamawiajacym, z tolerancja + 0,5%.
6.2.4. Szerokos¢ frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosci okreslonej z ustaleniami z Zamawiajacym z doktadno$ciag + 5
cm.

6.2.5. Glgbokos$¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiadac glebokosci okreslonej z ustaleniami z Zamawiajacym z doktadnoscig + 5
mm.

Powyzsze ustalenia dotyczace doktadnosci frezowania nie dotycza wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni
przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by¢ okreslone w SST w dostosowaniu do potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii naprawy.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwo$¢ nawierzchni Minimalna czg¢stotliwo$¢é pomiarow

1 Roéwnos¢ podhuzna atg 4-metrowa co 20 metrow
2 Rownos¢ poprzeczna fata 4-metrowa co 20 metrow
3 Spadki poprzeczne co 50 m

4 Szerokos¢ frezowania co50m

5  Glebokos¢ frezowania na biezaco, wedtug SST

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne".
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,
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- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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ST - B-03.02.ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
KOD CPV 45110000 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych elementow drogowych zwiazanych z naprawa nawierzchni bitumicznej realizacji remontu
istniejacego Placu Musztry wraz z budowa obiektow matej architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:

- warstw asfaltowej nawierzchni w tym ciecie nawierzchni

- nawierzchni betonowych,

- kraweznikéw, obrzezy i opornikow,

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowa oraz odpowiada za zniszczenia wlasnosci panstwowe;j i
prywatnej oraz osob prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja
niniejszego zamowienia

Koszt wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robot nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng (ujete w kosztach ogdlnych).

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Koszt wywozu i utylizacji odpadow budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robot nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng (ujete w kosztach ogélnych).

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiodrka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajacego:

- Yadowarki,

- samochody ci¢zarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne do przecinania stali, drewna oraz nawierzchni bitumicznych

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

- inny niezbgdny do prawidtowego wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogblne".

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami srodkiem transportu. Zamawiajgcy nie
wyznacza ani miejsca ani odlegto$ci wywozu, ktéra Wykonawca okres$la indywidualnie. Wszelkie koszty z tym
zwigzane (réwniez koszty sktadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano inaczej) ujete w kosztach
og6lnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie robot rozbidérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SST lub wskazanych przez Zamawiajacego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez
Zamawiajacego.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w
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SST B-01.02.00.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Zamawiajacego.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drég, ogrodzen i przepustdéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie beda
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypeié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggeszczenie gruntu wypetiajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbioérki chodnikow:

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych kostwk, lub rozkucie i zerwanie innych materiatdw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiodrki znakoéw drogowych:

- demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkoéw,

- zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz.U. nr 47.poz 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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ST - B-03.03. KRAWEZNIKI
KOD CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot regulacji 1 wymiany kraweznikow kamiennych zwigzanych z naprawa nawierzchni bitumicznej realizacji remontu
istniejacego Placu Musztry wraz z budowa obiektow matej architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

ustawieniem kraweznikow i obrzezy:

- kraweznikow granitowych, betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
0go6lne".
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:
- krawezniki kamienne odpowiadajace wymaganiom BN-66/6775-01,
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2 3. Krawezniki kamienne (wymiary jak istniejace)
2.4. Krawezniki betonowe 100x15x30 cm
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
132,57, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypekienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04
[13] Iub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

91



Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
[3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.5.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.5.4. Wypehhianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawe¢znikdw zaprawg cementowo-piaskowa
stosuje si¢ wytacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co
50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
krawgznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajace do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub ta§my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1
mm.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow i obrzezy

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii zaktadanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomi¢dzy gorng powierzchnia kraweznika i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peilng glgbokos¢.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- regulacja wysoko$ciowa, przetozenie, ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypelnienie spoin krawe¢znikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewngetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiard6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

8. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
13. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

14. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
15. PN-B-06720 Pobieranie probek materialdéw kamiennych
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
18. BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
19. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
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ST - B-03.04. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
KOD CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych z naprawa nawierzchni bitumicznej realizacji remontu
istniejacego Placu Musztry wraz z budowa obiektow matej architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne".

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:

- kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uptynnione asfalty srednioodparowalne wg PN-C-96173;

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgoda Zamawiajacego.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.

Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C-96170.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m2)

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2

2 Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikoéw stalowych.
Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem
od dna.

Nie nalezy stosowac¢ zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni cieczy
,.kozucha” asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzgt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzgtu - szczotek mechanicznych,

Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw
czyszczacych i shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.

Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

- sprezarek,

- zbiornikow z woda,
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- szczotek rgcznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nast¢pujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cié$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

- predkos$ci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zalozonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Zamawiajacego jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostgpnych
recznie (za pomocg weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)

2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezb¢dny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoséci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilo$ci lepiszcza w zaleznos$ci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowac¢ dla kazdej
dostawy wlasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wlasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wtasciwosci Badanie wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko$¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ ilosci rozktadanego lepiszcza wedhug metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie iloSci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
woda lub uzyciem spr¢zonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

9.2. Inne dokumenty

1. ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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ST - B-03.05. NAWIERZCHNIA - WARSTWA WIAZACA I SCIERALNA
KOD CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot warstwy Scieralnej zwigzanej z naprawa nawierzchni bitumicznej realizacji remontu istniejacego Placu Musztry
wraz z budows obiektow matej architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC118S.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne".

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]

Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

2.3. Materialy do uszczelnienia potgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podhuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w ré6znym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia ré6znych materiatdéw lub polaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

materiaty termoplastyczne, jak ta§my asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.4. Materiaty do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiagzaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowaé kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]:

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje¢ asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzgt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z mozliwoscia dozowania stabilizatora mastyksu,

- ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,
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- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogblne".

4.2. Transport materiatow

Mieszanke nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznos$ci od postgpu robot. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac
tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze (stara warstwa $cieralna) pod warstwg powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nos$ne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wicksze od podanych w tablicy 12.
Tablica 12. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-metrowa lub rownowazng
metoda) [65]
Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nieréwno$¢ podtoza pod warstwe $cieralng [mm)]
A, S,
GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i wylaczania 6

Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania, postojowe, jezdnie lacznic, utwardzone pobocza 8
Z,L,D Pasy ruchu 9
Jezeli nieréwnosci poprzeczne sg wicksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze. Rzedne wysokosciowe
podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne z ustaleniami z
Zamawiajacym. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usung¢. Dopuszcza si¢ pozostawienie oznakowania poziomego z
materiatéw termoplastycznych przy spetnieniu warunku szczepnosci warstw wg punktu 5.7.
Nierownosci podloza (w tym powierzchnig istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyrownac poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrownawczej.
Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usung¢, a powstale w ten sposob ubytki wypelni¢ materiatem o wtasciwos$ciach zblizonych do materiatu podstawowego
(np. wypehi¢ betonem asfaltowym).
W celu polepszenia potaczenia migedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podloza powinna by¢ w
ocenie wizualnej chropowata.
Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podja¢ przed wykonaniem warstwy
asfaltowe;j.
Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
5.3. Polaczenie migdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podioza przed ulozeniem warstwy powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na
pozostale lepiszcze, tj. 0,1 = 0,3 kg/m2, przy czym:
- zaleca si¢ stosowa¢ emulsj¢ modyfikowana polimerem,
- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatos$ci mieszanki, jesli mieszanka ma
wickszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy
$cieralnej uszczelni jg.
Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. Scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
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przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy w celu
odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozktadarce.

5.4. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7.

Mieszanke nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot W czasie robot
Warstwa §cieralna o grubo$ci>3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wtasciwosci warstwy AC [65]

Tablica 14. Wtasciwosci warstwy AC [65]

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z zakladang. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu
dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki
mozna stosowac wylacznie walce drogowe stalowe gladkie z mozliwos$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione

5.5. Polaczenia technologiczne

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi¢dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza powinno by¢ wykonane w iloci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 +
0,5 kg/m2, przy czym:

- zaleca si¢ stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos$¢ lepiszcza do skropienia, ktére po ulozeniu warstwy
$cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. Scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowe;j
w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byé posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tasmga asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Zamawiajacego,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg si¢ na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng staranno$cig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu,
ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Zamawiajacemu na jego zadanie. Zamawiajacy moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz ilo$ci materiatéw lub grubo$ci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownos$ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wlasciwosci przeciwposlizgowych,

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne Zamawiajacego

Badania kontrolne sa badaniami Zamawiajacego, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy 1 materiatdéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa
podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mi¢knienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestose 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zaggszczenia a)

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownos¢

2.4 Grubos$¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni a)

2.6 Wilasciwosci przeciwposlizgowe

a) do kazdej warstwy 1 na kazde rozpoczgte 6 000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze
zosta¢ zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Uwagi ogolne

Uziarnienia kazdej probki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej pobranej zza rozsécietacza przed jej
zageszczeniem nie moze odbiega¢ od wartosci projektowej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek

6.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] moze odbiegac¢ o warto$ci podane w tablicy 17.
W wypadku okre$lania $redniej warto$ci grubosci warstwy z reguly nalezy przyjac za podstawg caty odcinek budowy.
Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki cze$ciowe. Odcinek czeSciowy powinien zawieraé co najmniej jedng dzienng
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dziatke robocza. Do odcinka czgsciowego obowiazujg te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubos$¢ warstwy
lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubo$ci warstwy na calym odcinku
budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 17.Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilo$ci materialu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

6.4.3. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysokos¢é
przeswitu w polowie dtugosci faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest
okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Do oceny rownosci poprzecznej warstwy
wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i
klina Iub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Wymagania dotyczace réwnosci podtuznej i poprzecznej
powinny by¢ spelnione w trakcie wykonywania robét i po ich zakonczeniu.

6.4.6. Pozostale wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz = 5 cm. Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiardéw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen. Uksztalttowanie osi w planie, mierzone co 100 m,
nie powinno rozni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o = 5 cm. Zlacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie,
powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢
jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z mieszanki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki

- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- odwiezienie sprzetu.

8.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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9.1. Specyfikacje techniczne

1. B-00.00.00 Wymagania ogdlne

9.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow wystepujacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

3. PN-EN459-2  Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN932-3  Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN933-3  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

7. PN-EN933-4  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

8. PN-EN933-5  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN933-6  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena whasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania
biekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamisto$ci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zaggszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwos$ci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypehiacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —
Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowe;j
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji asfaltowych oraz

trwato$ci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

28. PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cz¢s¢ 1: Metoda destylacyjna
31. PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz¢sé¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczna

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
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34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 18: Splywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepko§ciomierzem
wyptywowym

42. PN-EN 12847  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 5: Mieszanka SMA

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie
metoda Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

51. PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

53. PN-EN 13587  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru
ciggliwos$ci

54. PN-EN 13588  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

55. PN-EN 13589  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

56. PN-EN 13614  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypehiacze zlaczy i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592  Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla
Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

9.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych —
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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