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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE DACHU
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - nasada wen-|m
d.1/0535-06 tylacyjna
analogia
0.50*2 m 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
1.20*0.50+1.30*0.50*2 m?2 1.900
RAZEM 1.900
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy>62.0*0.30 m2 18.600
<pas podrynnowy>62.0*0.30 m2 18.600
<obrébki kominéw>[(1.20+0.50)*2+(1.30+0.50)*2*2]*0.30 m?2 3.180
RAZEM 40.380
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
5/KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wokét |m3
d.1/0409-03 wytazu dachowego
(0.60+0.60)*2*0.30 m3 0.720
RAZEM 0.720
6/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1/0609-01 chu konstrukcji na lepiku - styropapa gr. 20 cm lambda 0,035 W/mK
142.39 m?2 142.390
RAZEM 142.390
7|KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie plyt styropapy do podtoza za pomoca tacznikdw - przy- |szt.
d.1/2627-01 jeto $rednig ilos¢€ tacznikéw - 6 szt./m2.
UWAGA:
Nalezy pameta¢ o zastosowaniu odpowiedniej ilosci tgcznikéw z uwagi na stre-
fy dachu (narozng - 9 szt./m2; brzegows - 6 szt./m2; wewnetrzng - 3 szt./m2)
poz.6*6<sztuk> 854.340
A (obliczenia pomocnicze) ========
854.340
855 szt. 855.000
RAZEM 855.000
8/KNR 2-02 Montaz izoklinéw m
d.1/0609-07
analogia
KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(1.20+0.45)*2 m 3.300
<komin 2>(1.30+0.45)*2 m 3.500
<komin 3>(1.30+0.45)*2 m 3.500
RAZEM 10.300
9|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa wierzchniego |m2
d.1/0504-01 krycia o gr. 5,2 mm gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2
poz.6 m2 142.390
RAZEM 142.390
10|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wym. 60x60 cm szt
d.1/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego (odprowadzenie pary wodnej) - dach papowy |szt.
d.1/0210-01
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR K-05 Montaz odpowietrzenia instalacji sanitarnej - rury wywiewne szt.
d.1/0210-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - m3
d.1/0310-01 podwyzszenie kominéw ponad dachem
<komin 1>1.20*0.55*0.20 m3 0.132
<komin 2>1.30*0.55*0.20 m3 0.143
<komin 3>1.30*0.55*0.20 m3 0.143
RAZEM 0.418
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - czapy
<komin 1>(1.20+0.55)*2*0.07+1.20*0.55 m?2 0.905
<komin 2>(1.30+0.55)*2*0.07+1.30*0.55 m?2 0.974
<komin 3>(1.30+0.55)*2*0.07+1.30*0.55 m?2 0.974

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




Ruda Slgska_Jagiellonska 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.853
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.14 m2 2.853
RAZEM 2.853
16|KNR 0-28 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - kominy m2
d.1/2621-06
<komin 1>(1.20+0.55)*2*0.75 m2 2.625
<komin 2>(1.30+0.55)*2*0.75 m2 2.775
<komin 3>(1.30+0.55)*2*0.75 m2 2.775
RAZEM 8.175
17/KNR 0-28 Tynk silikatowy m2
d.1/2630-02
poz.16 m2 8.175
RAZEM 8.175
18/KNNR-W 3 |Obrébki z papy - kotnierze m2
d.1/0506-05
analogia
KOMINKI WENTYLACYJNE
0.50%(6+1) m2 3.500
KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(2.30+0.45)*2*0.25 m2 1.375
RAZEM 4.875
19/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.1/202 0541-01 |listwy dociskowe
KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 2>(1.30+0.45)*2*0.25 m2 0.875
<komin 3>(1.30+0.45)*2*0.25 m2 0.875
RAZEM 2.575
20|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
PAS NADRYNNOWY
62.0*0.60 m2 37.200
PAS PODRYNNOWY
62.0*0.60 m2 37.200
RAZEM 74.400
21|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane szt.
d.1/0513-02
analogia
<komin 1>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
22|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
<0.1>11.51 m2 11.510
<0.2>8.92 m2 8.920
<0.3>10.70 m2 10.700
<0.4>23.61 m2 23.610
<0.5>22.75 m2 22.750
<0.6>6.72 m2 6.720
<0.7>9.61 m2 9.610
RAZEM 93.820
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2/202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
poz.22 m2 93.820
RAZEM 93.820
24|KNR 0-28 Montaz piyt z welny mineralnej sprezystej montowanej na sucho gr.12 cm lam-|m?2
d.2|2625-04 bda 0,035 W/mK (R=1,5)
analogia
poz.22 m2 93.820
RAZEM 93.820
25/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie wkretami z |szt.
d.2|2627-03 talerzykami
analogia
poz.24*3 281.460
A (obliczenia pomocnicze) ========
281.460
282 szt. 282.000
RAZEM 282.000
26|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na stropie (R=1,5) m2
d.2|2621-06
analogia
poz.22 m2 93.820
RAZEM 93.820
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27|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy m2
d.2|2630-01
analogia
poz.22 m2 93.820
RAZEM 93.820
28 Montaz zabudowy rur usytuowanych w piwnicy - zgodnie z wytycznymi Zama- |kpl.
d.2|kalk. wkasna |wiajgcego
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE
29 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objetego termomodernizacjg kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-03 Demontaz elementéw zamocowanych na elewacji budynku - anteny, uchwyty, |szt.
d.3.|0601-01 itp.
1/analogia
1+1+1+1+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem - numer posesyjny + kinkiet szt.
d.3.|1133-09
1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3./0101-01
1
<okna>1.90*1.52*2*2+0.47*1.52*2*2+1.30*1.52*2+2.23*1.52*2+0.93*6.25+ m2 35.766
0.47*0.90*2+0.45*0.70+1.20*1.10+2.01*1.16
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 35.766
<drzwi>1.10*2.20 m?2 2.420
B (sumaczesciowa) | e
m?2 2.420
RAZEM 38.186
33|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.|0101-02
1
poz.32 m2 38.186
RAZEM 38.186
34|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
<parapety>1.50*0.30*19 m2 8.550
RAZEM 8.550
35/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV m
d.3.|0535-06
1|analogia
8.50+11.0+10.50 m 30.000
RAZEM 30.000
36|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - zadaszenie nad wejs- |[m
d.3.|0535-04 ciem do klatki schodowej
1
2.60+0.90 m 3.500
RAZEM 3.500
3.2 ELEWACJA - DOCIEPLENIE
37|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3./0212-01 cm - opaska, koryto $ciekowe
2
(10.0*0.50+9.50*0.50+6.19*0.60+5.84*0.50+11.20*0.50)*0.10 m3 2.198
RAZEM 2.198
38|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.3./0348-03 nej - murki studni piwnicznych
2
[(0.32*2+1.13)*2+(0.32*2+1.34)]*1.20 m?2 6.624
RAZEM 6.624
39|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 6 cm na pod- |m2
d.3./0805-01 sypce piaskowej - stopnie schodowe wraz z palisadami
2|analogia
1.40*2.60 m?2 3.640
RAZEM 3.640
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40|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-1I)|m3
d.3./0307-01 - grunt po rozebranych stopniach schodowych (wejscie do klatki schodowej)
2
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
41|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.3./0310-0501 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
2 ciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
[(9.43*1.90)+(12.03*1.90)*2+(9.99*1.90)]*1.00 m3 82.612
RAZEM 82.612
42|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - przyjeto 50% m2
d.3./0101-01
2
<elewacja wschodnia>5.84*7.37+6.19*9.89 104.260
<elewacja zachodnia>5.84*7.37+6.19*9.89 104.260
<elewacja potudniowa>11.14*(7.38+2.51) 110.175
<elewacja p6tnocna>(11.14+0.74+0.29)*9.90 120.483
A (obliczenia pomocnicze) ========
439.178
<cokot>(9.43*2.90)+(12.03*2.70)*2+(9.99%2.61) 118.383
B (obliczenia pomocnicze) ========
118.383
<oscieza>[(1.90+1.52*2)*4+(0.47+1.52*2)*4+(1.30*1.52*2)*2+(2.23+1.52*2)* 13.565
2+(0.93+6.25*2)+(0.47+0.90*2)*2+(0.45+0.70*2)+(1.20+1.10*2)+(2.01+1.16*
2)]*0.17
C (obliczenia pomocnicze) ========
13.565
<otwory-elewacja>-poz.32 -38.186
D (obliczenia pomocnicze) ========
-38.186
(poz.42A+p0z.42C+p0z.42D)*50% m?2 207.279
RAZEM 207.279
43/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni m2
d.3.|0101-04
2
<$ciany>poz.42A 439.178
A (obliczenia pomocnicze) ========
439.178
<cokot>poz.42B 118.383
B (obliczenia pomocnicze) ========
118.383
<oscieza>poz.42C 13.565
C (obliczenia pomocnicze) ========
13.565
<otwory>poz.42D -38.186
D (obliczenia pomocnicze) ========
-38.186
poz.43A+p0z.43B+p0z.43C+p0z.43D m2 532.940
RAZEM 532.940
44|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |m?2
d.3.|0101-07 lcm
2
poz.42 m?2 207.279
RAZEM 207.279
45|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie |m2
d.3./0101-08 00,5¢cm
2 Krotnosé = 2
poz.44 m?2 207.279
RAZEM 207.279
46|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - zagruntowa- |m2
d.3./2620-02 nie powierzchni
2
poz.43 m?2 532.940
RAZEM 532.940
47|/KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekka"- przyczepnos¢ |m2
d.3./2620-03 zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
2
poz.46 m?2 532.940
RAZEM 532.940
48|KNR AT-40 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.3./0402-01 na wyréwnanym podtozu - nakladana recznie - cokot
2
(9.43*1.90)+(12.03*1.90)*2+(9.99*1.90) m?2 82.612
RAZEM 82.612
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49|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.3./2621-01 styropianowych gr.3 cm na osciezach
2
OKNA
[(1.90+1.52*2)*4+(2.23+1.52*2)*2+(0.45+0.70*2)+(1.20+1.10*2)+(2.01+1.16* |m2 12.363
2)]*0.31
RAZEM 12.363
50|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mi- |m2
d.3./2625-01 neralnej gr.3 cm na osciezach
2
OKNA
[(0.47+1.52*2)*4+(1.30*1.52*2)*2+(0.93+6.25*2)+(0.47+0.90*2)*2]*0.31 m2 12.373
A (sumaczesciowa) ] e
m2 12.373
DRZWI
(1.10+2.20*2)*0.31 m2 1.705
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1.705
RAZEM 14.078
51|KNR 0-28 Montaz listw startowych do podtoza z cegly m
d.3./2629-02
2
11.42*2+12.41*2+0.87+0.43 m 48.960
RAZEM 48.960
52|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie ptyt |m2
d.3./2621-05 styropianowych gr. 14 cm lambda 0,032 W/mK na $cianach
2|analogia
<elewacja wschodnia>5.98*7.37+6.33*9.89-poz.53A 80.962
<elewacja zachodnia>5.98*7.37+6.33*9.89-p0z.53B 44.072
<elewacja potudniowa>11.42*(7.38+2.51) 112.944
<elewacja p6tnocna>(11.42+0.88+0.43)*9.90-p0z.53C 24.354
A (obliczenia pomocnicze) ========
262.332
<coko6t>(9.43*2.90)+(12.03*2.70)*2+(9.99*2.61)-poz.53E 66.947
B (obliczenia pomocnicze) ========
66.947
<otwory>-[1.90*1.52*4+2.23*1.52*2+2.01*1.16+0.45*0.70+1.20*1.10] -22.298
C (obliczenia pomocnicze) ========
-22.298
poz.52A+p0z.52B+p0z.52C m2 306.981
RAZEM 306.981
53|KNR 0-28 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr.14 cm lambda 0,032 W/mK na $cia- m2
d.3.|2625-05 nach
2|analogia
<elewacja wschodnia>2.60*9.89 25.714
A (sumaczesciowa) ] e
25.714
<elewacja zachodnia>6.33*9.89 62.604
B (sumaczesciowa) | e
62.604
<elewacja p6tnocna>10.27*9.90 101.673
C (sumaczesciowa) ] s
101.673
D (obliczenia pomocnicze) ========
189.991
<cokot>(2.60%2.90)+(6.33*2.70)+(10.27%2.61) 51.436
E (obliczenia pomocnicze) ========
51.436
<otwory>-[0.47*1.52*4+1.30*1.52*2+0.93*6.25+0.47*0.90*2] -13.468
F (obliczenia pomocnicze) ========
-13.468
poz.53D+poz.53E+p0z.53F m2 227.959
RAZEM 227.959
54/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami + |szt.
d.3./2627-02 zaslepki styropianowe ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z
2 cegly
poz.52*6+p0z.53*6 3209.640
A (obliczenia pomocnicze) ========
3209.640
3210 szt. 3210.000
RAZEM 3210.000
55|/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg- przyklejenie wars-|m2
d.3./2621-06 twy siatki na $cianach
2
<$ciany>p0z.52+10.0 m2 316.981
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 316.981
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RAZEM 316.981
56|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow pltytami z welny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy |m2
d.3./2625-06 siatki na scianach
2
<$ciany>poz.53+10.0+<zadaszenie>2.60 m2 240.559
A (sumaczesciowa) s
m?2 240.559
RAZEM 240.559
57|TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - mon- |m
d.3.|0209f taz elementéw dekoracyjnych - gzyms w linii okien w klatce schodowej
2|kalk. wtasna
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
58| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - mon- |m
d.3.|0209f taz elementéw dekoracyjnych - podokienniki
2|kalk. wiasna
1.90*4+0.47*4+1.30*2+2.23*2+0.47*2+0.45+1.20+2.01 m 21.140
RAZEM 21.140
59/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- przyklejenie do- |m2
d.3./2621-06 datkowej warstwy siatki na $cianach
2
<$ciany>(5.98*2+6.33*2+11.42*2+0.88+0.43)*3.50 m?2 170.695
<naroza okien, drzwi>0.20*0.35*2*20 m?2 2.800
RAZEM 173.495
60|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie jed- |m2
d.3.|2621-07 nej warstwy siatki na o$ciezach
2
poz.49 m?2 12.363
RAZEM 12.363
61|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy |m2
d.3.|2625-07 siatki na osciezach
2
poz.50 m2 14.078
RAZEM 14.078
62|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg - ochrona narozni- |[m
d.3./2621-08 kéw okiennych blachg aluminiowg
2
<naroza budynku>10.25*2+2.51*2+12.73*4 m 76.440
<oscieza>(1.90+1.52*2)*4+(0.47+1.52*2)*4+(1.30*1.52*2)*2+(2.23+1.52*2)*2+ |m 113.354
(0.93+6.25*2)+(1.13+6.35*2)+(1.33+6.45*2)+(0.47+0.90*2)*2+(0.45+0.70*2)+
(1.20+1.10*2)+(2.01+1.16*2)+1.10+2.20*2
RAZEM 189.794
63|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3./0207-01 wierzchni - cokot
2
(9.43*1.90)+(12.03*1.90)*2+(9.99*1.90) m?2 82.612
RAZEM 82.612
64|KNR 0-23 Listwa wykonczeniowa systemowa do folii kubetkowej m
d.3.|2612-09
2|analogia
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
65/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk silikatowy m2
d.3.|2630-02
2
<elewacja + oscieza>p0z.49+p0z.52 m2 319.344
<cok6t>-43.912 m?2 -43.912
RAZEM 275.432
66|KNR AT-40 |Wypelnienie szczelin jednosktadnikowa masg silikonowg m
d.3.|0422-01
2
280.0 m 280.000
RAZEM 280.000
67|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2
d.3.|0923-04
2
[(1.90+1.52*2)*4+(0.47+1.52*2)*4+(1.30*1.52*2)*2+(2.23+1.52*2)*2+(0.93+ m?2 23.140
6.25%2)+(0.47+0.90*2)*2+(0.45+0.70%2)+(1.20+1.10*2)+(2.01+1.16*2)]*0.29
RAZEM 23.140
68| NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3.|202 0541-02 |cm
2
<parapety>[(1.90+1.52*2)*4+(0.47+1.52*2)*4+(1.30*1.52*2)*2+(2.23+1.52*2)* |m2 39.897
2+(0.93+6.25*2)+(0.47+0.90*2)*2+(0.45+0.70*2)+(1.20+1.10*2)+(2.01+1.16*
2)]*0.50
RAZEM 39.897
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69/KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o $r. 15,0 cm m
d.3.|0529-03
2
poz.35 m 30.000
RAZEM 30.000
70/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.3.|0528-04
2
poz.4 m 50.000
RAZEM 50.000
71/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.3.|0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
2
[(9.43*1.60)+(12.03*1.60)*2+(9.99*1.60)]*1.00 m3 69.568
[(9.43*0.35)+(12.03*0.35)*2+(9.99*0.35)]*1.00 m3 15.218
RAZEM 84.786
72|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.3.|0112-01
2
(9.43+12.03*2+9.99)*0.50 m?2 21.740
RAZEM 21.740
73|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.3.|0112-06
2
poz.72 m2 21.740
RAZEM 21.740
74|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.3.|0105-02
2
poz.72 m?2 21.740
RAZEM 21.740
75|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-03 niem spoin piaskiem - opaska
2
<elewacja wschodnia>11.74 m 11.740
<elewacja zachodnia>12.34 m 12.340
<elewacja potudniowa>10.88 m 10.880
<elewacja pétnocna>13.23 m 13.230
RAZEM 48.190
76|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0511-03 towo-piaskowej - opaska
2
<elewacja wschodnia>11.74*0.60 m2 7.044
<elewacja zachodnia>12.34*0.60 m2 7.404
<elewacja potudniowa>10.88*0.60 m2 6.528
<elewacja pétnocna>13.23*0.60 m2 7.938
RAZEM 28.914
77/KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - usredniona gru-|m2
d.3./0113-01 bos¢ 45 cm
2|0113-05
poz.39 m2 3.640
RAZEM 3.640
78|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3.|0511-02 towo-piaskowej - odtworzenie stopni schodowych (wejscie do klatki schodowej)
2 ; kostka betonowa + palisady - materiat odzysk
poz.39+<fragment przed schodami: tylko kostka>2.60*0.60 m2 5.200
RAZEM 5.200
79|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 32mm - odprowadzenie wody|m
d.3./0408-01/02 |z wneki wycieraczki
2|analogia
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
80 Zakup, dostawa i montaz wycieraczki stalowej przed wejsciem do budynku szt
d.3.|kalk. wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3 RUSZTOWANIA
81 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3.|1604-01
3
<elewacja wschodnia>120.0 m2 120.000
<elewacja zachodnia>120.0 m2 120.000
<elewacja potudniowa>130.0 m2 130.000
<elewacja pétnocna>140.0 m2 140.000
RAZEM 510.000
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82|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|1505-01
3
poz.81 m2 510.000
RAZEM 510.000
83|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.3.|1506-01 20 m - nowy uziom sztuczny
3|z.sz2.5.2.
poz.81 m2 510.000
RAZEM 510.000
84 KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m?2
d.3./1614-01 drewnianej
3
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 (poz.:3,4,30,31,32,33,34,35,36,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,
3|z.s2.5.15 59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,82,83,84)
86 Uporzadkowanie terenu po demontazu rusztowan m2
d.3.|kalk. wtasna
3
50.0*1.50 m?2 75.000
RAZEM 75.000
34 ROBOTY TOWARZYSZACE
87|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - wjazd na posesje (wzdtuz |m2
d.3./0806-01 elewacji p6tnocnej)
4|analogia
14.70*2.90-<opaska>8.00 m?2 34.630
RAZEM 34.630
88/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie - docelowo |m2
d.3./0801-03 25 cm - pod wykonanie opaski
4|analogia Krotnosé = 2.5
poz.87 m2 34.630
RAZEM 34.630
89|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
4
poz.87 m2 34.630
RAZEM 34.630
90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3./0114-05 niu 15 cm - frakcja 0-63 mm
4/0114-06
poz.87 m?2 34.630
RAZEM 34.630
91|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3./0114-06 bosci po zageszczeniu
4 Krotnosé = -3
poz.87 m2 34.630
RAZEM 34.630
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3./0114-03 niu 8 cm - frakcja 0-31 mm
4
poz.87 m2 34.630
RAZEM 34.630
93|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé m2
d.3./0105-05 warstwy po zageszczeniu
4/0105-06
poz.87 m2 34.630
RAZEM 34.630
94|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt azurowych o wym. 60x40x10 cm z wypetnieniem grysem | m2
d.3.|0407-03 2-5mm - wjazd
4
poz.87 m2 34.630
RAZEM 34.630
95 Uporzadkowanie okablowania usytuowanego na elewacji wraz z ewentualnymi |kpl.
d.3.|kalk. wkasna |uzgodnieniami branzowymi
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96 Nadz6r branzowy (TAURON) kpl.
d.3.|cena zakta-
4|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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97 Montaz istniejgcych anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnatu|kpl.
d.3.|kalk. wkasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98 Praca zwyzki m-g
d.3.|kalk. wkasna
4
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
99 Wykonanie grafiki - adres + numer kpl.
d.3.|kalk. wkasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100 Montaz tabliczek znamionowych, tablic informacyjnych - zgodnie z opisem kpl.
d.3.|kalk. wkasna |montazu w dokumentacji technicznej
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 STOLARKA OKIENNA
101|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU m2
d.4/0702-01 BIALEGO PROSTE - PCV; U=0,9 W/m2K
<05>0.47*0.90*2 m2 0.846
<06>0.47*0.70 m2 0.329
<07>1.20*0.85 m2 1.020
<08>1.90*1.15 m2 2.185
RAZEM 4.380
102|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNO FIX KOLO- |m?2
d.4/0702-01 RU BIALEGO PROSTE - PCV; U=0,9 W/m2K
<04>0.75*6.25 m2 4.688
RAZEM 4.688
103|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okienek piwnicznych PCV lub stalowe z |szt
d.4/0702-01 szyba zbrojona lub z kratg zabezpieczajgca; kolor biaty; U=0,9 W/m2K
<O1: o wym. 90 x 70 cm>2 szt 2.000
<02: o wym. 70 x 60 cm>2 szt 2.000
<03: o wym. 76 x 50 cm>1 szt 1.000
RAZEM 5.000
5 STOLARKA DRZWIOWA
104|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.5|0354-08 m2
<drzwi wejsciowe - klatka schodowa>1.00*2.24 m2 2.240
RAZEM 2.240
105/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
<drzwi wejsciowe - piwnica, strych>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106 Zakup, dostawa i montaz drzwi wejsciowych (drewnianych z naswietlem, z kpl
d.5|kalk. wkasna |przeszkleniem) do budynku wg opracowanej dokumentacji technicznej. Drzwi
wyposazone w samozamykacz, zamek ryglujacy, klamke; U=1,3 W/m2K
<D4>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi wzmocnionych szt.
d.5/1016-05
<piwnica>1 szt. 1.000
<strych>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
108|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m2
d.5/1019-09 nie wykonczone EI15
<D1>0.90*2.00 m2 1.800
<D2>0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 3.600
109|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.5/0920-21
<D1>1 szt. 1.000
<D2>1 Szt. 1.000
RAZEM 2.000
110/KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow ryglujgcych szt.
d.5|0920-24
<D1>1 szt. 1.000
<D2>1 Szt. 1.000
RAZEM 2.000
111 Dorobienie kluczy dla lokatoréw i zarzadcy - drzwi wejsciowe + piwnica szt
d.5|kalk. wkasna
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
6 UDOGODNIENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
112 Zakup, dostawa i montaz poreczy stalowej przed wejsciem do budynku szt
d.6|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
113 Montaz nowej instalacji domofonowej: kpl.
d.6|kalk. wtasna |- tablica z jezykiem w alfabecie Braille'a (1 kaseta)
- stuchawki lokatorskie.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114 Dostawa i montaz kinkietu oswietleniowego wg opracowanej dokumentacji kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
115 Zakup, dostawa i montaz tablicy ogtoszeniowej z jezykiem w alfabecie Braille'a |kpl
d.6|kalk. wkasna |- lokalizacja wg wskazania zarzadcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116 Zakup, dostawa i montaz elementéw typu: pola uwagi (elementy punktowo wy- |kpl.
d.6|kalk. wtasna |pukte) naklejanych na istniejgce stopnie schodowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 KLATKA SCHODOWA
117|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.7/0101-01
<okna>0.75*6.25 m2 4.688
<drzwi>1.00*22.4 m?2 22.400
RAZEM 27.088
118/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.7/1202-09 ponad 5 m2
SUFITY
<piyty spocznikowe>1.20*2.35*4 m2 11.280
<biegi>2.72*1.17*5 m?2 15.912
<poddasze>5.30*2.35 m2 12.455
A (sumaczesciowa) s
. m?2 39.647
SCIANY
(4.90+2.35)*2*(2.07+2.94+2.75+2.35) m?2 146.595
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 146.595
RAZEM 186.242
119/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.7|0711-17 stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw ceramicznych (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.118A*20% m?2 7.929
RAZEM 7.929
120/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.7|0711-04 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.118B*20% m?2 29.319
RAZEM 29.319
121|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01 |Krotnos$¢ = 2
poz.118A m?2 39.647
RAZEM 39.647
122|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
poz.118B m2 146.595
RAZEM 146.595
123|KNR K-04  |Gfadz gipsowo-polimerowa wykonywane recznie na stropach na podtozu z tyn- |m?2
d.7|0305-04 ku
poz.118A m?2 39.647
RAZEM 39.647
124|KNR K-04 Gtladz gipsowo-polimerowa wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 |m2
d.7|/0306-07 mm na stropach, biegach i spocznikach z zagruntowaniem
Krotnos¢ = 2
poz.123 m?2 39.647
RAZEM 39.647
125|KNR K-04 Gtladz gipsowo-polimerowa wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tyn-|\m2
d.7/0305-01 ku
poz.118B m2 146.595
RAZEM 146.595
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126|KNR K-04  |Gfadzie gipsowo-polimerowa wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o |m?2
d.7/0305-07 1 mm na $cianach z zagruntowaniem
Krotnosé = 2
poz.125 m2 146.595
RAZEM 146.595
127|KNNR 2 Wzmocnienie krawedzi listwami m
d.7|/1902-1101
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
128|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.123+p0z.125-p0z.129 m2 116.242
RAZEM 116.242
129/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - lamperia h=1,30m m2
d.7|2612-06
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
130|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowa- |m2
d.7/0113-01 nie podioza - pierwsza warstwa.
poz.129 m2 70.000
RAZEM 70.000
131|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym|m?2
d.7|0113-04 poditozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)
poz.130 m2 70.000
RAZEM 70.000
132|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.7/1207-02 cm - klatki schodowe
z.52.2.3.
BRUDOWNIKI
60.0 m 60.000
POLICZKI
22.0 m 22.000
RAZEM 82.000
133|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.7(/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - balustrady
22.0*1.00*2<strony> m2 44.000
RAZEM 44.000
134|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.7/0101-04 ciggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) - ba-
analogia rierki okienne
Obwo6dKotaD(0.07)*1.20*2 m?2 0.528
RAZEM 0.528
135/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw - pochwyty m2
d.7/0105-04
analogia
poz.134 m2 0.528
RAZEM 0.528
136/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy|m
d.7|1212-27 do 50 mm
analogia
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
137|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.7/1216-01
poz.124 m?2 39.647
RAZEM 39.647
138|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.7/1215-08 Krotnosé = 8
poz.124 m2 39.647
RAZEM 39.647
139|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami  |szt.
d.7/1215-09 Krotnosé = 8
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
140/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.7/0101-02
poz.117 m2 27.088
RAZEM 27.088
8 GRUZ
141 Wywadz i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t remontowych konte-
d.8|kalk. wkasna ner
3 konte- 3.000
ner
RAZEM 3.000
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