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KARTA UZGODNIEN

rzeczoznawca d.s. B.H.P. i ergonomii pracy rzeczoznawca d.s. zabezpieczen P.POZ.

NIE DOTYCZY - PROJEKT DOCIEPLENIA NIE WYMAGA
UZGODNIEN PRZEZ RZECZOZNAWCE P. POZ.

- budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada
kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci
,D". Wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.;
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119
p0z.998 ; & 4.1.

rzeczoznawca d.s. SANEPID inne

NIE DOTYCZY
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A OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego ocieplenia $cian zewnetrznych i kolorystyki budynku mieszkalnego
przy ul. Zabrzanskiej 23 w Rudzie Slaskiej na dziatce nr 346/4; 345/1.

1.Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora: Miasto Ruda Slaska, ul. Jana Pawta Il w Rudzie Slaskiej oraz Zarzadcy - Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w
Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

-uzgodnienia i wytyczne z Zarzadcg oraz Administracjg,

- Wizja lokalna; zdjecia budynku

- Inwentaryzacja stanu istniejacego do celdw projektowych

- audyt energetyczny — termomodernizacja i opomiarowanie budynku wraz z analizg ekonomiczng budynku

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz.
U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr
220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.)

(Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pdzniejszymi aktualizacjami) - itd.

- PN-91/B-02020 - Ochrona ciepina budynkéw. Wymagania i obliczenia

- PN -EN ISO 6946

- PN-92/B -85010 - Tkaniny szklane

- PN-EN 13163:2004 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe

- BN - 85/67530-07 Kit kauczukowy

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 30.04.1999r. (ze zmianami)

- Instrukcja ITB- ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg mokrg”.

-wytyczne do projektowania oraz informacje techniczne firm dotyczace stosowania materiatéw w dociepleniach
$cian zewnetrznych budynkow

- obowigzujace normy oraz przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego docieplenia
écian i kolorystyki budynku mieszkalnego, usytuowanego przy ul. Zabrzanskiej 23 w Rudzie Slaskiej na dziatce
nr 346/4; 345/1.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda ,lekka mokra ” ,
docieplenie stropodachu i stropu nad piwnicami oraz wykonanie kolorystyki budynku. Dodatkowo zostanie
wykonana izolacja pozioma w postaci iniekcji krystalicznej oraz izolacji podposadzkowej. Ocieplenie $cian
zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi termoizolacyjno$¢ budynku. Efektem ekonomicznym bedzie
zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztow ogrzewania. Metoda ,lekka mokra” zapewnia
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dobre uszczelnienie powierzchni cian, trwato$¢ uzyskanego ocieplenia, tatwo$¢ w wykonaniu i utrzymanie
tradycyjnego wygladu elewacii.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie réznych systeméw posiadajacych aktualne Swiadectwa lub Aprobaty
techniczne ITB. Przy realizacji rob6t ociepleniowych nalezy stosowaé szczegotowe wymagania zawarte w

projekcie.

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie $cian budynku

- ocieplenie stropu nad piwnicami oraz stropodachu nad ostatnig kondygnacjq

- wymiana drzwi wej$ciowych oraz okien klatki schodowej i piwnic

- dobdr materiatéw

- opis techniczny ocieplenia w migjscach szczegdlnych budynku

Opracowanie obejmuje ocieplenie $cian zewnetrznych, stropu nad piwnicami i stropodachu nad ostatnig
kondygnacja oraz wykonanie robdt dodatkowych tj.: naprawa i docieplenie cokotu wraz z naprawa studni
okienek piwnicznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w postaci iniekcji krystalicznej oraz
poziomej podposadzkowej i nowej opaski wokét budynku i wymiang rur spustowych i rynien wraz z nowymi
obrébkami blacharskimi oraz udroznieniem przykanalikow.

4 . Dane ogdlne

Budynek mieszkalny, wielorodzinny o 2 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, zbudowany w technologii
tradycyjnej, ze Scianami no$nymi z cegly ceramicznej i stropami ceramicznymi. Konstrukcja $cian nosnych
poprzeczna.

Drzwi wejsciowe drewniane w kolorze bragzowym, stolarka okienna w mieszkaniach w zdecydowanej wigkszosci
wymieniona na plastikowg w kolorze biatym, w klatkach schodowych do wymiany na nowa plastikowa. W
piwnicach rowniez okna zakwalifikowano do wymiany ze wzgledu na ich zly stan techniczny.

Budynek petni funkcje mieszkalna. W budynku znajduje sie 6 mieszkan.

Obiekt objety opracowaniem posiada nastepujace instalacje:

-wod.-kan.

-elektryczng

- ogrzewanie piecowe, ciepta woda przygotowywana indywidualnie w termach elektrycznych( mieszkania
ostatniej kondygnaciji nr 4;5 i 6 maja wykonane instalacje co elektryczne)

Powierzchnia zabudowy 188,00 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan w budynku 271,46m2
Kubatura 1334,00 m3

Kubatura czesci ogrzewanej 719,40m3

Wysoko$¢ kondygnaciji w Swietle 2,65m

llo$¢ segmentow 1

llos¢ kondygnaciji 2

llo$¢ klatek schodowych 1

llos¢ mieszkan 6

5. Dane techniczne

- Fundamenty: betonowe.
- Sciany piwnic: z cegly ceramicznej.
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- Strop nad piwnicami: ceramiczny.

- Sciany zewnetrzne: w technologii tradycyjnej, murowane z cegly ceramicznej, obustronnie tynkowane.
- Sciany dziatowe: tradycyjne, z cegly ceramicznej

- Stropy migdzy-kondygnacyjne: ceramiczne.

- Schody w budynku: elementy biegowe i spocznikowe betonowe.

- Stropodach: konstrukcji drewnianej, pokryty papa bitumiczna.

- Na podiogach: w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia - wyktadzina PCV lub plytki ceramiczne.
- Okna: czes$ciowo po wymianie, wartos¢ wspdtczynnika przenikania ocenia si¢ na U=1,3 W/(m2.K),
czesciowo do wymiany, warto$¢ ich wspotczynnika przenikania ocenia sie na U=3,1 W/(m2.K).

- Drzwi wej$ciowe: do wymiany, warto$¢ ich wspdtczynnika przenikania ocenia sie na U=3,1 W/(m2.K).

6. Opis stanu technicznego

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Budynek nie spetnia aktualnych wymagan
dotyczacych ochrony cieplnej budynku (maksymalnej wartosci wskaznika E okre$lajacego roczne
zapotrzebowanie na energie koncowg (ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke
powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne majg niska izolacyjnos¢ termiczna. Stolarka okienna w stanie
dobrym, okna w klatce schodowej do wymiany, okna piwniczne do wymiany. Miejscami odspojony tynk na
elewaciji oraz pekniety ( szczegolnie na elewaciji bocznej i tylnej), nalezy wykonaé niezwtocznie w celu
zabezpieczenia przed dalszg dewastacja). Widoczne sa liczne naprawy tynku ktére byty wykonywane na
biezaco .

Nalezy sprawdzi¢ istniejgce piony instalacji odgromowej ktére moga by¢ pdzniej ukryte w warstwie styropianu.
Wykona¢ wyprowadzenia ponad projektowang powierzchnig $ciany ztacz kontrolnych odgromienia.

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie w pasach przyrynnowych i gzymsie ( w przypadku gdyby warstwa
docieplenia wystawata poza gzyms nalezy go przedtuzy¢ zgodnie z zataczonym detalem i wykona¢ nowe
obrébki blacharskie). Wymieni¢ rynny i rury spustowe. ZamontowaC nowe kratki wentylacyjne oraz nowy
daszek nad wejsciem .

Ponizej zakres rob6t budowlanych objetych projektem:
- skucie odspojonych i spekanych tynkéw
- wykonanie demontazu linii kablowych , demontaz anten i wykonanie zbiorczych masztéw antenowych na

dachu, Uporzadkowanie okablowania usytuowanego na elewaciji wraz z ewentualnymi uzgodnieniami branzowymi
- docieplenie scian zgodnie z wykonanym audytem o grubosci 14 cm A= 0,032 W/mK

- docieplenie stropodachu styropapg o grubosci 20 cm A= 0,035 W/mK

-wykonanie docieplenia stropu nad piwnicg ptytami wetny minerainej A= 0,035 W/mK i grubosci 12 ¢cm np. ptyta
sprezysta montowana na sucho za pomocg kotkow

- wykonanie docieplenia cokotu -Scian piwnicy do poziomu 30cm ponizej terenu i wykoriczenie tynkiem
zywicznym mozaikowym

- gzyms od spodu wykoniczyc¢ tylko tynkiem na siatce ( przedtuzenie w przypadku szerszej warstwy ocieplenia)
- zamontowa¢ nowe drzwi zewnetrzne aluminiowe z wktadka termiczng U= 1,3 W/mK

- wymieni€ istniejace rynny i rury spustowe — nalezy przyja¢ wszystkie przykanaliki do czyszczenia i
sprawdzenia stanu technicznego, wykonaé udroznienia i wyczyszczenia ,

- na elewacii tylnej przyja¢ przymurowanie trzech okien piwnicznych

- wykonac skucie wystepow 20x5 cm na $cianach

- wykonac izolacje przeciwwilgociowg pozioma podposadzkowa w piwnicy oraz izolacje pionowa w postaci
iniekcii krystalicznej wykonanej jak najnizej od $rodka budynku

- wykonac nowe opaski wokét budynku z kostki brukowej
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- wykonac przetozenie pionowych zwoddw instalacji odgromowej w rurach Arota wraz z wykonaniem
pomiaréw kontrolnych

- wykonac remont podestu wejsciowego wraz z obtozeniem go nowymi ptytkami antyposlizgowymi wraz z
osadzeniem wycieraczki stalowe;

- wykona¢ montaz nowej balustrady przy wejsciu oraz daszku nad wejsciem

- wykonac remont klatek schodowych wraz z malowaniem i wykonaniem lamperii w tynku mozaikowym

- wymieni¢ domofony analogowe na cyfrowe ( nie ujete prace w kosztorysie budowlanym),

7. Opis techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych metodg ,, lekka mokra ,,

7.1. Zakres prac przy ociepleniu budynku

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie $cian przyjeto metodg , lekkg mokrg” wedtug wykonanego audytu grubosci

warstw ocieplajacych styropianu przyjeto:

- docieplenie $cian zewnetrznych - grubosci 14 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,032 W/mK.

- docieplenie cokotu gzymsu cokotu do 30 cm ponizej wysoko$ci poziomu terenu grubosci 14 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,032 W/mK.

- docieplenie stropu nad piwnicg ptytami wetny mineralnej szklanej o A= 0,035 W/mK i grubo$ci 12 ¢cm np.
metoda na sucho bez kleju

- docieplenie stropodachu niewentylowanego od strony zewnetrznej z wykorzystaniem styropapy grafitowe;
o przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK i gr. 20cm, ktéra zapewnieni ciggto$¢ termoizolacji w wezle
potaczenia $cian zewnetrznych ze stropodachem, wykona¢ ewentualng korekte wysoko$ci komindw i
odtworzenie elementow towarzyszacych zlokalizowanych na stropodachu, wykonaé wykonczenie
powierzchni stropodachu papg termozgrzewalng . Wykona¢ remont komindw.

PROJEKT ~ SPELNIA  WSPOLCZYNNIKI  PRZENIKANIA  CIEPLA WSZYSTKICH  PRZEGROD
BUDOWLANYCH, W ZAKRESIE DOTYCZACYM ENERGOOSZCZEDNOSCI BUDYNKOW ZGODNIE ZE
ZMIANA PRZEPISOW | Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002
R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

Rozktad grubosci warstw styropianu pokazano na rysunkach elewacii.
Do docieplenia osciezy okien zastosowa¢ styropian grubosci 2-3 cm.

Na $cianach parteru narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykona¢ wzmocniony uktad warstw
ociepleniowych ( dwie warstwy siatki). Narozniki zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi — systemowymi.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykoniczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikatowym o granulaji ziarna
okofo 3 mm, a przy wejsciach i cokét wykonczy¢ tynkiem zywicznym mozaikowym.

Zakres i kolory tynkéw wedtug rysunkdw kolorystyki.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

- skompletowaé materialy, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowaé rusztowania.

- ustawi¢ rusztowania

- wykona¢ demontaz , uporzadkowanie kabli telewizyjnych i anten satelitarnych, demontaz opraw zarowych i
kratek wentylacynych

- wykona¢ wymiane okien w klatce schodowej, zastosowac stolarke okienng w tych samych wymiarach
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- wykona¢ wymiane drzwi wejsciowych

- wykona¢ wymiane okien w piwnicy wraz z przymurowaniem 3 szt . okien wiekszych w elewacji tylnej w celu
ujednolicenia stolarki okiennej

- zabezpieczy¢ okna lokatorow folig

- wykonac skucie wystepow 20x5 cm na $cianach

- zeszlifowac istniejacq wyprawe papierem $ciernym, szczotkami drucianymi

- usuna¢ spekane tynki na $cianach

- oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

- fragmentami zawilgocone Sciany, zbi¢ stary zawilgocony tynk na wysokos¢ 1 m ponad widoczng granice
zawilgocenia oraz pokry¢ tynkiem, do prac ociepleniowych nalezy przystapi¢ po wyschnieciu Scian,

- wprzypadku zagrzybienia $cian zastosowaé preparat antygrzybiczny.

- wykonac docieplenie $cian budynku

- gzyms gorny oraz gzyms cokotu wykonczy¢ tynkiem na siatce wraz z nowa obrébka blacharskq

- instalacje odgromowa prowadzi¢ w rurach izolacyjnych grubosciennych np. Arota pod ociepleniem

- zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekanej

- wykonac remont kominéw wraz z wymiang nasad typu H

- wykona¢ docieplenie stropodachu

- wykonac¢ nowe obrobki blacharskie

- montaz istniejgcych anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnatu

- wykonanie grafiki z adresem i numerem i montaz tabliczek znamionowych, tablic informacyjnych

7.2 Materiaty

1. piyty styropianu o grubosci 14 cm wedtug przygotowanego audytu oraz wedtug PN-B-20130:1997.
Ptyty powinny by¢ sezonowane przed uzyciem minimum przez dwa miesigce od daty wyprodukowania.

2. siatka z widkna szklanego

3. zaprawa klejowa

4, preparat gruntujgcy pod tynk

5. tynk cienkowarstwowy silikatowy ,kamyczek ” gruboziarnisty — wielko$¢ ziarna 3,0mm
6. katowniki aluminiowe 25x25x0,5mm

7. blacha stalowa ocynkowana powlekana grubosci 0,55 i 1,0mm
8. listwy startowe cokotowe z aluminium

9. profile systemowe

10. kit plastyczny gesty - silikon lub kit kauczukowy KEP

11. kotki rozporowe

12. taczniki do mocowania

13. preparat gruntujacy $ciany cokotu

14, tynk zywiczny, mozaikowy

7.3 Kolejno$¢ wykonywania robét przy dociepleniu $cian

- nalezy przygotowac i sprawdzi¢ powierzchnie cian, zeszlifowac istniejaca wyprawe i uzupetni¢ oraz oczysci¢
z pytu sprezonym powietrzem (niedoktadno$ci podtoza mozna uzupetni¢ tynkiem drobnoziarnistym)

- zagruntowac podtoze

- przygotowaé mase klejacq

- przykleic ptyty styropianu

.am{g& Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 9



- wykona¢ przedtuzenie gzymsu( jedynie w przypadku gdyby istniejacy wystajacy gzyms byt krotszy niz $ciana
ocieplona)

- zamocowa¢ mechaniczne ptyty kotkami

- naklei¢ siatki z widkna szklanego, na wysokosci parterow dwie warstwy

- naklei¢ profile wystajace pod i nad okienne

- zagruntowac podtoze

- wykonac zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- wykonac obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej proszkowo na kolor Ral 7040

- zatozy¢ nowe parapety okienne

- wykona¢ pozostate prace na elewacji (uszczelnienie kitem, malowanie)

- na cokét natozy€ ptyn gruntujacy oraz tynk zywiczny mozaikowy

- zdemontowac rusztowania

- wykonac nowa opaske z kostki brukowej wokdt budynku

- obtozy¢ podest oraz schodek ptytkami antyposlizgowymi oraz wykona¢ montaz balustrady przy schodach
- uporzadkowac teren wokdt budynku

7.4. Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podioza oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i powtok malarskich. Stan tynkow
nalezy  sprawdzi¢ przez ostukiwanie, fragmenty zniszczone sku¢, ubytki tynku uzupemnié zaprawg
wyréwnawcza. Drobne nieréwno$ci mozna wyrowna¢ masg klejacg stosowang do przyklejenia ptyt. Catg
powierzchnie elewaciji nalezy zmy¢ woda.

Nalezy wykonac¢ probe przyklejenia styropianu w réznych miejscach. Po czterech dniach nalezy wykona¢ probe
recznego oderwania styropianu.

Przygotowanie zaprawy klejacej do przyklejenia ptyt izolacyjnych

Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z wodg w proporcji zgodnie z technologig. Nalezy mieszaé
intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji pozwalajacej na fatwe naktadanie. Mieszaé mieszadtem
elektrycznym i naktadac¢ paca ze stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej nalezy zuzy¢ w ciggu 3 godzin.

Klejenie ptyt styropianowych

Klej naklada¢ na obrzeza plyty styropianowej w postaci ¢wieréwatka o szeroko$ci 4 cm oraz punktowo w kilku
miejscach w $rodku ptyty w postaci plackéw o $rednicy 8cm. Przestrzegaé zasady, by powierzchnia plackow
wynosita okoto 40% powierzchni ptyty, klej nanosi¢ paca. Plyty z natozong masa klejowg docisng¢ do $ciany az
do momentu uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami juz potozonymi (sprawdzié tatg).

Przyklejenie ptyt nalezy zaczaé od samego dotu budynku, piyty uktada¢ na styk. Mocowa taczniki
mechaniczne (kotki). Do mocowania stosowaé 6 sztuk/m2 , natomiast w pasie krawedziowym 7sztuk/m2.
Dtugos¢ tacznikow powinna zapewnia¢ zakotwienie na gtebokoS¢ co najmniej 9cm.

Po okoto 24 godzinach nalezy przeszlifowa¢ ptyty pacami z papierem Sciernym.

Klejenie siatki z widkna szklanego

Mase klejaca przygotowang nanieS¢ na powierzchnie styropianu ciggta warstwg o grubosci okoto 3mm. Po
natozeniu masy klejacej przyklei¢ siatke i weisng¢ jg catkowicie w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$é
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warstwe kleju o grubosci okoto Tmm — w celu catkowitego przykrycia siatki. Catkowita grubo$¢ warstwy klejace;
3-4mm. Na ocieplonych $cianach parteru (od cokotu do gdrnej linii okien) naklei¢ dodatkowa warstwe siatki.
taczna grubos¢ warstwy klejacej z podwodjng siatkq powinna wynosi¢ okoto 6mm. Sasiednie pasy siatki
powinny by¢ przyklejone na zakfad szeroko$ci minimum 5 cm w pionie i poziomie. Na krawedziach oSciezy oraz
na naroznikach budynku siatke wywing¢ poza krawedz na szeroko$¢ minimum 15 cm (niedopuszczalne jest
obciecie siatki na krawedzi).

Ocieplenie $cian w miejscach szczegdinych

. ocieplenie $cian parteru

Na parterze i na naroznikach budynku i przy drzwiach wejsciowych wklei¢ katowniki z blachy aluminiowej w
celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dodatkowo do wysoko$ci gory okna parteru stosowaé dwie warstwy siatki zbrojace;.

. ocieplenie o$ciezy i drzwi wejsciowych

Oscieza pionowe i gorne ociepli¢ styropianem grubo$ci 2-3 cm. Przy oScieznicach ptyty nalezy sfazowaé. W
naroznikach okien wklei¢ wzmacniajgce kawatki siatki o wymiarach 20x35 cm. Nastepnie naklei¢ przedtuzenie
siatki z powierzchni Sciany.

Styk ocieplenia z o$cieznicg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Podokienniki z blachy ocynkowanej powinny
wystawa¢ poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm, i by¢ wywiniete na oScieza pionowe pod
styropianem, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety.

Krawedzie pionowe drzwi wzmocni¢ rowniez katownikami aluminiowymi. Styki ocieplenia z o$cieznicq
uszczelnic kitem.

. ocieplenie cokotu poéredniego
Styki elementéw profilowanych styrodurowych z ptaszczyzng ocieplenia na $cianie ostoni¢ obrobkami
blacharskimi. Obrdbka na $cianie powinna by¢ wysunieta.

. kratki wentylacyjne

Istniejace otwory wentylacyjne obrobi¢ ze spadkiem masy klejacej na zewnatrz i zabezpieczy¢ typowymi
kratkami wentylacyjnymi. Osadzenie uszczelni¢ kitem. Kratki wentylacyjne zakofczone kratkg z siatkq i zaluzjg
stata.

. cokot

ocieplenie $cian zakorczone na poziomie gzymsu cokotu do 30cm ponizej poziomu gruntu .Przy odsadzkach 2-
3 cm zastosowac ptyty styropianowe lub podklei¢ dodatkowg warstwe ptyt 2-3cm. Przy wigkszych odsadzkach
wyksztatci¢ odsadzke w warstwie ocieplenia.

. gzyms
Styk zakonczenia zabezpieczy¢ kitem. Od spodu gzyms wykonczy¢ tynkiem na siatce.

W przypadku gdyby docieplenie byto szersze niz istniejacy gzyms wykonaé przedtuzenie gzymsu.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Sciany zagruntowa¢ ptynem gruntujacym dzien przed natozeniem tynku. Sciany budynku
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(od wysoko$ci cokotu Scian parteru) nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym cienkowarstwowym o granulacii
3mm - "kamyczek", zuzycie okolo 3,5-4,0 kg/m? . Sciany przy wejciach oraz cokdt wykonczyé tynkiem
zywicznym mozaikowym. Tynki rozrobi¢ i nanosi¢ wedtug instrukcji producenta. Naktadanie gruntu oraz mas
tynkarskich nalezy wykonaé¢ podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze +5° do +25°C.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrdbki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico Sciany po ociepleniu na co najmniej 40mm. Obrobki
zaktada¢ niezwtocznie po zakoriczeniu prac tynkarskich. Obrébki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny,
nalezy zwréci¢c uwage, aby drgania elementéw blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykoriczeniowy.

Wykona¢ na gzymsie gornym oraz posrednim przy cokole.

Mocowanie elementéw na elewadii

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamocowa¢ uprzednio zdemontowane elementy ze $cian takie jak:, tabliczki
informacyjne, skrzynki na reklamy itp. Nalezy zastosowaé np. tuleje kotwiace typu TK oraz typowe Sruby z
tuleja dystansowg o dtugosci rownej grubosci ocieplenia. Wkrecong $rube uszczelnié silikonem. Wielkos¢ tulei i
$rub dostosowac do ciezaru mocowanych elementéw. Konieczno$¢ ponownego mocowania elementéw ustali¢
z administratorem budynku.

Parapety:

Zaleca sie stosowanie parapetdw systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawedzie parapetow.
W przypadku krepowania parapetdw z blachy nalezy stosowa¢ pod parapetem, pomiedzy parapetem a
ociepleniem uszczelnienia z gabki rozprezne;.

Boczne krawedzie parapetéw muszg by¢ wygiete w ksztatcie litery C tak, aby woda sptywajaca przez
parapet nie miata moznosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy dylatowa¢ tasmg
rozprezna. Wszelkie potgczenia na styku dwdch materiatdw o réznych wspétczynnikach rozszerzalno$ci
cieplnej musza by¢ uszczelnione profilem dylatacyjnym.

- parapety wykonac z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, do wymiany ze wzgledu na
zwiekszenie gr. Scian po zastosowaniu ocieplenia.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubo$ciennych np.Arota
otynkowanych.
Po zakonczeniu robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolne pomiary instalacji odgromowe;.

Rynny i rury spustowe —

Wykonac¢ czyszczenie istniejacych przykanalikéw. Istniejace rynny i rury spustowe zdemontowac i wymieni¢ na
nowe z blachy ocynkowanej lub malowanej proszkowo lub PCV kolor Ral 7040 ( w miare mozliwo$ci
finansowych mozna zastosowac blache cynkowo — tytanowa).

Pozostate opierzenia blacharskie na elewacjach — nalezy zdemontowac zniszczone opierzenia i zatozy¢ nowe
opierzenia i z blachy ocynkowanej lub malowanej proszkowo na kolor Ral 7040 — z wypuszczeniem

okapnikéw poza lico $ciany na ca 3,00-4,00 cm. Szczeliny pomigdzy opierzeniami a Scianami wypetni¢
dekarskg masa silikonowa,.
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8. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Istniejace kominy ponad dachem

Wystajaca ponad dach cze$¢ komina najszybciej ulega uszkodzeniom, gdyz jest bezpo$rednio narazona na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Widoczne sq spekania i ubytki tynkéw na kominach. Czapki kominowe
wykonane z betonu z widocznymi wykruszeniami. Nalezy wykona¢ remont wszystkich kominéw wraz z
wymiang wywiewek typu H. Niektére wskazane kominy podwyzszy¢ w oparciu 0 uzyskang opinie kominiarskg
ze wzgledu na ocieplenie stropodachu niewentylowanego od strony zewnetrznej z wykorzystaniem styropapy o
grubosci 20cm. W przypadku wiekszych odchyler kominy wentylacyjne mozna obtozy¢ styropianem gr 2cm ,

zeby je wyréwnacé, a spalinowe wetng takg sama gruboscig .

Zakres prac obejmuje :

- skucie tynkow odspojonych
- ocena stanu komina (w przypadku wykruszen czy ubytkdw cegty, nalezy dokona¢ napraw poprzez
przemurowanie czesci komindw lub impregnacje i nastepnie uzupetnienie ubytkow).
- wykonanie uzupetnien tynkdw cementowo-wapiennych
- wykonanie nowych tynkéw na siatce

- uzupetnienie ubytkdw czapki kominowej i impregnacja $rodkami do betonu

- wymiane nasad kominowych oraz wywiewek typu Hi wymiane kratek wentylacyjnych i krat
zabezpieczajgcych kanaty spalinowe.
- wykona¢ montaz odpowietrzenia instalacji sanitarnej - rury wywiewne szt. 2.
- wykonanie obrébek blacharskich
- malowanie farbg elewacyjng w kolorze zgodnym z kolorem elewacji
Uwaga: przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ przewody wentylacyjne przed zasypaniem gruzem i
innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokot komindw nalezy ochroni€ przed przypadkowym przecieciem i

zniszczeniem.

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacii

Ocieplenie stropodachu skuteczne obnizy straty ciepta, zlikwiduje mostki cieplne i nieszczelnosci. Wedtug
audytu przewiduje sie ocieplenie stropodachu niewentylowanego od strony zewnetrznej z wykorzystaniem
styropapy o przewodnosci cieplnej nie wigkszej niz 0,035 W/(mK) i grubosci 20cm, zapewnienie ciggtosci
termoizolacji w wezle potaczenia $cian zewnetrznych ze stropodachem, ewentualna korekta wysokoSci
komindw, odtworzenie elementéw towarzyszacych zlokalizowanych na stropodachu, wykoriczenie powierzchni
stropodachu papa termozgrzewalng wraz z odtworzeniem obrobek blacharskich i pokrycia dachowego.

Izolacja termiczna stropodachu podwyzsza komfort cieplny pomieszczen ostatniej kondygnacii. | to nie tylko
zimg. Dodatkowo zmniejsza niekorzystne oddziatywania wysokich temperatur wystepujacych latem na
mikroklimat tych pomieszczen. Eliminuje przemarzania $cian i dachow a wiec i ryzyko pojawiania sie plesni i
grzybdw.

Stan istniejacy

Lp. Wspéftczynnik przenikania ciepta przez przegrody budowlane | Stan Powierzchnia
U [W/(m?K)] istniejacy docieplenia [m?]
Budynek mieszkalny
1 | Stropodach 0,93 211,50
Wspdiczynnik przenikania ciepta przez modernizowane przegrody
Lp. Wspofczynnik  przenikania ciepfa przez przegrody | Po modernizacji
budowlane U [W/(m?K)]
[T . . . . . .
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1 Stropodach 0,15
| |

Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych

Prace budowlane:

a) Ocieplenie stropodachu metodg bezspoinowq,

- Zabezpieczenie modernizowanej powierzchni

Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ uzywajac ptyt styropapy o przewodnosci cieplnej 0,035 W/(mK),

0 grubosci 20 cm. Wykonawca zobowigzany jest do utozenia szczelnie materiatu izolacyjnego.

Podtoze pod plyty izolacyjne powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa. Do
gruntowania nalezy uzywac preparatow do tego przeznaczonych zgodnie z zaleceniami danego producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia oceny pokrycia dachowego, oraz napraw istniejgcych
uszkodzen. Odspojenia i pecherze nalezy nacigé, wywina¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrzac lub podklei¢ paskiem
asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy $cigC i wyréwnac.

Istniejagca papa na dachu bedzie szczelng izolacja, ktdra ograniczy naptyw pary wodnej do materiatu
termoizolacyjnego od strony wnetrza.

Zastosowana styrpapa laminowana (oklejana) jedno-stronnie asfaltowg papa podktadowa na osnowie z
widkien szklanych, stanowi warstwe umozliwiajacg dogrzanie warstw wierzchnich (papy zgrzewalnej-
zastosowac pape asfaltowa zgrzewalng wierzchniego krycia przeznaczong do wykonywania wierzchniej
warstwy w jednowarstwowych pokryciach dachowych).

Ptyty mocuje sie do podtoza za pomoca tacznikdw mechanicznych lub przy uzyciu kleju przeznaczonego do
przyklejania styropianu (bitumicznego lub poliuretanowego). Klej nalezy naktada¢ bezposrednio na podtoze.

W projekcie zastosowano obydwa sposoby jednoczes$nie, uwzgledniajac w dachu strefy obcigzenia wiatrem.
Plyty beda mocowane za pomoca tacznikéw mechanicznych obwodowo w strefie krawedziowej i naroznej na
szeroko$¢ jednej ptyty. Na najwieksze sity ssania wiatru narazona jest strefa narozna dachu. Mniejsze
wystepujg w strefie krawedziowej, a najmniejsze — w strefie wewnetrzne;.

Nalezy zatem uzy¢ odpowiednio 9 sztuk na 1 m? powierzchni w strefie naroznej, 3-4 sztuk na 1 m? powierzchni
w strefie krawedziowej. Kotki powinny by¢ przeznaczone do montazu termoizolacji na dachach ptaskich i winny
posiadac zakotwienia odpowiadajace podtozu, w ktorym majg by¢ stosowane.

Jg_g& Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 14



W strefie wewnetrznej (Srodkowej) styropape zamocowac jedynie za pomoca kleju .

Przy starych pokryciach papowych powinnismy wykona¢ montaz kominkéw wentylacyjnych. Kominki
rozmieszcza sie w ilosci 1 sztuka na 40 - 60 m? pofaci dachowe;.

Potaczenie przejscia kominkdw przez wierzchnig warstwe krycia nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwa papy
termozgrzewalnej oraz kitem dekarskim.

Wymiary piyt:

- dtugo$¢: 1000, 1500 lub 3000 mm

- szerokos¢: 1000 mm

- grubo$¢: 50 + 300 mm

. Wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,035 (W/m%K)

. Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu kPa =100

. Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych MPa = 0,10
. Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24h w
temp. +80°C i -20°C MPa =0,10

. Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24h
przechowywania w wodzie MPa = 0,10

. Wytrzymato$¢ na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania Nmm/mm =
25

. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na ogien zewnetrzny Broor (1) i
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

Ptyty mogg by¢ produkowane jako ptaskie lub ze statym spadkiem. Krawedzie ptyt mogq by¢ gtadkie lub
frezowane i takie nalezy zastosowac przy obrzezu gzymsu i rynny.

Po zamocowaniu ptyt styropapy — mozna przystepowaé¢ do uktadania ostatecznego (wierzchniego) pokrycia
dachu. W projektowanym uktadzie jednowarstwowym bedzie nim papa nawierzchniowa. Wierzchnie pokrycie
uktada sie poprzez zgrzewanie. Wykonujac te czynno$¢ nalezy zwraca¢ uwage, by ogniem z palnika nie
uszkodzi¢ materiatu termoizolacyjnego. Wykonanie wierzchniego pokrycia papowego powinno oczywiscie
odbywac sie zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie odpowiedniej szerokosci zaktadow,
niewywijanie papy bezposrednio pod katem 90 stopni, itp.).

Do poprawnego, trwatego i bezproblemowego montazu niezbedne jest zastosowanie szeregu systemowych
akcesoriow, wsrdd ktorych jednymi z najwazniejszych sg kliny montazowe laminowane ,izokliny” (np. 10 x 10),
ktdre stuzg do tagodnego zatamywania kata papy wierzchniej w miejscach styku przekrycia z kominami;
kanatami wentylacyjnymi itp. obiektami wystepujacymi na dachu.

W trakcie transportu, sktadowania i aplikacji ptyty STYRPAPA nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (wysoka temperatura, nastonecznienie, opady
atmosferyczne). Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z substancjami zawierajacymi rozpuszczalniki
organiczne i ich oparami.

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. W szczegoInosci powinny charakteryzowac sie:

- niskim i wymaganym wspotczynnikiem przewodnosci ciepinej,

- matg gestoscig objetosciowa, - matg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscia i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktorymi sie stykaja,

- brakiem wydzielenia substancji toksycznych,

- stosunkowo niskg cena.

Wykonawca zobowigzuje sie sktadowa¢ materialy termoizolacyjne starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych, zamknietych.
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Wykona¢ wszystkie obrobki z papy oraz blacharskie i montaz Wytazu dachowego fabrycznie wykonczonego
0 wym. 60x60 cm.
Strop nad nieogrzewana piwnica

Warstwy wykona¢ wedtug audytu energetycznego — docieplenie stropu nad piwnicg wetng mineralng szklang

0 wspotczynniku 0,035W/mK i grubosci 12cm ; montowang na sucho bez kleju na kotki.

Réznica temperatur podczas sezonu grzewczego miedzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym moze
dochodzi¢ do 10-12°C. Zgodnie z warunkami technicznymi - warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta (Umax)
nie moze by¢ wigksza niz 0,60 (W/m?K) i jest moZzliwa do osiagniecia przez ocieplenie wetng mineraing. Aby
uzyska¢ wymagang izolacyjno$¢ cieplng stropu nalezy wykona¢ izolacje "dolnostronng"(- dodatkowa warstwa
izolaciji cieplnej zamontowana jest pod ptytg stropowa). Moze by¢ ona zastosowana jako warstwa szalunkowa
deki lub zamontowana za pomoca kleju i kotkw do gotowego juz stropu.
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- istniejgce warstwy stropu
6 - Ptyta stropowa zelbetowa
7 - Tynk wewnetrzny

8 - Ptyty wetny mineralnej

Technologia

Zgodnie z wymogami fizyki budowli, ocieplenie ponad piwnicami powinno by¢ wykonane od strony
pomieszczenia nieogrzewanego. W tym celu nalezy oczysci¢ dolng powierzchnie stropu( zeskrobac i zmy¢
resztki farb) wraz z nowym gruntowaniem i zamocowac¢ kazdg ptyte dwoma, trzema wkretami w celu
zabezpieczenia przed odpadnieciem. Kolejne ptyty montuje sie w sposéb mijankowy, co drugi rzad przesuniety
o0 potowe wzgledem poprzedniego. Wykonaé przyklejenie jednej warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego. W przypadku gdy ptyty pokryte bedg biatym welonem szklanym, nie wykonujemy obrobki
z siatki, warstwy kleju i tynku.

9. Wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej

Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
o$cieznica. Okna nalezy w cato$ci zdemontowac ,

Montaz parapetow nalezy wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien oraz po wykonaniu
ocieplenia na scianach. Zastosowa¢ ochrone okienek w postaci krat lub blach osadzonych w ramie- kolor Ral
7040.

10. Izolacja przeciwwilgociowa

Przyjeto na potrzeby niniejszego opracowania konieczno$¢ wykonania izolacji pionowej $cian zewnetrznych
piwnic metoda iniekcji krystalicznej od srodka budynku. Bez wzgledu na zakres prac izolacyjnych celowe jest
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usuniecie wszystkich opasek i chodnikow przy budynku, odkopanie $cian zewnetrznych, ocieplenie 30 cm
ponizej terenu oraz odtworzenie warstw chodnikéw i opaski wokdt budynku.

Wizja lokalna przeprowadzona podczas inwentaryzacji obiektu wykazata, ze stan techniczny $cian okre$la sie
jako $redni, jednakze w czasie dokonywania ogledzin stwierdzono oznaki miejscowych zaciekdéw na $cianach
oraz liczne odspojenia tynku i zagrzybienia fragmentéw $cian w piwnicach.

Whioski:

Wewnatrz widoczne zacieki oraz fragmenty zawilgocenia $cian piwnic potwierdzajg koniecznos¢ wykonania
poziomej izolacji przeciwwilgociowej $cian, ktéra zablokuije infiltracje wody w miejscach uszkodzonej izolacji
pionowej. Nalezy wykonaé rowniez izolacje poziomag podposadzkowa.

Izolacja pozioma $cian

W projekcie zaktada sie wykonanie izolacji poziomej jedynie dla Scian zewnetrznych w technologii iniekcji
krystalicznej w systemie np. Deitermana, zgodnie z wytycznymi producenta lub innego o parametrach
technicznych takich samych. Roboty zleci¢ firmie specjalistycznej posiadajacej odpowiednie udokumentowane
doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Przygotowanie podtoza:

Odstoni¢ strefe iniekcji usuwajac zmurszate, niestabilne i zasolone tynki do uzyskania stabilnego podtoza.
Otwory o $rednicy 16 mm nalezy wywierci¢ w odstepie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odlegto$¢ migdzy
koricem nawiertu a licem Sciany wynosita 5 cm. Jezeli wierci sie otwory 0 mniejszej srednicy — 12 mm —
maksymalny rozstaw nalezy zawezi¢ do 6-8 cm. Otwory zazwyczaj wierci sie poziomo w spoinie wsporcze;.
Mozliwe jest takze wykonanie nawiertéw pod katem do 45°. W takiej sytuacji nalezy zadba¢, aby otwér
przecinat przynajmniej jedng spoine wsporczg (pozioma).

Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopien przesiagkniecia wilgocig > 75%) zaleca sie
wykona¢ iniekcje dwurzedowa. Otwory nalezy wowczas wierci¢ z przesunigciem o potowe ich osiowego
rozstawu, a odlegto$¢ miedzy rzedami nawiertow nie moze przekraczac¢ 8 cm.

Otwory, po ich wywierceniu, oczy$ci¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem pod cisnieniem.
Nie wykonywac¢ iniekcji w zamarzniete podtoza, temperatura aplikacji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C

Do iniekcji stosowaé pistolet iniekcyjny dedykowany 600 ml opakowaniom, alternatywnie mozna stosowac
typowy osprzet pozwalajacy na iniekcje z zastosowaniem kreméw iniekcyjnych, jak réwniez lance iniekcyjne.

W przypadku iniekcji dwurzedowej, aplikacje zaczyna¢ od dolnego rzedu. Otwory nalezy napetnia¢ kremem
iniekcyjnym w kierunku od korica nawiertu. Po catkowitym wchtonieciu sig preparatu otwory wypetni¢

zaprawg lub zasklepi¢ szpachldéwka uszczelniajacq .

Wysychanie muru powyzej wykonanej przepony (do osiggniecia tzw. wilgotnosci rownowagowej) zalezy od
warunkdw cieplno-wilgotno$ciowych otoczenia i moze by¢ wydtuzone np. przez szczelne wyprawy tynkarskie i
powtoki malarskie. W niektorych sytuacjach konieczne moze by¢ wykonanie dodatkowych czynnosci.

Iniekcja dwurzedowa umozliwia w takiej sytuacji uzyskanie ciggtego pasa, przerywajacego podcigganie
kapilarne. Aby przepona byta szczelna, otwory muszg by¢ do siebie réwnolegte, co w przypadku grubych
muréw wymaga zachowania szczegoinej starannosci. Proponuje sie wykona¢ nawierty wewnatrz budynku.

Po zakonfczeniu procesu wysycania otwory zasklepi¢ systemowa zaprawg . Wykonanie wtdrnej izolacji
poziomej jest jednym z etapdw prac renowacyjnych. Przy wykonywaniu robét przestrzegaé zalecen
dokumentacji technicznej oraz instrukcji producenta.

Warunki podczas stosowania i wigzania
Nie wykonywac iniekcji w zamarzniete podtoza, temperatura aplikacji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Wskazowki wykonawcze
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Wywiercone otwory oczysci¢ przez odessanie lub przedmuchaé czystym powietrzem pod cisnieniem. Przed
rozpoczeciem iniekcji pustki w murze wypetni¢ systemowa zaprawa. Nastepnie wykona¢ nowe nawierty ok. 5
cm powyzej zasklepionych otwordw, lub zasklepione otwory rozwiercic i oczyscic.

Impregnacja
Impregnacje przeprowadza¢ nierozcienczonym preparatem . Bezposrednio po nasgczeniu powierzchni

$ciany (zanim powstanie efekt hydrofobizacji) mozna wykonaé¢ catopowierzchniowg obrzutke z

zaprawy (metoda ,mokre na mokre”), pozwala to na uzyskanie odpowiedniej przyczepno$ci obrzutki do
powierzchni Sciany. Po powstaniu efektu hydrofobizacji na powierzchni $ciany naktadane na nig zaprawy bedg
miaty bardzo matg przyczepno$¢ do podtoza.

Izolacja pozioma podposadzkowa

Kazdy budynek powinien posiadac trzy rodzaje izolacji: pionowa i poziomg $cian oraz podposadzkowa.
Pozioma izolacja podposadzkowa piwnic zapobiega przedostawaniu sie wody przez warstwy podtogowe. Musi
by¢ wykonana catopowierzchniowo i musi by¢ szczelnie potaczona z izolacjg fundamentéw.

W tym celu w projekcie zatozono wykonanie nowych warstw w piwnicach:

- posadzka w piwnicy wykonana z podktadu betonowego o gr. 8cm

- Folia Pe jako warstwa rozdzielajaca

- Izolacja bitumiczna grubowarstwowa

- wykonanie nowego podktadu betonowego o gr 10cm

- istniejgca posadzka w piwnicach do skucia

Dodatkowo nalezy wykona¢ uzupetnienia i naprawy spekanego tynku w piwnicach,

Sku¢ fragmenty zagrzybionych i zawilgoconych tynkéw, wykonaé osuszenie $cian i wykona¢ miejscowo nowe
tynki cem.-wap. wraz z biatkowaniem $cian.

11. Wykonanie opaski

W miejscu istniejacych warstw z plyt chodnikowych oraz betonowych wykonac projektowang opaske z kostki
brukowej wokét budynku( szeroko$¢ opaski 60cm). Nowe warstwy nawierzchni z kostki brukowej w spadku 5%
od budynku na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm (piasek 5 cm na podktadzie zwirowym 15 cm- czesé
warstw podktadowych wykorzysta¢ z istniejacych).

Istniejacy podest wejscia do budynku

Stopnie oraz podesty nalezy wytozy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi. Bok biegu
schodowego i podestéw wykonczy¢ ptytkami lub tynkiem mozaikowym jak cokét. Balustrada schodowa
wysokosci 1,1 m projektowana wykonana z elementéw profili zamknietych zgodnie z rysunkami detali.

Mozna osadzi¢ w podescie nowg wycieraczke stalowq .

12. Projekt kolorystyki budynku

Zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytkéw $ciany zaprojektowano w kolorystyce szarej np.:

Element budynku Zastosowany material Kolor

Kolorystyka Scian nadziemia Tynk silikatowy kolor wedfug palety RGB:
Struktura tynku- kasza 3mm R-210;G-209:B-203

Gzyms gorny oraz posredni Tynk silikatowy kolor wedtug palety
Struktura tynku- kasza 3mm RGB:R-166;G-163:B-157
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Kolorystyka Scian cokotu — przyziemia Tynk mozaikowy Kolor  ciemnoszary lub
grafitowy
okienka klatki schodowej Plastikowe(wedtug decyzji Inwestora) | Kolor biaty
obrébki blacharskie Blacha ocynkowana lub ocynkowana
powlekana Kolor szary -Ral 7040
Rynny i rury spustowe W przypadku wymiany ocynkowane
lub plastikowe PCV Kolor szary
Ral 7040

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze Ral 7040.

13. Roboty dodatkowe

Klatka w budynku zostanie wyremontowana.

Etapy prac polegajg na:

- skuciu odparzonych tynkéw, oczyszczeniu $cian z istniejacych warstw farb, tynkéw zywicznych, lamperii, i
uzupetieniu ubytkéw, szpachlowaniu i zdezynfekowaniu $cian preparatem grzybobdjczym.

- wykonaniu remontu istniejgcej instalacji elektrycznej oraz nowa instalacjg opraw , wykonaniu uporzadkowania
instalaciji teletechnicznych w korytach wraz z doprowadzeniem instalacji do mieszkan,

- wykonaniu nowej instalacji domofonowej z nowa, instalacja kablowa i nowa stuchawka w mieszkaniach

- wykonaniu nowych wtacznikéw dzwonkowych

-wykonaniu nowych tynkéw na pozostatych $cianach i sufitach z gipsu szpachlowego ( na narozach nalezy
zastosowac katowniki i narozniki ochronne aluminiowe)

- po wykonaniu wyprawy Sciany nalezy zagruntowac, a nastepnie $ciany przemalowa¢ dwukrotnie

- wykonaniu malowania $cian oraz sufitow lateksowg wodorozcienczalng farbg akrylowa ( nie zawierajaca
rozpuszczalnikéw i amoniaku) do uzytku wewnetrznego

- wykonaniu malowania lamperii zmywalng farbg matowg wraz z gruntem zgodnie z technologig odporng na
uderzenia lub z tynku mozaikowego wraz z gruntem zgodnie z technologig — do wyboru przez inwestora

Remont pomieszczenia kotlowni

- wymurowaniu Scianki wydzielajacej pomieszczenie kottowni

- wstawienie nowego nadproza do pozostatego pom wraz z nowymi drzwiami

- skuciu odparzonych tynkow, oczyszczeniu $cian z istniejacych warstw farb, i uzupetnieniu ubytkéw,
szpachlowaniu i zdezynfekowaniu $cian preparatem grzybobéjczym.

- wykonaniu remontu istniejgcej instalacji elektrycznej oraz nowa instalacjg opraw ,

- 0sadzeniu nowych drzwi do pomieszczenia i do piwnicy

Wymiana domofonéw

Planuje rowniez przeprowadzi¢ modernizacje domofonéw.

Instalacje domofonowe nalezy wykonac¢ w oparciu o istniejace przewody. Wymieni¢ stuchawki i tablice
przyzewowe. Zgodnie z pkt 13 opisu dostosowania budynku dla 0séb niepetnosprawnych nalezy zamontowaé
odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowang proszkowo, wraz z klawiaturg ze stali
nierdzewnej opisang rowniez w jezyku Braille’.

Modernizacja instalacji elektrycznej — prace nie ujete w kosztorysie

- wykonac nowe o$wietlenie w klatce schodowej i na zewnatrz budynku:

oprawy LED w klatce schodowej z czujnikiem ruchu i zmierzchu o minimalnym strumieniu 1800Im i 4000K
- wykona¢ uporzadkowanie kabli
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14.Plan oddziatywania obiektu:

INWESTYCJA NIE ODDZIALYWUJE NA DZIALKI | BUDYNKI SASIEDNIE POZA GRANICAMI DZIALEK
INWESTORA.

Docieplenie budynku nie wprowadzi okre$lonego rodzaju ograniczenia czy tez utrudnienia w mozliwosci
zagospodarowania terenu, znajdujacego sie w otoczeniu istniejgcego budynku mieszkalnego.

Nie powstanie emisja spalin pochodzaca z inwestycji, emisja nadmiernego hatasu, emisja wibracji i
promieniowania.

Zachowanie wszystkich warunkéw techniczno-budowalnych, okre$lonych w przepisach rozporzadzenia o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepiséw miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomosci inwestora, przesadza o tym, ze oddziatywanie tego
obiektu nie wykracza poza obszar nieruchomosci inwestora.

15. Klasyfikacja pozarowa

Budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci ,D”.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.

Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 poz.998 ; & 4.1. - projekt docieplenia nie wymaga
uzgodnien przez rzeczoznawce p. poz.

Zaproponowany w projekcie system ocieplenia $cian zewnetrznych z tynkiem zewnetrznym silikatowym
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia NRO przy dziataniu od zewnatrz ( wedtug ITB producenta).
Proponowana grubos$¢ docieplenia miesci sie w grubosciach objetych atestami i aprobatami technicznymi dla
podanego systemu i materiatéw, warstwa wyprawy zachowuije ciggtos¢ i nie dopuszcza powietrza do
styropianu.

Instalacje odgromowa wykona¢ pod ociepleniem wedtug normy PN-86-E/05003/02- przewdd Fe/Zn @8
(mocowany do $ciany co 1m) prowadzi¢ w rurach izolacyjnych grubo$ciennych np.Arota otynkowanych.

16. Wytyczne do planu BIOZ

Z uwagi na wykonywanie prac na wysokosci ponad 12m, i mozliwosci upadku z wysokosci 5,0m i budowie
rusztowan wysokich Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Planu BIOZ. Wytyczne do
sporzadzenia Planu BIOZ zawarto ponizej.

Al Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace beda przeprowadzone w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykona¢ szczeg6lng uwage zwracajac na:

- wyznaczenie placu budowy,

- postawienie tablicy informacyjnej

- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, ktory powinien by¢ regularnie oprozniany.

- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac budowy w przypadku prowadzenia
prac z koniecznoscig uzycia energii elektrycznej

- wyznaczenia punktu poboru wody dla celéw technologicznych

- nalezy poinformowa¢ Zaktad Energetyczny i firmy teletechniczne bedace wiascicielami sieci biegnacych po
elewaciji i w poblizu elewacji 0 zamierzonych pracach budowlanych. Prace prowadzi¢ po uzyskaniu
odpowiednich warunkéw prowadzenia prac.

- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac i w
bezposredniej bliskosci prowadzenia prac ( montaz rusztowania, sktadowania i transportu materiatow
budowlanych).
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- prace budowlane prowadzi¢ w kolejno$ci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze sztukg
budowlang
- Teren na zewnatrz i wewnatrz placu budowy utrzymywaé w nalezytym porzadku.

B/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt, skala i rodzaj zagrozen, miejsce ich
wystepowania.

- roboty na wysokosci bedg prowadzone z rusztowania

- po ustawieniu rusztowania nalezy dokonac¢ jego odbioru przez kierownika budowy — rusztowanie
zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

- sprawdzi¢ skutecznos¢ zerowania instalaciji elektrycznych i uziemienia rusztowania

-z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatéw masowych w bezposrednim
sasiedztwie budowy dow6z materiatdw na budowe bedzie dokonywany w miare potrzeb recznie. Na potrzeby
biezace wydzieli¢ pomocnicze pole sktadowania materiatéw budowlanych.

- kazdorazowo przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi

- do prac na wysokosci dopusci¢ pracownikow posiadajacych aktualne badania wysokosciowe

- prace na konstrukcjach azurowych na wysokosci nie zabezpieczonych barierkami pracownicy powinni
wykonywac w pasach bezpieczenstwa

- transport elementdw linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, nie
przebywaé w bezposredniej odlegtosdci od przenoszonych cigzaréw

- w przypadku konieczno$ci tymczasowego sktadowania elementy konstrukciji i materiaty budowlane
sktadowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajac do ich przewrdcenia sig, porwania przez
wiatr

- na terenie budowy zachowa¢ porzadek i tad, nie dopu$ci¢ do porzucania elementéw drewnianych z
wystajacymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami,

17. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace ociepleniowe powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze +5° do +25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie, unikajac bezposredniego nastonecznienia i silnego wiatru.

Prace elewacyjne prowadzi¢ po poprzednim uzgodnieniu zabezpieczenia istniejacych odciggow i przewodow
elektrycznych. Roboty elewacyjne powinny by¢é wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem prowadzonym przez Wykonawce i
Inwestora i wykonywacé je zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami i normami.

-wszystkie materiaty muszg posiadac¢ atesty dopuszczenia do stosowania w

budownictwie i odpowiadac¢ okreslonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami,

-prace nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe

-prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktéry zobowigzany jest
prowadzi¢ dziennik budowy.

-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie budowy w widocznym miejscu
-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.

-Projektant oéwiadcza, Ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.
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B. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Widok na elewacje boczng lewa

7

Widok na elewacje boczna prawg
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Widok na elewacje tylnqr
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widok na widoczne zawilgocone fragmenty $cian w piwnicach
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Widok na pomieszczenie z ktorego wydzielona zostanie kottownia

Widok na schody do piwnicy
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Widok na klatke schodowg
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Widok na istniejace kominy
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Widok na rynne
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami
(Dz.U. Nr 75, p0z.690)

(Dz. U.Nr 75, poz. 690z 2002r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008
r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz.
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1. Geometria
1.1. Podziat powierzchni
Lokalizacja obiektu oraz wielko$ci charakterystyczne dla budynku szkolnego

Wiasnosé komunalna
Przeznaczenie budynku | budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Zabrzanska 23.; Ruda Slaska
Budynek Wolnostojacy
Rok budowy 1962 Liczba uzytkownikéw 14
Technologia budynku tradycyjna Liczba lokali 6
Powierzchnia uzytkowa | 271,46 m2 Kubatura budynku | 719,40 m3
ogrzewana

Budynek TAK Liczba klatek schodowych | 1
Liczba kondygnacji 2 Wysokos¢ kondygnacji 2,65
Zawarto$¢

Wskaznik zawartosci (AV) 0,38

2. Ostona budynku

Budynek mieszkalny, wielorodzinny o 2 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, zbudowany w technologii
tradycyjnej, ze Scianami no$nymi z cegly ceramicznej i stropami ceramicznymi. Konstrukcja $cian nosnych
poprzeczna.

Drzwi wejsciowe drewniane w kolorze bragzowym, stolarka okienna w mieszkaniach w zdecydowanej wiekszosci
wymieniona na plastikowg w kolorze biatym, w klatkach schodowych do wymiany na nowg plastikowa. W
piwnicach réwniez okna zakwalifikowano do wymiany ze wzgledu na ich zty stan techniczny.

Budynek petni funkcje mieszkalna. W budynku znajduje sie 6 mieszkan.

Obiekt objety opracowaniem posiada nastepujace instalacje:

-wod.-kan.

-elektryczng

- ogrzewanie piecowe, ciepta woda przygotowywana indywidualnie w termach elektrycznych( mieszkania
ostatniej kondygnacji nr 4;5 i 6 maja wykonane instalacje co elektryczne)

Powierzchnia zabudowy 188,00 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan w budynku 271,46m2
Kubatura 1334,00 m3

Kubatura cze$ci ogrzewanej 719,40m3

Wysokos¢ kondygnaciji w $wietle 2,65m

llo$¢ segmentow 1

llos¢ kondygnaciji 2

llo$¢ klatek schodowych 1

llo$¢ mieszkan 6
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2.1. Przegrody
Stan istniejacy

Lp. Wspofczynnik przenikania ciepta przez przegrody budowlane | Stan Powierzchnia
U [W/(m?K)] istniejacy $cian [m?]
Budynek mieszkalny
1 Sciany zewnetrzne 1,43 287,7
2 Stropodach 0,93 162,5
3 Strop na piwnicg 1,29 1778
Wspdiczynnik przenikania ciepta przez modernizowane przegrody
Lp. Wspofczynnik  przenikania ciepfa przez przegrody | Po modernizacji
budowlane U [W/(m2K)]
1 Sciany zewnetrzne 0,20
2 Stropodach 0,15
3 Strop nad piwnicg 0,25

3. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna na bazie komindw wewnetrznych
Wentylacjapomieszczenmieszkalnychrealizowanajestgrawitacyjniepoprzezkratkiwywiewne.Swiezepo

wietrze infiltruje do srodka przez nieszczelnosci drzwi i okien.

Charakterystyka systemu wentylacji

Lp. Rodzaj danych Stan istniejacy

1 Rodzaj wentylacji Grawitacyjna

2 Strumien powietrza wentylacyjnego m3/h 720,00

4. Sezon ogrzewczy

Strefa klimatyczna : Il

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I Il 1l \Y % Vi VI VIl IX X X Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4.2. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego

Sprawno$¢ wytwarzania

Przed termomodernizacjg

0,65
Sprawnos¢ przesytania 1,0
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania  |0,70

5.Instalacja c.o.

Charakterystyka kottowni
Przedmiotowy budynek zasilany jest z kottow weglowych usytuowanych w pomieszczeniu piwnic lub w
mieszkaniach. Czes$¢ mieszkan (ostatniej kondygnacji ) posiada indywidualne ogrzewanie elektryczne na bazie
grzejnikéw plytowych.
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6.Instalacja cieptej wody uzytkowej

Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Instalacja cieptej wody uzytkowej jest w dostatecznym stanie technicznym.Nie stwierdzono korozji
przewodow. System jest wyposazony w wodomierze mieszkaniowe.

Lp. Rodzaj danych Stan istniejacy

1 Rodzaj instalacii Miejscowe przeptywowe
podgrzewacze elektryczne

2 Parametry pracy 55/100C

3 Rurociagi ich izolacja PP - brak izolacji

4 Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) Brak

5 Zasobnik cieptej wody m3/h BRAK

Charakterystyka instalacji o$wietlenia

Lp. Rodzaj danych Stan istniejacy

1 Dane o$wietlenia Oprawy zarowe, jarzeniowe 207
szt.

2 Powierzchnia  pomieszczen  wyposazonych w  system | 1889,90 m?

wbudowane;j instalacji oswietlenia

3 Srednia moc jednostkowa oéwietlenia dla budynku 110,00 W

4 Catkowita moc elektryczna zainstalowana w budynku 17,205 kW

7. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku szkolnego

Lp. Rodzaj danych Stan istniejacy

1 Zapotrzebowanie na energie pierwotng [kKWh/m2-rok] 389,97

2 Zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/m2-rok] 300,64

3 Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/rok] 568185,2

Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego

Lp. Rodzaj danych Stan istniejacy

1 Zapotrzebowanie na energie pierwotng [kKWh/m2-rok] 594,03

2 Zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/m2-rok] 537,85

3 Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/rok] 55700,1

8. Wykaz dziatan termomodernizacyjnych

L.p. Wykaz ulepszen termomodernizacyjnych

Sposob realizacji

1. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
$ciany podtuzne i szczytowe oraz stropodachy
oraz strop nad piwnicq

Ocieplenie $cian zewnetrznych oraz stropodachdw i stropu
nad piwnicg - ocieplenie do uzyskania wspétczynnika U
Umax,WT2021

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna
i drzwi oraz zmniejszenie strat na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego

Wymiana okien na klatce schodowej i w piwnicach U=0,90
W/(m2K)
Nie rozpatruje sie (ograniczenie inwestora), okna PVC po
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wymianie, $redni wspotczynnik U=1,30 W/(m2K)

3. Drzwi— nie spetniajg wymagan przepisow | Wymiana drzwi drewnianych o wspot. U=3,12 W/(m2K) na
techniczno-budowlanych, cze$¢ drzwi po | nowe do uzyskania wspotczynnika przenikania ciepta
wymianie Naprawa cokotu Umax 1,3 W/(m2K)

4. System grzewczy- przestarzaly, niskosprawny | Demontaz istniejacej instalacji wraz z grzejnikami, budowa

nowej instalacji zgodnie z aktualnymi standardami,
Budowa nowej kottowni dostosowanej do potrzeb budynku
po termomodernizacii.

5. Instalacja c.w.u., elektrotermiczne | Nie rozpatruje sie
podgrzewacze pojemno$ciowe, spetnia swojg
funkcje

6. Wentylacja - nie stwierdzono nieprawidtowosci | Nie rozpatruje sie
w  funkcjonowaniu  wentylacji, wentylacja
naturalna  (okna, nawiewniki - kanaly
wentylacyjne)

Jgéf& Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 32




