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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zabrzarskiej 23 w Rudzie Slaskie].
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw, w ramach
termomodernizacii istniejacego budynku wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi przy wyzej
wymienionych pracach remontowych w budynku.

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie scian budynku

- ocieplenie stropu nad piwnicami oraz stropodachu nad ostatnig kondygnacjq

- wymiana drzwi wej$ciowych oraz okien klatki schodowej i piwnic

- dob6r materiatéw

- opis techniczny ocieplenia w migjscach szczegdlnych budynku

- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowe;

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.2

1.4. Projektant

Sporzadzajacy dokumentacie projektowa i odpowiednig specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.5. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty ogdlnobudowlane :

45000000 -specyfikacja ogolna

4562100-2 - rusztowania i roboty zabezpieczajace

45100000-8 - roboty przygotowawcze

45261200-6,- rynny, rury spustowe

45260000-7 — roboty dekarskie

45261000-4 -wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

453100000-3 - instalacja odgromowa

45421100-5 — wymiana stolarki otworowej

45450000-6 - ocieplenie budynku

45260000-7- izolacja przeciwwilgociowa

45410000-4 - tynkowanie

45442110-1 - roboty malarskie

Ponizej zakres robét budowlanych objetych projektem:

- skucie odspojonych i spekanych tynkéw

- wykonanie demontazu linii kablowych , demontaz anten i wykonanie zbiorczych masztow antenowych na
dachu

- docieplenie $cian zgodnie z wykonanym audytem o grubo$ci 14 cm A= 0,032 W/mK

- docieplenie stropodachu styropapg o grubosci 20 cm A= 0,035 W/mK

-wykonanie docieplenia stropu nad piwnicg ptytami wetny mineralnej A= 0,035 W/mK i grubosci 12 ¢cm np. ptyta
sprezysta montowana na sucho za pomocg kotkow
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- wykonanie docieplenia cokotu -Scian piwnicy do poziomu 30cm ponizej terenu i wykoriczenie tynkiem
zywicznym mozaikowym

- gzyms od spodu wykoniczy¢ tylko tynkiem na siatce ( przedtuzenie w przypadku szerszej warstwy ocieplenia)
- zamontowa¢ nowe drzwi zewnetrzne aluminiowe z wktadka termiczng U= 1,3 W/mK

- wymieni€ istniejace rynny i rury spustowe — nalezy przyja¢ wszystkie przykanaliki do czyszczenia i sprawdzenia
stanu technicznego, wykonac udroznieniai wyczyszczenia ,

- na elewacji tylnej przyja¢ przymurowanie trzech okien piwnicznych

- wykonac izolacje przeciwwilgociowg pozioma podposadzkowa w piwnicy oraz izolacje pionowa w postaci
iniekcii krystalicznej wykonanej jak najnizej od $rodka budynku

- wykonac nowe opaski wokét budynku z kostki brukowej

- wykonac przetozenie pionowych zwoddw instalacji odgromowej w rurach Arota wraz z wykonaniem pomiaroéw
kontrolnych

- wykona¢ remont podestu wej$ciowego wraz z obtozeniem go nowymi ptytkami antyposlizgowymi wraz z
osadzeniem wycieraczki stalowej

- wykona¢ montaz nowej balustrady przy wejéciu oraz daszku nad wejsciem

- wykonac remont klatek schodowych wraz z malowaniem i wykonaniem lamperii w tynku mozaikowym

- wymieni¢ domofony analogowe na cyfrowe ( nie ujete prace w kosztorysie budowlanym),

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej — styropianu,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykia, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie / mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy silikatowy (akrylowy, mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulagji (wyréwnania,
redukciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartoci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry

termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okre$lone fgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wiasciwo$ci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego - okres$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych wtokien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, akrylowy, organiczny i / lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwnie systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia;

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci sktadowe dokumentacii rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008
r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 2 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U.
Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.)
(Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pozniejszymi aktualizacjami) - itd. ).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentacii projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki
i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegoinych elewacii,

— rysunki detali architektonicznych — szczegétéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarkg,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg,
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano
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za ,regionalny wyrob budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkci.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu BSO

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejaca stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.
2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

— piyty styropianowe majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynku. Plyty wymagajg w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,
2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy akrylowe - suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia mogg by¢ malowane farbami elewacyjnymi.

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. oScieznicami),

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowe;),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementdw.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych
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Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — piyty styropianowe przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.5. inne materialy

- rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane (powlekane) lub plastikowe- kolor Ral
7040

- parapety podokienne stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane ( powlekane) kolor Ral 7040

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia robdt na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,

opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

3.1.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.1.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi,

3.1.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykdw i kragzkow termoizolacyjnych),

3.1.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.1.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2, Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca

sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zakres zadania obejmuje :

Wykonanie docieplenia $cian budynku przy ul. Orzegowskiej 62 w Rudzie Slaskiej.

Prace remontowe obejmujg zakres rob6t zgodny z przedmiarami i projektem budowlanym oraz wykonanym
audytem.

5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt rob6t ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w
sposdb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkdw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie

placu budowy,
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— wykona¢ wszystkie roboty ogdlnobudowlane, zamurowac i wypetié przebicia, bruzdy i ubytki,

—wykona¢ caty zakres robot dekarskich ( docieplenie dachu, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej , przejS¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO, wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementoéw
elewacji.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

- skompletowaé materialy, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowaé rusztowania.

- ustawi¢ rusztowania

- wykona¢ demontaz , uporzadkowanie kabli telewizyjnych i anten satelitarnych

- wykona¢ wymiang okien w klatce schodowej, zastosowac stolarke okienng w tych samych wymiarach

- wykona¢ wymiane drzwi wejsciowych

wykona¢ wymiane okien w piwnicy wraz z przymurowaniem 3 szt . okien wiekszych w elewacii tylnej w celu
ujednolicenia stolarki okiennej

- zabezpieczy¢ okna lokatoréw folig

- zeszlifowa¢ istniejaca wyprawe papierem sciernym, szczotkami drucianymi

- usung¢ spekane tynki na $cianach

- oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

- fragmentami zawilgocone $ciany, zbi¢ stary zawilgocony tynk na wysoko$¢ 1 m ponad widoczng granice
zawilgocenia oraz pokry¢ tynkiem, do prac ociepleniowych nalezy przystapi¢ po wyschnigciu $cian,

- w przypadku zagrzybienia Scian zastosowac preparat antygrzybiczny.

wykonac docieplenie Scian budynku

- gzyms gorny oraz gzyms cokotu wykonczy¢ tynkiem na siatce wraz z nowa obrébka blacharskq

- instalacje odgromowg prowadzi¢ w rurach izolacyjnych grubosciennych np. Arota pod ociepleniem

- zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekanej

- wykona¢ remont kominéw wraz z wymiang nasad typu H

- wykona¢ docieplenie stropodachu

- wykonaé¢ nowe obrobki blacharskie

5.2. Wykonywanie robot w zakresie branzy budowlanej obejmuje :

5.2.1. docieplenie Scian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki w systemie BSO z wykoriczeniem tynkiem
silikatowym w oparciu o przyktadowy system BSO lub inny wybrany w drodze przetargu np. CERESIT, ATLAS,
TERRANOVA, DRYVIT, BAUMIT.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Proba odporno$ci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i nosnoéci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca. Proba zwilzania — ocena
chtonno$ci (nasiakliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okre$lenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llo$€ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych

dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatoci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegbinej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac :

- demontaz obrébek blacharskich, demontaz parapetéw, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- przygotowanie zabezpieczen elewaciji na ewentualne opady atmosferyczne.

Przygotowanie podtoza
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Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

—oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu w miejscach silnego zabrudzenia woda pod ci$nieniem

— odparzone tynki skuc, niezwigzane czastki wyprawy oczysci¢ szczotkg

— duze ubytki i nierownosci uzupetni¢ zaprawg

— usunag przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejacych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

—wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

— podtoze musi by¢ nosne, réwne, suche, pozbawione czastek luznych, kurzu, oczyszczone z zarodnikow plesni,
grzybow i glonéw. W przypadku zajecia korozjg biologiczng nalezy zastosowac preparaty antygrzybiczne.
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Listwy cokotowe wykonac z listwy startowej, mocowac za pomoca kotkdw rozporowych. Listwy narozne25x25mm
perforowane.

Ptyty termoizolacji rozmieszcza¢ w ten sposob aby ich styki nie pokrywaly sie ze ztaczami istn. Sciany.
Styropian przykleja¢ na zaprawie klejowej zgodnie z wybranym systemem.

Zaprawe klejaca naktada¢ w postaci cwiercwatka o szerokosci 4 cm oraz punktowo w kilku miejscach w srodku
ptyty w postaci plackdw o Srednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by powierzchnia plackow wynosita okoto 40%
powierzchni ptyty, klej nanosic¢ paca. Plyty z natozong masa klejowa docisna¢ do Sciany az do momentu
uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami juz potozonymi (sprawdzi¢ fatg).

- taczniki mechaniczne: min. po 48h przyklejone ptyty mocowac tacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym
dh. 20-22 cm. lloS¢ kotkdw mocujgcych i ich rozmieszczenie stosowaé zgodnie z instrukcja montazu wybranego
systemu technologicznego lecz nie mniej niz 4 kotki o nosnosci N > 0,30 kN / 1m2 w czes$ciach $rodkowych
écian i 8 kotkéw / 1m2 przy narozach budynku. Srednica gtéwki kotka min. 60mm. Dodatkowo mozna stosowaé
termokapturki.

- wykonanie warstwy zbrojonej: siatka z widkna szklanego o wytrzymato$ci 165g/m?, zabezpieczona przed
alkaliami, zatopiona obustronnie w zaprawie klejowe;.

Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ z zapasem 10cm (w pionie i w poziomie). WWzmocnienia — w narozach
wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych. Prace te nalezy wykona¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze +50C do +250C.

- wykonanie warstwy tynku zewnetrznego:

Podktad tynkarski — nakfadany po uptywie 48h od utozenia warstwy zbrojone;

Tynk silikatowy - naktadany po uptywie 6h od zagruntowania.

UWAGA:

- w realizacji nalezy stosowacé sie do instrukcji ocieplenia $cian zewnetrznych budynkoéw.

W trakcie realizacji, w koniecznych przypadkach , nalezy zdemontowa¢ zewnetrzne urzadzenia instalacyjne i
zamontowac je ponownie po robotach wykonczeniowych z ewentualnym dostosowaniem konstrukcji wsporczych
do grubosci ocieplenia.

5.2.2. Renowacja istn. tynkow

Wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uszkodzone lub odparzone fragmenty tynkow sku¢, powierzchnie oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki, podtoze musi by¢
takze wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. W przypadku duzych nieréwnos$ci stosowaé zaprawe klejowg
wyréwnawczo-murarska.

Podtoze przeznaczone do tynkowania przeszpachlowac zaprawa klejaca, a nastepnie zagruntowac.

Celem zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci natozy¢ preparat impregnujacy.

- skucie odparzonych tynkow i zwietrzatej warstwy betonowe;

- 0czyszczenie mechaniczne zbrojenia i powierzchni ubytkow

- odpylenie fragmentdw remontowanych

- zabezpieczenie elementow stalowych preparatem systemowym
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- natozenie gruntu szczepnego ( zagruntowanie elementéw stalowych i betonowych )
- uzupetnienie ubytkdw systemowg cementowa zaprawa naprawcza
- wykonczenie w systemowej technologii tynkiem szlachetnym mineralnym

5.2.3. stolarka drzwiowa
Wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku.
5.2.4.rynny, rury spustowe:

- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor wg kolorystyki

elewaciji lub zastosowac z pcv.
5.2.5.Parapety podokienne:

- demontaz istniejacych i wykonanie nowych z blachy ocynkowanej lub ocynkowanej powlekane;.

5.2.6. Instalacja odgromowa

Demontaz istniejacej instalacji przed wykonaniem docieplenia.
Wymiana zwoddw pionowych jako odtworzenie istniejacych w rurach ochronnych .

5.2.7. Kolorystyka

Struktura tynku- kasza 3mm

Element budynku Zastosowany material Kolor

Kolorystyka $cian nadziemia Tynk silikatowy kolor wedtug palety RGB:
Struktura tynku- kasza 3mm R-210;G-209;B-203

Gzyms gorny oraz posredni Tynk silikatowy kolor wedtug palety

RGB:R-166,G-163,8-157

Kolorystyka $cian cokotu — przyziemia

Tynk mozaikowy

Kolor  ciemnoszary lub
grafitowy

okienka klatki schodowej

Plastikowe(wedtug decyzji Inwestora)

Kolor biaty

obrobki blacharskie

Blacha ocynkowana lub ocynkowana
powlekana

Kolor szary -Ral 7040

Rynny i rury spustowe

W przypadku wymiany ocynkowane
lub plastikowe PCV

Kolor szary
Ral 7040

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze Ral 7040.
- opaska przy$cienna: szerokoSci 0,6m — kostki brukowej w spadku 2% od budynku na podsypce piaskowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre beda
wykorzystane do wykonywania rob6t na podstawie dokumentdw producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej, oraz dokona¢ oceny podtoza.
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegoinie wazna jest biezaca kontrola rob6t
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
- kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy

gruntujacej), rownosci powierzchni,

- kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystoSci krawedzi ptyt, uksztattowania detali

elewacji — dylatacji, stykéw i potgczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkdw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zakfaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyti/ lub peknieé o szeroko$ci wiekszej ni4 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w

przypadku systemowego wymagania),
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- kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury;
malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczna,

— jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobéw,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gdrnej krawedzi
warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Odbiér robét

Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego bedzie zakoriczenie robdt, potwierdzenie pisemne do
zamawiajgcego oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych.

Termin realizacji rob6t : zgodnie z umowa,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U.
Nr 228, poz. 1514 2 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220,
poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz.
1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pozniejszymi aktualizacjami) - itd.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw Warszawa 2002 .
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zto4one systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano — remontowych do : Projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Zabrzanskiej 23 w Rudzie Slaskiej.
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1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

— Inwestor : MIASTO RUDA SLASKA

PLAC JANA PAWLA 11 6

41-700 RUDA SLASKA

Zarzadca: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.

41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218
Nadz6r budowlany inwestorski
- Panstwowy Nadzér budowlany w Rudzie Slaskiej
— WYKONAWEE ...
1.3. ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje nastepujace prace:
- skucie odspojonych i spekanych tynkéw
- wykonanie demontazu linii kablowych , demontaz anten i wykonanie zbiorczych masztow antenowych na
dachu
- docieplenie $cian zgodnie z wykonanym audytem o grubosci 14 cm A= 0,032 W/mK
- docieplenie stropodachu styropapg o grubosci 20 cm A= 0,035 W/mK
-wykonanie docieplenia stropu nad piwnicg ptytami wetny mineralnej A= 0,035 W/mK i grubosci 12 ¢cm np. ptyta
sprezysta montowana na sucho za pomocg kotkow
- wykonanie docieplenia cokotu -$cian piwnicy do poziomu 30cm ponizej terenu i wykoriczenie tynkiem
zywicznym mozaikowym
- gzyms od spodu wykoniczyc¢ tylko tynkiem na siatce ( przedtuzenie w przypadku szerszej warstwy ocieplenia)
- zamontowa¢ nowe drzwi zewnetrzne aluminiowe z wktadka termiczng U= 1,3 W/mK
- wymieni¢ istniejace rynny i rury spustowe — nalezy przyja¢ wszystkie przykanaliki do czyszczenia i sprawdzenia
stanu technicznego, wykonaé udroznienia i wyczyszczenia,
- na elewacii tylnej przyja¢ przymurowanie trzech okien piwnicznych
- wykonac izolacje przeciwwilgociowg poziomg podposadzkowa w piwnicy oraz izolacje pionowg w postaci
iniekcii krystalicznej wykonanej jak najnizej od $rodka budynku
- wykonac nowe opaski wokét budynku z kostki brukowej
- wykonac przetozenie pionowych zwoddw instalacji odgromowej w rurach Arota wraz z wykonaniem pomiaréw
kontrolnych
- wykona¢ remont podestu wejsciowego wraz z obtozeniem go nowymi ptytkami antyposlizgowymi wraz z
osadzeniem wycieraczki stalowej
- wykona¢ montaz nowej balustrady przy wejéciu oraz daszku nad wejsciem
- wykonac remont klatek schodowych wraz z malowaniem i wykonaniem lamperii w tynku mozaikowym
- wymieni¢ domofony analogowe na cyfrowe ( nie ujete prace w kosztorysie budowlanym),
1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMO WIENIA
Podstawa do realizacji przedmiotu zaméwienia stanowig poszczegoine specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano - remontowych {j
CPV 45000000~ Ogolna Specyfikacja Techniczna
CPV 4562100-2 — Rusztowania i roboty zabezpieczajace
CPV 451000000-8 — Roboty przygotowawcze
B.02.00.00. SST- Roboty tynkarskie
B.03.00.00. SST- Roboty przygotowawcze w zakresie dachu
B.04.00.00. SST- Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe,
Przedmiar robot z okresleniem ilosci robét przewidzianych do wykonania stanowi ostatnie strony specyfikacji
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie
ATEST - swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
uprawnione instytucje lub placéwki badawcze
BEZPIECZENSTWO REALIZACJI ROBOT - warunki wykonawstwa robét budowlanych zgodnych z przepisami
BHP oraz wynikajaca z nich prawidtowa organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne
ubezpieczenia budowy
BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego
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CERTYFIKAT - znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez uprawnione jednostki lub urzedy
potwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz whasciwych przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budo
wy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych robot

POLSKA NORMA - dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym w sposéb jednoznaczny
najistotniejsze cechy materiatow, wyrobow technik i technologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni ( - pokrycia)
PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i
budynkow oraz wzmocnienie uszkodzonych elementéw konstrukcji

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis iloéci i jakosci odbieranych robét przez Inwestora
od Wykonawcy, ktory stanowi podstawe do zaptaty

PRZEDMIAR - ilos¢ robét okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej lub bezposrednich pomiaréw z
natury ( roboty remontowe) stanowiacych podstawe opracowania kosztorysu

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczeg6towa specyfikacja techniczna
okre$lajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu ( lub robét) bedacego przedmiotem przetargu
ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktore ulegaja zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapow budowy

REMONT - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w s tanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajgca prace na wysokosciach

TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik btednego lub niezgodnego z technologig wykonania rob6t uniemozliwiajacy
korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

ZADANIE BUDOWLANE - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowig ca odrebng catos¢ technologiczna lub
konstrukcyjng zdolna do samodzielnego spetniania swoich funkcji techniczno -uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyrobow i materiatow, ktére uzyskaty certyfikat
1.6.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA | SPE CYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowg, techniczng i
specyfikacjami technicznymi. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla catosci
dostarczonej dokumentacji. W przypadkach rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje
kolejno$¢ wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiajgcego - inspektora nadzoru o
jakichkolwiek niezgodnosciach w dostarczonej dokumentacii.

Wielko$ci okre$lone w dokumentacji i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa uwazane jako wielkosci
docelowe, od ktérych odchylenia dopuszczalne sg jedynie w granicach toleranciji przewidzianych norami i
wymogami.

Wykonywane roboty oraz jako$¢ uzytych materiatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq i SST. W przypadkach
odstepstw materiaty nalezy zastapi¢ wymaganymi i zgodnymi z dokumentacjq i SST facznie z odtworzeniem prac
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementéw objetych opracowaniem. Ewentualne uwagi
wymagajq wyjasnienia przed przystapieniem do realizacji danej roboty remontowej. Osobami mogacymi
podejmowac decyzje w zakresie zmian sg uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
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2. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych i
wykonywanych robét. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacjq
techniczng , projektowg , szczegétowg specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora -
inspektorem nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowa przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

- szczegotowe specyfikacje techniczne

— kopie zgtoszenia rob6t budowlanych

— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot

2.3. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzywanych do realizacji rob6t od dnia przekazania na caty okres umowy do dnia odbioru
ostatecznego robdt.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy,
instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych tj. ogrodzen, znakdw i sygnatow
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w cene umowna.

2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepiséw zwigzanych z ochrong $rodowiska w zakresie
dotyczacym robét wynikajacych z dokumentacji i SST.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie :

— utrzymywac teren budowy w stanie zapobiegajagcym powstawaniu zbiornikéw wody stojace;

- ochrania¢ srodowisko na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dl a osob lub
wiasnosci spoteczne;

— unikac zanieczyszczen zbiornikow i ciekow wodnych

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy mu si uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji pafistwowe;j, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajgq odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymaganag dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Catos¢ kosztéw zachowania zgodno$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodni e z
zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materialy tatwopalne wykonawca bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny sprzet przeciwpozarowy.

2.7. OCHRONA | UTRZYMANIE WELASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wiasciwie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzenia ww. urzadzen lub
instalacji i bedzie wsptpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole
przekazania placu budowy przez zamawiajgcego.

2.8. OCHRONA | UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzadzenia znajdujace sie na terenie
budowy do dania odbiory ostatecznego robét.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:

— szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem rob6t. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania
musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowych
wykonawcy, kolejnos¢ wykonania robdt oraz sposobdw realizacji robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

— system kontroli i sterowania jakoscig robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

— spos6b gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

— spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

— spos6b pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. POZYSKANIE MATERIALOW
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Materialy dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegdtowo udokumentowane i przedtozone
inspektorowi nadzoru w zakresie zamdwienia, dostarczenia aprobat technicznych lub swiadectw badan
laboratoryjnych. Uzyte materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okre$lone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi wymienionymi w SST. Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrédta nie bedzie oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub
wykonania prob materiatow dla kazdej dostawy aby spetiaty wymagania odpowiedniej szczeg6t owej
specyfikaciji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac
te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptaciji inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty celem sprawdzenia zgodnosci z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania prébek materiatéw. Wyniki prob beda stanowié
podstawe aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez ni ego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.
3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Materialy, ktére zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST zostang niezwlocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostang
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na wtasne ryzyko wykonawcy i
uznane jako wadliwe i niezaptacone.

3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatéw, aby materiaty przed wbudowaniem
nie ulegty zanieczyszczeniom, stracity swa jakoS¢ i wiasciwos¢ do wbudowania i kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw nalezy zlokalizowac na terenie budowy i w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU | TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania rob6t objetych SST. W zakresie
ktory zapewni odpowiednig wydajnos¢ i jakos¢ wykonania robét objetych dokumentacjg i SST i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetéw do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktore zachowajg wtasciwosci przewozonych
materiatow. llos¢ $rodkdw transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowos$ci rob6t zgodnych z
dokumentacja SST, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowosci wykonania umowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robét , organizacje pracy i
mozliwosci techniczne - sprzetowe do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
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5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i stosowanych materiatow. Probki do badan bedg z zasady
pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej przekazywat informacje dotyczace kontroli
jako$ci materiatdw, co do ktdrych kontrola bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy

5.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy norm y nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowane beda wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki,
do akceptaciji inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego
w okresie od formalnego przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.

Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
beda dokonywane na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robédt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny zwigzany z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajaceqo;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentéw przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia inspektora nadzoru
- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koicowych odbioroéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.
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6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BU DOWY

Do istotnych dokumentdw dotyczacych budowy oprocz ww. zalicza sie tez:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy

— zgtoszenie wykonania robot budowlanych

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

— Protokoty odbioru robét

— Opinie ekspertow i konsultantow

— Korespondencja dotyczaca budowy

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq umowy zarzadzajacego
realizacjq umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu
rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej
opracowujacej niniejszq dokumentacije.

6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg,
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

— Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

— Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

— Wykresy i ilustracje

- Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— Dane o osiggach i wielkosci nominalne

— Instrukcje instalacyjne

— Procedura rozruchu

- Wiaéciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacii

— Instrukcja wytaczania z eksploatacji, postepowania awaryjnego i usuwania usterek

— Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych i o$wietleniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robét realizowanych przez Wykonawce.

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczeg6towe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot. W przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe szacunkowego
okre$lenia wykonanych robét dla potrzeb wystawienia faktury przej$ciowe;.

7.2. ZASADY OBMIAROW

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
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przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

— odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

— odbiér przewodow kominowych i instalaciji technicznych

— odbidr robét czeSciowy

— odbidr koncowy ( ostateczny )

— odbiér po uptywie okresu rekojmi

— odbiér po okresie gwarancii

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO

— Protokoty robét ulegajacych zakryciu

— protokoty odbioréw czesciowych

— odbiér przewodow kominowych i instalaciji technicznych

— dziennik budowy

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST

Wszystkie roboty poprawkowe bedg wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej Zamawiajacego. Za
odbiory przewoddw kominowych oraz instalacji technicznych i teletechnicznych zwigzanych z zaméwieniem
odpowiedzialny jest Wykonawca, w tym rowniez koszty poniesione z tego tytutu naleza do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty stanowiace
potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robot , naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U.
Nr 228, poz. 1514 2 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220,
poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz.
1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pozniejszymi aktualizacjami) - itd.

— Prawo 0 zaméwieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 poz.881)

— Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17. 05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robo6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych - Arkady Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania robét budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.01.00.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH kod CPV 45110000-1

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przygotowawczych do : Projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Zabrzanskiej 23 w Rudzie Slaskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z
przygotowaniem i rozbiorka elementéw budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowg wykonywanych na
miejscul.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbiérkowych , zwigzanych z
wykonaniem przebudowy:

B.01.01.00. - Rozbidrki

B.01.01.01. — Rozbiérki tynkow

Rozbidrka obrobek blacharskich

Rozbiodrka rur spustowych i rynien

Oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie
jw. oraz w dokumentacji projektowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogolna Specyfikacja
Techniczna pkt. 2

2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa budowlanego
i BHP.

Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczng zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami
inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
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Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy
pracownikéw oraz os6b postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca wykonywania robét rozbidérkowych
i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiorkowych i
ogdlnobudowlanych.

Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje materiatow z rozbiorki (tacznie ze
spaleniem)

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie materiatéw z
rozbiorki oraz miejsce ich wywozu.

W przypadku wystapienia peknie¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy powiadomi¢ o
zaistniatym fakcie nadzér inwestorski celem podjecia decyzji o ew. koniecznosci wzmocnienia konstrukcji
budynku,

Rozbiérki elementdéw w budynku

- Miejscowe skucie tynkow. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

- Wykonanie skucia tynkéw zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych recznie lub mechanicznie.

- Rozbidrka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

- Wyréwnanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatéw.

- Wyizolowanie stref rozbidrkowych i kontrolowanie od izolowania w trakcie prowadzenia robét

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy w zakresie jw.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 -
Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Zgodnie z dokumentacjg projektowg,

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Nie dotyczy

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Nie dotyczy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogodlna Specyfikacja Techniczna
pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t rozbiorkowych bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem (mtoty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo -tlenowe)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole miedzy
operacyjne) i po zakonczeniu catosci prac rozbiérkowych ( kontrola koricowa).

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogoinymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — OgéIna Specyfikacja Techniczna pkt.
6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

rozbidrka tynkéw m2

rozbidrka rynien i rur spustowych mb

rozbidrka obrébek blacharskich m2

wywoz gruzu m3

opfata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
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Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem
do nastepnych robét.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIO RU

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Prace rozbiorkowe

Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.02.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE kod CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych do : Projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Zabrzanskiej 23 w Rudzie Slaskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z
przygotowaniem i rozbiorkg elementéw budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowg wykonywanych na
miejscul.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot , zwigzanych z wykonaniem
remontu:

B.02.00.00. - SST Wykonanie tynkow

B.02.01.00. — Tynki zewnetrzne

Warstwy wyréwnawczo wzmachniajace

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogolna Specyfikacja
Techniczna pkt. 2

2.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania , przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe,

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muru ( 4-6 m-cy ) po
zakonczeniu stanu surowego,

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem ze roboty w ciggu dobry nie
nastapi spadek ponizej 0 oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robot budowlano -montazowych w okresie obnizonych
temperatur’.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

-W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 -10 mm.

-Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowg o Przed rozpoczeciem prac naprawczych $ciany zmyé wodg pod cisnieniem .
2.4, WARSTWA ZBROJONA

Warstwa zbrojona powinna by¢ wykonana jako warstwa ciggta, z uktadem kolejnych warstw siatki zachodzacych
na siebie min. 15cm.

Zakfady na naroznikach min. 15 cm

Zaprawe klejowg nanosi¢ dwukrotnie; pierwszg warstwe naktada¢ paca grzebieniowa, nastepng po zamocowaniu
siatki pacq gtadka.

Prawidtowo utozona powinna by¢ catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i niewidoczna z zaprawy klejowe;.
2.5. TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Warstwa tynku powinna zosta¢ natozona na podtoze suche; nie wczes$niej niz 48 godzin po wykonaniu podioza z
zaprawy klejowe; .

Warstwy naktadaé w sposob ciggly, bez przerw w powierzchniach jednolitych.

Warstwy naktadanego tynku koriczy¢ na elementach architektonicznych tj. zmianach grubo$ci, boniach, frezach,
oraz otworach okiennych i drzwiowych.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto

w SST kod CPV 45000000- Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt.3

Materialy zastosowane do realizacji ww. robét powinny posiadaé:

Aprobaty Techniczne i by¢é wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Aprobatg techniczng lub Polskg Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci z norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamoéwienia powinny odpowiadac¢ ww.
wymaganiom i by¢ zgodne wybrang technologia.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoInosci :

-nie zwiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek Srednio ziarnisty
0,5 -1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- Srednioziamisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo -wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowe.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godziny.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C .

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postac i ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zaprawy nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej miarki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i okfadzin to:

Listwy dylatacyjne i wykorczeniowe

Srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materialy zostang przyjety na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:

Odpowiadaja wymogom zawartym w SS T i ofercie

Sg wiasciwie oznakowane i opakowane

Spetniajg wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST

Posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczng lub Polskg Norma

Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami dla wyrobow.

Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000- Ogédlna Specyfikacja Techniczna
pkt.4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot murarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie ( wyciag jedno maszynowy, betoniarka wolnospadowa, rusztowania
rurowe, inne elektronarzedzia ).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , nalezy kontrolowa¢ jej miarke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i catosci robét (kontrola koricowa)

5.3. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposdb podany w normie DIN 18202.
Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z 0ogolnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogélna Specyfikacja TECHNICZNA
pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogodlna Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Warstwa tynku mineralnego cienkowarstwowego m2

Oktadzina kamienna m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR SCIAN | KOMINOW

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do
robét tynkarskich.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU
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Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajg odbioréw czesciowych potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy. Podstawe do odbioru robét tynkarskich i oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

Dokumentacja techniczna

Dziennik budowy

Zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

Protokét odbioru poszczegoinych etapow robét zanikajacych

Protokot odbioru materiatow i wyrobow

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczeg6inych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan ni e zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia
obnizenia ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z SST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtéwne parametry.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.04.01.00. OBROBKI BLACHARSKIE,B.04.02.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE

kod CPV 45261910-6

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlano - remontowych do : Projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Zabrzanskiej 23 w Rudzie Slaskie;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S PECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét remontowych przewidzianych w zamoéwieniu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t dekarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét dekarskich , zwigzanych z
ociepleniem i pokryciem dachu ( zastosowano w projekcie styropape).

-Wymiana rur spustowych,

-Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczna pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogoéina Specyfikacja
Techniczna pkt. 2
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru i za
mawiajacego.

2.2. WYMAGANIA

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy.

Wioty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia i niedrozno$ci rur
spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane sg wody
opadowe.

Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkéw odpowiadajacych dtugosci jednego arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe.

Rury spustowe nalezy fgczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztgczach ukosnych na zaktad 40mm z polutowaniem.
Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gteboko$¢ kielicha.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczg ce materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 -
Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

Materialy zastosowane do realizacji ww. robét dekarskich - pokry¢ dachowych z blachy ocynkowanej powinny
posiadac:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Aprobata techniczna lub Polskg Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodno$ci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamoéwienia powinny odpowiadac¢ ww.
wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i by¢ zgodne z wybrang technologia.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Arkusze powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia
znajdujgce sie na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i
$wiadectwami. Sposob sktadowania podany przez producenta powinien okreslaé przewidziane

odlegtosci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm. Blacha do obrébek blacharskich - stalowa obustronnie
ocynkowana ptaska o grub. 0,55 - 0,60mm powinna spetnia¢ wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN -
73/H - 92122.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materialy pokrywcze zostana przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:

odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie sq wtasciwie oznakowane i opakowane spetniaja wiasciwosci
wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata
techniczna lub Polskg Norma.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobdw.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — OgéIna Specyfikacja Techniczna
pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t dekarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie ( dostawa — transport pionowy)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA POKRYC BLASZANYCH, OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ

RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
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Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i cate pokrycie ( kontrola koncowa) po
zakonczeniu cato$ci prac pokrywczych.

5.2. WYNIKI KONTROLI

Kontrola kocowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w normie PN - EN 612:1999,
oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru robét.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogoinymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — OgéIna Specyfikacja Techniczna pkt.
6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogélne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogodina Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

wymiana pokrycia dachowego m2

wymiana rur spustowych mb

wymiana obrobek blacharskich m2

wywoz gruzu m3

optata za wysypisko zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem
do robot pokrywczych.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajq odbioréw czesciowych potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy. Odbiorom czes$ciowym podlega¢ beda nastepujace elementy:

W razie uszkodzenia -podtoze deskowe

jako$¢ zastosowanych materiatéw

dokfadno$¢ wykonania poszczegoinych warstw

doktadno$¢ wykonania obrobek papowych i potaczenia z pokryciem

doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i potaczenia z pokryciem

wykonanie podtaczenia do urzadzen odwadniajgcych

Odbidr koncowy pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich i elementéw odwodnienia dachu nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac pokrywczych , po opadach atmosferycznych. W odbiorze koricowym podlega
sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodno$¢ z dokumentacja zamdwienia i SST oraz wymaganiami
inspektora nadzoru.

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczeg6inych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia
obnizeniu ceny.

8.3. ODBIOR POKRYCIA DACHOWEGO | OBROBEK BLACHARSKICH

sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, peknie¢ i odchylen przy faczeniach

sprawdzenie szeroko$ci zaktaddw przez pomiar szeroko$ci w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej
odchytce do 1mm

sprawdzenie umocowania do deskowania

sprawdzenie umocowania paséw usztywniajgcych

sprawdzenie szczelnosci obrobek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002, PN-EN 508-
1:2003, PN-EN 612:2005 (V)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)
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MONTAZ OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu okien w budynku . Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu okien, dla ktorych okreslono
szczegolne warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej. W budynku przy ul. Zabrzanskiej 23 w
Rudzie Slaskiej. W istniejace otwory okien piwnicznych oraz na klatce schodowej nalezy wstawié okna
wymiarami dostosowane do istniejacych otwordw.

Okna w piwnicy

Okna piwnic nalezy w catosci zdemontowac , wstawi¢ okna U = 0,90 W/m2K —wraz z kratg zabezpieczajaca.
Wewnatrz wykonczyé powierzchnie tynkiem cem.-wapiennym.

Okna na klatkach

Na samym poczatku nalezy wykué istniejace okna drewniane skrzynkowe. Nastepnie w istniejace otwory okienne
wstawi¢ okna plastikowe w kolorze biatym o U = 0,90 W/m2K wraz z montazem parapetow wewnetrznych i
zewnetrznych. Okna wyposazy¢ w nawiewniki.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania okien,

— usytuowanie i mocowanie okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okre$lenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
montazu okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegolnosci PN-B-91000,
oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi
ponizej:
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Okno - ruchoma lub stata cze$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalnosé
$wiatta. Okno sktada sie z ocieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrzne;.

Grubos¢ elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydfo — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, kro$nie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (kronie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazdwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma cze$¢ $ciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajaca jednoczes$nie funkcje
okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajaca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Nadwietle
skiada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe— okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktdrych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone— okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe— okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie o$cieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pdt-skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktdrym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane kro$niaki,

umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajq sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktdre w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma
dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne— okno, ktdre w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czgsci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrot
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziome;j,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzace;
przez gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe— okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowe;j nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sq otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.
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Okno przesuwane - ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub pionowym
w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7,

pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien

Montaz okien nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane przy montazu okien, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien:

—okna,

— obrobki,

— materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Okna

Okna powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okre$lone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-
EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktorych okna sg wykonane, tacznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementow sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez
powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez podac informacije dotyczace konserwacji okien oraz ich czesci podlegajacych
wymianie.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

« elementy mocujgce okno w o$ciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

- $ruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:
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— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwieréwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej,
a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do montazu okien

Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i niniejsze;
specyfikaciji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich peing identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien
powinien sie korczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do montazu okien

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobdw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywac¢ w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatow powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza
sie w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna
nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien

Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych montaz okien. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta

stosowanych materiatow i wyrobdw.

Przy montazu okien nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
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sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,

transportu technologicznego wyrobow,

wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace Srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien w Srodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady fadowania okien na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi balkonowe — na stojakach o$cieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesunac¢
wzgledem siebie 0 szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podiuznej osi
wagonu (srodka ptywajacego), z tym ze:

a) okna - na progach o$cieznic,

4.4, Zasady zabezpieczania okien w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniac stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy
zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedoéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie drogowym za
pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystagpienia do montazu okien

Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wigkszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonficzeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia
pomieszczen.

W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ wykonania Scian,

- rodzaj, stan wykoriczenia i prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,

—zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary okien oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy osciezem a oscieznica.

5.3. OgoblIne zasady montazu okien

5.3.1. Usytuowanie okna w osciezu

a
b
c
d

—_— = =
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= Okno nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogoine zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

- w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termiczne;j,

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunigciem do warstwy
ocieplenia.

= W przypadku o$ciezy z wegarkami okna powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oScieznicy na szerokoS¢ nie wiekszg niz potowa szeroko$ci ksztattownika oScieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze

= Ustawienie okien powinno zapewniac¢:

- luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania
sie ksztattownikow okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.

= Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg oscieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz3 mm facznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalno$¢ okien.

5.3.3. Zasady mocowania okna w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone
za posrednictwem facznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakdw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za po$rednictwem podktadki metalowe;j,
wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie przy uzyciu kotew lub
katownikow stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang
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Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:

—zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatdw,

— 0czyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajacych, kitow trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;j.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszczaé do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a
o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno byé trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajq izolacje termiczng i akustyczng potaczenia
okna z osciezami.

Szczelina miedzy oScieznicq a oSciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;.
Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktdrej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczes$nie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrz na to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposéb, aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno byé trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w
dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegdtéw odpowiednie przyktady standardowych
rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien ", wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrobek progdéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;
tak, by spetnione byly nastepujace wymagania:

— 0sadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawa¢ poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mnigj niz2 cm,

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i
silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciggtos¢
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem przedstawione sg w pkt.
4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykornczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi

balkonowych”, wydanie ITB — 2011 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy (wywinigcie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),
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— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementow ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku
o$cieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu o$cieznicy,

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),
— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do géry przez wiatr,

- wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie potaczen koncowych parapetéw z oSciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych przedstawione sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢B — Roboty wykofczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien ”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).
5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oScieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oScieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby
nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przyktady szczeg6tow zamocowania i uszczelnienia parapetdw wewnetrznych przedstawione sq w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. tgczenie okien w zestawy

Okna mozna taczy¢ w zestawy:

— poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz
wiasciwg wspdiprace tgczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien moga by¢ wykonywane na ,obce piéro”, osadzone we wrebach
stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomoca w kretow o
rozstawie nie wigkszym niz80 cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ réwniez taczone
przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien z ksztattownikoéw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacijg projektowg i zaleceniami
producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdt wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy o$cieznicami
stykajacych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgbIne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczego6towg specyfikacjg techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykoriczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),
—zgodno$¢ wymiardw otworow z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczeg6towych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu
kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow
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Przed rozpoczeciem montazu okien nalezy sprawdzic:

—zgodno$¢ okien oraz obrobek z aprobatg techniczna lub indywidualng dokumentacijg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodno$¢ okien oraz obrobek z dokumentacjg projektowa i niniejsza Specyfikacja techniczna,

—w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania te
w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu o$cieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw miedzy tacznikami
mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegoinym zwroceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem o$cieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a oSciezem, ze szczegélnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegoinosci w zakresie:

—zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowos$ci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien, wedtug pkt. 5.4.Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien ”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét
z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢1,5 mm/m i nie wiecej niz3 mm tacznie,

c) sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — rdznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy diugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji oku¢ — zamkniete
skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OgobIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt montazowych okien

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych:

+ w $wietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic w $wietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. OgoIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie oscieznicy
na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
o$ciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna za wykonane prawidfowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq
techniczng(szczego6towa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy,

Montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.4.).

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduije.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz niniejszg specyfikacjq techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Montaz okien powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$é regulacji okuc), usunaé
niezgodnosci robdt montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikaciji technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,

str. 37



- jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci
i trwatoSci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien iflub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw cze$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien stanowig okre$lone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i
ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikaci
technicznej,

— obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— regulacje skrzydet i okuc,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykofczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rob¢t,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w niniejszej specyfikaciji technicznej
(opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
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— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikaciji (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan do wykonania robét na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i
barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okre$lenie
$wietinych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony —Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$é— Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornoséci na

obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornoséci na

obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornoséci na préby wlamania recznego (oryg.).

14. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢1: Postanowienia ogélne.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem —
Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajacej.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.
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25. PN-EN 1SO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi -
Okreslanie

wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN SO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdiczynnika
przenikania ciepta

metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity

operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1:
Rura

uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢2: Préba
poligonowa (oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i Zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢2: Préba
poligonowa (oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wtasciwo$ci elementow/wyrobow do wentylacii
mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej
potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspdtczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢
1: Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegétowa
metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna - Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.).
37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdw budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja

na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdw budynkéw — Cze$¢ 5:
Klasyfikacja

na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

bez wiasciwos$ci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelno$ci.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych — Czes¢

1: Zasady Stosowania dla okre$lonych wyrobow (oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementow
budowlanych — Cze$¢

2: Pomiar izolacyjno$ci od dzwiekdw powietrznych (oryg.).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Cze$¢

3: Pomiar izolacyjno$ci od dzwiekdw uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢

4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢
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5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcii.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010(oryg.) PN-EN 1991-
1-4

:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogoine — Oddziatywanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
[zolacyjno$¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych,
dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53,
poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét na wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej $cian piwnic murowanych z cegty ceramicznej - grubo$¢ $cian 52 cm.

1.2 Zakres rob6t objetych ST:

1.2.1 Izolacje przeciwwilgociowg pozioma $cian wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej w murze z cegly wedtug
kolejnosci:

1.2.1.1 Wyznaczenie trasy przebiegow linii wiercen poziomych.

1.2.1.2 Trasowanie otwordw.

1.2.1.3 Odwierty wierttem $rednicy 20-23mm w odstepach 10-15cm, na gtebokosci muru (do minus 5 cm) pod
katem 15 - 30°do poziomu podtogi lub posadzki.( dwa rzedy)

1.2.1.4 Oczyszczenie otwordw.

1.2.1.5 Plukanie woda.

1.2.1.6 Okre$lenie stopnia zasolenia i zawilgocenia $cian w celu przygotowania aktywatora do mieszaniny
iniekcyjne;.

1.2.1.7 Przygotowanie wstepne aktywatora.

1.2.1.8 Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej.

1.2.1.9 Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).

1.2.1.10 Za$lepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

1.2.1.11 Uzupetnienia ewentualnych ubytkow i peknie¢ muru spowodowanych pracami.

1.2.2 Zasady wykonywania robét.

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane na podstawie instrukcji
producenta materiatow. Zaleca sie wykonanie izolacji z zastosowaniem materiatow o gwarantowanej jakosci
jednego systemu izolacji.

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.3 Materiaty

1.3.1 Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania takich decyzji.

1.3.2 Odbior techniczny materiatéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw. Odbiér
powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior winien obejmowac sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.4 Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej:

1.4.1 Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuije sie w jednej linii na wybranym poziomie, rownolegle do
poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o $rednicy 20-23mm wykonuije si¢ przy uzyciu mtotéw udarowo-
obrotowych w odstepach Srednio co 13 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie murdw jest
wieksze niz 0,5% lub gdy nie wykonuje si¢ pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10 cm.
W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Otwory
iniekcyjne wierci sie na gteboko$ci grubo$ci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

1.4.2 Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego woda przez
skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,51, ktory poza nawilzaniem wyptukuje z otworow
zwiercing stanowigcg przeszkode w penetraciji srodka iniekcyjnego. Wode do otwordw mozna skierowac z
urzadzenia iniekcyjnego pod ci$nieniem grawitacyjnym.

1.4.3 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia,
Swiezo przygotowany Srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i
wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo
samopoziomujaca sie W naczyniu i tatwo wylewajaca sie z naczynia przez otwér o srednicy 2 cm. llosé
wprowadzonego grawitacyjnie Srodka iniekcyjnego réwna sie objeto$ciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego.
Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednocze$nie $rodkiem zaslepiajacym (flekujacym) otwory, ktére po
iniekcji mozna dodatkowo za$lepic tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem iniekcyjnym,
lecz o gestszej konsystencii

1.4.4 Mieszaning iniekcyjng przygotowuie sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jg zastosowa¢ do 30 minut
od czasu dodania wody do sktadnikow mieszanki.
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1.5 Odbiér robét

1.5.1 Odbiory cze$ciowe. W przypadku robédt tzw. ,zanikajacych”, ktore muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci rob6t nalezy przeprowadzi¢ ich odbior cze$ciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci
ze specyfikacja, uzyciu wiasciwych materiatdéw, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych warunkéw technicznych.
Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét z podpisami wszystkich cztonkow komisji z wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych
robot.

1.5.2 Odbior koricowy. Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji
wchodzi Kierownik rob6t oraz przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego. Przy odbiorze koricowym nalezy
sprawdzic:

1.5.2.1 zgodno$¢ wykonania robot ze specyfikacjg oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy;

1.5.2.2 zgodnos$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

1.5.2.3 protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,zanikajace";

1.5.2.4 protokoty wykonanych préb i badan;

1.5.2.5 Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow materiatow podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze
niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Metody i zakres kontroli:

Badania izolacji powinno polega¢ na sprawdzeniu ciagtosci powstatej warstwy izolujacej i jej zgodnosci z ST i
wedtug instrukcji producenta jak réwnie - stosownych aprobat technicznych.

Przepisy zwigzane i obowigzujace: atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Inne wymagania: transport i przechowywanie wedtug instrukcji producenta.

IZOLACJA POZIOMA POSADZEK PIWNIC
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych posadzek piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zabrzanskiej 23 w Rudzie
Slaskiej
1.2. Zakres stosowania SST Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. specyfikacji ogéine; .
Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie i obejmuije :
* wykonanie izolacji poziomej posadzek w piwnicach poprzez wykonanie nowych warstw posadzkowych z izolacjq
z papy termozgrzewalne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
,Wymagania ogdine”.
* izolacje warstwowe - izolacje z materiatow rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét Ogoéine wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows i
ST.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogéIne stosowania materiatow Wedtug ST
Wymagania ogdlne dot. materiatéw izolacyjnych
1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach paristwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiéknie.
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3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$é do sklejanych materiatow,
okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

7. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowq oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

2.3. Dane techniczne dot. wybranych materiatéw

* Papa termozgrzewalna papa termozgrzewalna powinna odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinna odznaczaé sie:

- odpornoscig na sity zrywajace nie mniejsza niz 600 N/5cm. poprzecznie i 800 N/5cm wzdtuznie.

- modyfikowana elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) o zawarto$ci w masie asfaltowej
nie mniej niz 7%

- duza trwatoScig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

— odpornos$cig na wptywy biologiczne, Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 — wstega papy powinna by¢ bez
dziur i zataman, o rownych krawedziach.

— wymiary papy w rolce — dtugo$¢: 7,5 m 20,20 m — szeroko$¢: 100, 110cm +£1 cm Pakowanie, przechowywanie i
transport

- rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm. - na kazdej rolce
papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w ww. normie.

* Roztwér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998

« Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175

* Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24 2.4. Uwarunkowania
realizacyjne

* Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

* Nie stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

« Stosowac technologie systemowe jednego, wybranego producenta

3. SPRZET Ogoblne wymagania wg SST ,Wymagania ogdine”.

Roboty wykonac przy uzyciu sprzetu zwigzanego z wybranym rozwigzaniem.

4. TRANSPORT

Wg punktu ST ,Wymagania ogélne”.
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