Zabrzanska 23_docieplenie

PRZEDMIAR

S1-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE DACHU
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy>(16.73+11.23)*2*0.30 m2 16.776
<pas podrynnowy>(16.73+11.23)*2*0.30 m2 16.776
<obrébki kominéw>[(2.30+3.20+1.20+1.20+1.20+1.20+0.70+1.70+2.30+0.45* |m2 11.430
9)]*2*0.30
RAZEM 44.982
2|KNR-W 2-02 |[Nasady wentylacyjne blaszane - demontaz (M,S=0) szt.
d.1/0533-05
analogia
<komin 1>6 szt. 6.000
<komin 2>11 szt. 11.000
<komin 3>4 szt. 4.000
<komin 4>4 szt. 4.000
<komin 5>1 szt. 1.000
<komin 6>4 szt. 4.000
RAZEM 30.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
(16.73+11.23)*2 m 55.920
RAZEM 55.920
4/KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wokot |m3
d.1/0409-03 wytazu dachowego
(0.60+0.60)*2*0.30 m3 0.720
RAZEM 0.720
5/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-01 chu konstrukcji na lepiku - styropapa gr. 20 cm lambda 0,035 W/mK
12.05*17.55 m?2 211.478
RAZEM 211.478
6/KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie plyt styropapy do podioza za pomoca tacznikdw - przy- |szt.
d.1/2627-01 jeto $rednig ilo$¢ tacznikéw - 6 szt./m2.
UWAGA:
Nalezy pametac o zastosowaniu odpowiedniej ilosci tgcznikéw z uwagi na stre-
fy dachu (narozng - 9 szt./m2; brzegows - 6 szt./m2; wewnetrzng - 3 szt./m2)
poz.5*6<sztuk> 1268.868
A (obliczenia pomocnicze) ========
1268.868
1269 szt. 1269.000
RAZEM 1269.000
7|KNR 2-02 Montaz izoklinbw m
d.1/0609-07
analogia
KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(2.30+0.45)*2 m 5.500
<komin 2>(3.20+0.45)*2 m 7.300
<komin 3>(1.20+0.45)*2 m 3.300
<komin 4>(1.20+0.45)*2 m 3.300
<komin 5>(1.20+0.45)*2 m 3.300
<komin 6>(1.20+0.45)*2 m 3.300
<komin 7>(0.70+0.45)*2 m 2.300
<komin 8>(1.70+0.45)*2 m 4.300
<komin 9>(2.30+0.45)*2 m 5.500
RAZEM 38.100
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa wierzchniego |m2
d.1/0504-01 krycia o gr. 5,2 mm gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2
poz.5 m2 211.478
RAZEM 211.478
9/KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wym. 60x60 cm szt
d.1/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego (odprowadzenie pary wodnej) - dach papowy |szt.
d.1/0210-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR K-05 Montaz odpowietrzenia instalacji sanitarnej - rury wywiewne szt.
d.1/0210-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - czapy
<komin 1>(2.40+0.55)*2*0.07+2.40*0.55 m?2 1.733
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<komin 2>(3.30+0.55)*2*0.07+3.30*0.55 m2 2.354
<komin 3>(1.30+0.55)*2*0.07+1.30*0.55 m2 0.974
<komin 4>(1.30+0.55)*2*0.07+1.30*0.55 m2 0.974
<komin 5>(1.30+0.55)*2*0.07+1.30*0.55 m2 0.974
<komin 6>(1.30+0.55)*2*0.07+1.30*0.55 m2 0.974
<komin 7>(0.80+0.55)*2*0.07+0.80*0.55 m2 0.629
<komin 8>(1.80+0.55)*2*0.07+1.80*0.55 m2 1.319
<komin 9>(2.40+0.55)*2*0.07+2.40%0.55 m2 1.733
RAZEM 11.664
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.12 m2 11.664
RAZEM 11.664
14/KNR 0-28 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - kominy m2
d.1/2621-06
<komin 1>(2.40+0.55)*2*0.65 m2 3.835
<komin 2>(3.30+0.55)*2*0.65 m2 5.005
<komin 3>(1.30+0.55)*2*0.65 m2 2.405
<komin 4>(1.30+0.55)*2*0.65 m2 2.405
<komin 5>(1.30+0.55)*2*0.65 m2 2.405
<komin 6>(1.30+0.55)*2*0.65 m2 2.405
<komin 7>(0.80+0.55)*2*0.65 m2 1.755
<komin 8>(1.80+0.55)*2*0.65 m2 3.055
<komin 9>(2.40+0.55)*2*0.65 m2 3.835
RAZEM 27.105
15/KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - tynk silikatowy m2
d.1/2630-02
poz.14 m?2 27.105
RAZEM 27.105
16/ KNNR-W 3 |Obrébki z papy - kotnierze m2
d.1/0506-05
analogia
KOMINKI WENTYLACYJNE
0.50*(poz.10+poz.11) m2 3.500
KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(2.30+0.45)*2*0.25 m2 1.375
<komin 2>(3.20+0.45)*2*0.25 m2 1.825
<komin 3>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 4>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 5>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 6>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 7>(0.70+0.45)*2*0.25 m2 0.575
<komin 8>(1.70+0.45)*2*0.25 m2 1.075
<komin 9>(2.30+0.45)*2*0.25 m2 1.375
RAZEM 13.025
17/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.1/202 0541-01 |listwy dociskowe
KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(2.30+0.45)*2*0.25 m2 1.375
<komin 2>(3.20+0.45)*2*0.25 m2 1.825
<komin 3>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 4>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 5>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 6>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 7>(0.70+0.45)*2*0.25 m2 0.575
<komin 8>(1.70+0.45)*2*0.25 m2 1.075
<komin 9>(2.30+0.45)*2*0.25 m2 1.375
RAZEM 9.525
18/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
PAS NADRYNNOWY
(16.73+11.23)*2*0.60 m2 33.552
PAS PODRYNNOWY
(16.73+11.23)*2*0.60 m2 33.552
RAZEM 67.104
19/KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane szt.
d.1/0513-02
analogia
<komin 1>8 szt. 8.000
<komin 2>11 szt. 11.000
<komin 3>4 szt. 4.000
<komin 4>4 szt. 4.000
<komin 5>4 szt. 4.000
<komin 6>4 szt. 4.000
<komin 7>2 szt. 2.000
<komin 8>6 szt. 6.000
<komin 9>8 szt. 8.000
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RAZEM 51.000
2 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2{1202-09 ponad 5 m2
<1>12.10 m2 12.100
<2>9.70 m2 9.700
<3>16.64 m2 16.640
<4>9.21 m2 9.210
<5>11.87 m2 11.870
<6>12.21 m2 12.210
<suszarnia>22.34 m2 22.340
<piwnica wsp6lna>8.67 m2 8.670
<kottownia>6.52 m2 6.520
<piwnica przy 4>4.10 m2 4.100
<pom. pomp>4.27 m2 4.270
<korytarz>18.82+4.10 m2 22.920
RAZEM 140.550
21/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01 |Krotnos¢ =2
poz.20 m2 140.550
RAZEM 140.550
22|KNR 0-28 Montaz piyt z welny mineralnej sprezystej montowanej na sucho gr.12 cm lam-|m2
d.2|2625-04 bda 0,035 W/mK (R=1,5)
analogia
poz.20 m2 140.550
RAZEM 140.550
23|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie wkretami z |szt.
d.2|2627-03 talerzykami
analogia
poz.22*3 421.650
A (obliczenia pomocnicze) ========
421.650
422 Szt. 422.000
RAZEM 422.000
24|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na stropie (R=1,5) m2
d.2|2621-06
analogia
poz.20 m2 140.550
RAZEM 140.550
25|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy m2
d.2/2630-01
analogia
poz.20 m2 140.550
RAZEM 140.550
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE
26 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objetego termomodernizacijg kpl.
d.3.|kalk. wkasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-03 Demontaz elementéw zamocowanych na elewacji budynku - anteny, uchwyty, |szt.
d.3./0601-01 porecz, itp.
1|analogia
1+1+48 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 4-03 Demontaz elementéw zamocowanych na elewacji budynku - zadaszenie nad  |szt.
d.3./0601-01 wejsciem do lokalu uzytkowego (R=3)
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem - numer posesyjny + kinkiet szt.
d.3./1133-09
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.|0354-13
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3./0101-01
1
<okna>1.45*1.45*(5+2+10+2) m2 39.948
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 39.948
<drzwi>0.90*2.00 m?2 1.800
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1.800
RAZEM 41.748
32|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3./0101-02
1
poz.31 m?2 41.748
RAZEM 41.748
33|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3./0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
<parapety>1.50*0.30*19 m2 8.550
RAZEM 8.550
34|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV m
d.3.|0535-06
1/analogia
8.00*2 m 16.000
RAZEM 16.000
35/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny z ptytek - podokienniki m2
d.3.|0614-05
1
(0.25+0.07)*1.50*6 m?2 2.880
RAZEM 2.880
36|KNR 4-01 Skucie wystepéw 20x5 cm na $cianach m
d.3.|0347-05
1|analogia
<gzyms nad cokotem>17.01*2+11.51*2-1.73 m 55.310
<podokienniki>1.50*19 m 28.500
RAZEM 83.810
37|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3.|0335-10 mentowo-wapiennej - kratki wentylacyjne
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - rolka przy budynku m2
d.3.|0807-01
1
(17.01+11.51)*2*0.20-<schody>1.73*0.20 m?2 11.062
RAZEM 11.062
39|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m?2
d.3./0805-02 10 cm na podsypce piaskowej - trylinka
1
(17.01+11.51)*2*0.50-<schody>1.73*0.40 m?2 27.828
RAZEM 27.828
3.2 ELEWACJE - DOCIEPLENIE
40|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.3.|0331-07 towo-wapiennej
2
0.45*2*3 m 2.700
RAZEM 2.700
41|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3./0304-01 towo-wapiennej cegtami - pomniejszenie otworéw okiennych
2
0.74*0.45+0.92*0.45+0.78*0.45 m3 1.098
RAZEM 1.098
42|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - przyjeto 50% m2
d.3./0101-01
2
<$ciany>[21.77*10.26]+[12.92*10.77]+[21.77*10.26+(1.00*2.70+5.46*1.00)*2]+ 759.470
[13.02*12.08]
A (obliczenia pomocnicze) ========
759.470
<o$cieza>[(1.50+1.50*2)*19]*0.15 12.825
B (obliczenia pomocnicze) ========
12.825
<otwory-elewacja>-poz.31 -41.748
C (obliczenia pomocnicze) ========
-41.748
(p0z.42A+p0z.42B+p0z.42C)*50% m2 365.274
RAZEM 365.274
43|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3.|0308-05
2
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.3./0307-01 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni m2
d.3.|0101-04
2
<$ciany>poz.42A 759.470
A (obliczenia pomocnicze) ========
759.470
<oscieza>poz.42B 12.825
B (obliczenia pomocnicze) ========
12.825
<otwory>poz.42C -41.748
C (obliczenia pomocnicze) ========
-41.748
poz.45A+p0z.45B+p0z.45C m2 730.547
RAZEM 730.547
46|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie poditoza zaprawg - warstwa gr. |m?2
d.3.|0101-07 lcm
2
poz.42 m2 365.274
RAZEM 365.274
47|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie |m2
d.3./0101-08 00,5¢cm
2 Krotnosé = 2
poz.46 m2 365.274
RAZEM 365.274
48|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - zagruntowa- |m?2
d.3./2620-02 nie powierzchni
2
poz.45 m2 730.547
RAZEM 730.547
49|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie metodg "lekkg"- przyczepnosé |m2
d.3./2620-03 zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
2
poz.48 m2 730.547
RAZEM 730.547
50/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.3./2621-01 styropianowych gr.3 cm na osciezach
2
OKNA
[(1.45+1.45*2)*12]*0.29 m?2 15.138
DRZWI
(1.00+2.05*2)*0.29 m?2 1.479
RAZEM 16.617
51|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie plyt |m2
d.3./2621-05 styropianowych gr. 14 cm lambda 0,032 W/mK na $cianach
2|analogia
<elewacja p6tnocna>17.01*7.39 125.704
<elewacja zachodnia>11.51*7.21 82.987
<elewacja potudniowa>17.01*7.06 120.091
<elewacja wschodnia>11.51*7.37 84.829
A (obliczenia pomocnicze) ========
413.611
<otwory>poz.42C -41.748
B (obliczenia pomocnicze) ========
-41.748
poz.51A+poz.51B m2 371.863
RAZEM 371.863
52|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami + |szt.
d.3./2627-02 zaslepki styropianowe ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z
2 cegly
poz.51*6 2231.178
A (obliczenia pomocnicze) ========
2231.178
2232 szt. 2232.000
RAZEM 2232.000
53|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg- przyklejenie wars-|m2
d.3./2621-06 twy siatki na $cianach
2
<$ciany>p0z.51+10.0 m2 381.863
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m?2 381.863
RAZEM 381.863
54|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg- przyklejenie do- |m2
d.3./2621-06 datkowej warstwy siatki na $cianach
2
<$ciany>(17.01+11.51)*2*3.50 m2 199.640
<naroza okien, drzwi>0.20*0.35*2*20 m2 2.800
RAZEM 202.440
55|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.3./2621-07 nej warstwy siatki na o$ciezach
2
poz.50 m2 16.617
RAZEM 16.617
56/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg - ochrona narozni- |m
d.3./2621-08 kéw okiennych blachg aluminiowg
2
<naroza budynku>7.20+7.10+6.90+7.25 m 28.450
<o$cieza>(1.45+1.45*2)*19+0.90+2.00*2 m 87.550
RAZEM 116.000
57|/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk silikatowy m2
d.3./2630-02
2
<elewacja + os$cieza>p0z.50+poz.51 m2 388.480
<cokét>-poz.58 m?2 -43.912
RAZEM 344.568
58/ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym |m?2
d.3.|0113-04 poditozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)
2 - cokét
<elewacja pétnocna>(17.01-1.73)*<uér.>0.95+(0.90+2.05*2)*0.50 m2 17.016
<elewacja zachodnia>11.51*<u$r.>0.70 m2 8.057
<elewacja potudniowa>17.01*<usr.>0.60 m2 10.206
<elewacja wschodnia>11.51*<us$r.>0.75 m2 8.633
RAZEM 43.912
59|/KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin jednosktadnikowg masg silikonowa m
d.3.|0422-01
2
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
60|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2
d.3.|0923-04
2
1.50*19*0.29 m?2 8.265
RAZEM 8.265
61|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3.|202 0541-02 |cm
2
<parapety>(1.50*19)*0.50 m2 14.250
RAZEM 14.250
62| NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.3.|202 0541-01
2
<gzyms nad cokotem>(11.51*2+17.01*2-1.21)*0.20 m2 11.166
RAZEM 11.166
63|KNR 0-15II |Rury spustowe z PCV o $r. 15,0 cm m
d.3./0529-03
2
poz.34 m 16.000
RAZEM 16.000
64/KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV pétokragte o ér. 15,0 cm m
d.3.|0528-04
2
poz.3 m 55.920
RAZEM 55.920
65|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3./0333-10 mentowo-wapiennej
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
66|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
0.50*8 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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67|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i alumi- |szt.
d.3./0138-01 niowych
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
33 RUSZTOWANIA
68|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3.|1604-01
3
<elewacja p6éinocna>18.0*7.00 m2 126.000
<elewacja zachodnia>12.50*7.00 m2 87.500
<elewacja potudniowa>18.0*7.00 m2 126.000
<elewacja wschodnia>12.50*7.00 m2 87.500
RAZEM 427.000
69|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|1505-01
3
poz.68 m?2 427.000
RAZEM 427.000
70| KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m2
d.3./1506-01 20 m - nowy uziom sztuczny
3|z.52.5.2.
poz.68 m?2 427.000
RAZEM 427.000
71|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.3./1614-01 drewnianej
3
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 (poz.:1,3,27,28,29,30,31,32,33,34,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
3|z.s2.5.15 56,57,59,60,61,63,64,65,67,69,95)
73 Uporzadkowanie terenu po demontazu rusztowan m2
d.3.|kalk. wkasna
3
<elewacja p6éinocna>18.0%1.50 m2 27.000
<elewacja zachodnia>12.50*1.50 m2 18.750
<elewacja potudniowa>18.0*1.50 m2 27.000
<elewacja wschodnia>12.50*1.50 m2 18.750
RAZEM 91.500
34 ROBOTY TOWARZYSZACE
74|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie - docelowo |m2
d.3./0801-03 20 cm - pod wykonanie opaski
4|analogia Krotnos¢ = 2
<elewacja p6tnocna>(17.01-1.73)*0.60 m2 9.168
<elewacja zachodnia>12.71*0.60 m2 7.626
<elewacja potudniowa>17.01*0.60 m2 10.206
<elewacja wschodnia>12.71*0.60 m2 7.626
RAZEM 34.626
75/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.3.|0112-06
4
poz.74 m2 34.626
RAZEM 34.626
76/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.3.|0105-02
4
poz.75 m2 34.626
RAZEM 34.626
77/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.|0407-03 niem spoin piaskiem - opaska
4
<elewacja p6tnocna>17.01-1.73 m 15.280
<elewacja zachodnia>12.71 m 12.710
<elewacja potudniowa>17.01 m 17.010
<elewacja wschodnia>12.71 m 12.710
RAZEM 57.710
78|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3./0511-03 towo-piaskowej - opaska
4
<elewacja p6tnocna>(17.01-1.73)*0.60 m2 9.168
<elewacja zachodnia>12.71*0.60 m2 7.626
<elewacja potudniowa>17.01*0.60 m2 10.206
<elewacja wschodnia>12.71*0.60 m2 7.626
RAZEM 34.626
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79|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3.|0801-04
4
0.75%1.80+0.50*1.20+0.15*1.20+(0.75+1.80)*0.15 m?2 2.513
RAZEM 2.513
80| KNR-W 4-01 |Demontaz kraty - wycieraczka szt.
d.3.|1306-02
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3./0210-01 tach z betonu zwirowego - celem osadzenia rury odptywowej
4
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
82|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3./0101-01 zmycie podtoza
4
poz.79 m2 2.513
RAZEM 2.513
83|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- |m?2
d.3./0101-06 toza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
4
poz.79 m2 2.513
RAZEM 2.513
84|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- |m?2
d.3.|0101-07 toza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
4 Krotnosé¢ = 4
poz.79 m2 2.513
RAZEM 2.513
85|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 32mm - odprowadzenie wody|m
d.3./0408-01/02 |z wneki wycieraczki
4|analogia
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
86 Zakup, dostawa i montaz wycieraczki stalowej przed wejsciem do budynku szt
d.3.|kalk. wkasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3./0101-01 zmycie podtoza
4
<poziome>1.73*1.50+0.91*0.30+1.20*0.30*2-<krata>0.60*0.40 m?2 3.348
<pionowe>(1.73+1.50*2+1.21+1.20*2)*0.15 m?2 1.251
RAZEM 4.599
88|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.3./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4
<poziome>1.73*1.50+0.91*0.30+1.20*0.30*2-<krata>0.60*0.40 m?2 3.348
<pionowe>(1.73+1.50*2+1.21+1.20*2)*0.15 m?2 1.251
RAZEM 4.599
89|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.3./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4
<poziome>1.73*1.50+0.91*0.30+1.20*0.30*2-<krata>0.60*0.40 m?2 3.348
<pionowe>(1.73+1.50*2+1.21+1.20*2)*0.15 m?2 1.251
RAZEM 4.599
90 Zakup, dostawa i montaz zadaszenia szklanego nad wejsciem do budynku -  |szt
d.3.|kalk. wtasna |zgodnie z opisem montazu w dokumentacji technicznej
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91 Uporzadkowanie okablowania usytuowanego na elewacji wraz z ewentualnymi |kpl.
d.3.|kalk. wkasna |uzgodnieniami branzowymi
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92 Nadz6r branzowy (TAURON) kpl.
d.3.|cena zakta-
4|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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93 Montaz istniejgcych anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnatu|kpl.
d.3.|kalk. wkasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94 Praca zwyzki m-g
d.3.|kalk. wkasna
4
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
95 Wykonanie grafiki - adres + numer kpl.
d.3.|kalk. wkasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96 Montaz tabliczek znamionowych, tablic informacyjnych - zgodnie z opisem kpl.
d.3.|kalk. wkasna |montazu w dokumentacji technicznej
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97 Oczyszczenie i malowanie drzwiczek szafki energetycznej - zgodnie z opisem |kpl.
d.3.|kalk. wkasna |w dokumentacji technicznej
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 STOLARKA OKIENNA
98|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU m2
d.4/0702-01 BIALEGO PROSTE - PCV; U=0,9 W/m2K
<02>1.50*1.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
99|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okienek piwnicznych PCV lub stalowe z |szt
d.4/0702-01 szyba zbrojona lub z kratg zabezpieczajgca; kolor biaty;U=0,9 W/m2K
<01: o wym. 50 x 35 cm>9 szt 9.000
RAZEM 9.000
5 STOLARKA DRZWIOWA
100/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.5/0354-08 m2
<drzwi wejsciowe - klatka schodowa>0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
101 Zakup, dostawa i montaz drzwi wejsciowych aluminiowych do budynku wg kpl
d.5|kalk. wtasna |opracowanej dokumentacji technicznej. Drzwi wyposazone w samozamykacz,
zamek ryglujacy
<D1>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5/0336-03 mentowo-wapiennej - drzwi do piwnicy wspolnej
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
103|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - drzwi |m
d.5/0126-05 do piwnicy wspdlnej
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
104|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.5/0348-03 nej
0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
105/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.5|0705-04 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong - otwor drzwiowy do piwnicy wspolinej
0.90+2.00*2 m 4.900
RAZEM 4.900
106 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi wzmocnionych szt.
d.5/1016-05
<piwnica>1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
107 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wejsciowe wzmocnione fabrycznie wykonczone m2
d.5/1019-08
<D2>
<piwnica>0.80*2.00*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
108|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.5/0920-21
<D2>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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109|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow ryglujgcych szt.
d.5/0920-24
<D2>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110 Dorobienie kluczy dla lokatoréw i zarzadcy - drzwi wejsciowe + piwnica szt
d.5|kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6 INSTALACJA ODGROMOWA
111|KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych naprezanych instalacji odgromowe;j m
d.6/0601-08
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
112|KNNR 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.6/0601-05
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
113|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- | szt.
d.6/0601-06 cymi na $cianie z cegty
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
114/KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- |szt.
d.6/0601-15 tym papa lub blacha
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
115|KNR 5-08 Demontaz i ponowny montaz zwod6w pionowych naprezanych z preta o $r.do |m
d.6/0606-03 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
7.50*4 m 30.000
RAZEM 30.000
116/ KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.6/0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
17.01*2+11.23*2 m 56.480
RAZEM 56.480
117|KNR 5-08 Montaz ztgczy naprezajacych na $cianie w instalacji uziemiajacej i odgromowej|szt.
d.6/0619-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
118/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.6/0619-06 jacej i odgromowej
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
119/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.6/0619-02 mowej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120/KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie |szt.
d.6/0613-15 do gotowego wykopu uziemiacza o dtugosci do 4.5 m; grunt kat. IV
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.6/0617-01 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - pesz- |m
d.6/0110-02 le trudnozapalne dla instalacji odgromowej pod ociepleniem
11.0*4 m 44.000
RAZEM 44.000
123|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.6/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
Z cegly
poz.122 m 44.000
RAZEM 44.000
124|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.6/0611-03 kat.IV
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
125/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.6/0404-01 Cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
Szt. 4.000
RAZEM 4.000
126 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.6/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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127|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.6/1205-02 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
7 POMIESZCZENIE KOTLOWNI
128|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.7/0336-03 mentowo-wapiennej
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
129|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/0126-05
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
130/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.7|0705-04 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong
0.90+2.00*2 m 4.900
RAZEM 4.900
131|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.7/0106-02 przy istniejgcych fundamentach - pogtebienie pod wykonanie tawy
3.26*0.20*0.10 m3 0.065
RAZEM 0.065
132|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.7/0201-01 uktadanie betonu - pos $cianke wydzielajacg pomieszczenie kottowni
3.26*0.20*0.20 m3 0.130
RAZEM 0.130
133|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.7/0290-02 browane o $r. 10 mm
25.0 kg 25.000
RAZEM 25.000
134|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |kg
d.7/0290-01 kie 0 ér. do 6 mm
5.00 kg 5.000
RAZEM 5.000
135|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.7/0304-01 towo-wapiennej cegtami - Scianka wydzielajaca pomieszczenie kottowni
3.26*2.28 m3 7.433
RAZEM 7.433
136|/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m2
d.7/0621-01 rowania
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
137|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.7/0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
3.26*2.208*2<strony> m2 14.396
RAZEM 14.396
138|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.7|0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszczenie i |m?2
d.7/0101-01 zmycie poditoza - pomieszczenie wymiennika
6.52 m?2 6.520
RAZEM 6.520
140|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.7/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.139 m2 6.520
RAZEM 6.520
141|KNR AT-23 |Okladziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m2
d.7/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
poz.139 m2 6.520
RAZEM 6.520
142|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.7/0216-06 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 28-40 cm
2.66*2+3.26*2-0.90-0.80 m 10.140
RAZEM 10.140
143|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.7/1204-01 tow
poz.139 m2 6.520
RAZEM 6.520
144|\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7/1204-02 Scian
(2.00+3.26)*2*2.08 m?2 21.882
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RAZEM 21.882
145 Remont istniejacej instalacji elektrycznej/oswietleniowej wraz z montazem kpl.
d.7|kalk. wkasna |opraw oswietleniowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 UDOGODNIENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
146 Zakup, dostawa i montaz poreczy stalowej przed wejsciem do budynku - zgod- |szt
d.8|kalk. wtasna |nie z opisem montazu w dokumentacji technicznej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147 Montaz nowej instalacji domofonowej: kpl.
d.8|kalk. wkasna |- tablica z jezykiem w alfabecie Braille'a (1 kaseta)
- stuchawki lokatorskie,
- przewody teletechniczne.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148 Dostawa i montaz kinkietu oswietleniowego wg opracowanej dokumentacji kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
149 Zakup, dostawa i montaz tablicy ogtoszeniowej z jezykiem w alfabecie Braille'a |kpl
d.8|kalk. wkasna |- lokalizacja wg wskazania zarzadcy
kpl 1.000
RAZEM 1.000
150 Zakup, dostawa i montaz elementéw typu: pola uwagi (elementy punktowo wy- |kpl.
d.8|kalk. wtasna |pukte) naklejanych na istniejgce stopnie schodowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 KLATKA SCHODOWA
151 Demontaz i montaz skrzynek na listy kpl.
d.9kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.9/0101-01
<okna>1.45*1.45 m?2 2.103
<drzwi>1.00*2.10*6+1.00*2.00 m?2 14.600
RAZEM 16.703
153|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.9(1202-09 ponad 5 m2
SUFITY
<ptyty spocznikowe>1.51*2.28*2 m2 6.886
<biegi>2.72*1.11 m?2 3.019
<poddasze>5.63*2.28 m2 12.836
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 22.741
SCIANY
5.63*(2.35+3.89)*2+2.28*(2.35+3.89+2.67+2.50) m?2 96.277
B (sumaczesciowa) | e
m?2 96.277
RAZEM 119.018
154|\KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m2
d.9|0711-17 stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw ceramicznych (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.153A*50% m?2 11.371
RAZEM 11.371
155/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.9|0711-04 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.153B*50% m?2 48.139
RAZEM 48.139
156 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9/202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
poz.153A m2 22.741
RAZEM 22.741
157|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9|202 1134-02 |Krotnos$¢ = 2
poz.153B m?2 96.277
RAZEM 96.277
158|KNR K-04 Gtladz gipsowo-polimerowa wykonywane recznie na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.9|0305-04 ku
poz.153A m2 22.741
RAZEM 22.741
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159|KNR K-04  |Gfadz gipsowo-polimerowa wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 |m?2
d.9|0306-07 mm na stropach, biegach i spocznikach z zagruntowaniem
Krotnosé = 2
poz.158 m2 22.741
RAZEM 22.741
160|KNR K-04  |Gfadz gipsowo-polimerowa wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tyn-|m?2
d.9/0305-01 ku
poz.153B m?2 96.277
RAZEM 96.277
161|KNR K-04 Gladzie gipsowo-polimerowa wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o |m2
d.9|0305-07 1 mm na $cianach z zagruntowaniem
Krotnos¢ = 2
poz.160 m?2 96.277
RAZEM 96.277
162|KNNR 2 Wzmocnienie krawedzi listwami m
d.9|1902-1101
(1.00+2.00*2)*6+2.226*4+1.70*3+(1.20+2.10*2)+2.72 m 52.124
RAZEM 52.124
163|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach - stalowe m
d.9|2057-01
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
164|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.9]1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.158+p0z.160-p0z.165 m2 79.888
RAZEM 79.888
165/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - lamperia h=1,30m m2
d.9/2612-06
(1.11+1.30+2.28+1.82+2.39+1.51+2.28+1.51+2.86+1.30+2.28+1.30+2.86+ m2 39.130
1.51+2.28+1.51)*1.30
RAZEM 39.130
166|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowa- |m?2
d.9|0113-01 nie podtoza - pierwsza warstwa.
poz.165 m?2 39.130
RAZEM 39.130
167|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym m2
d.9/0113-04 podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)
poz.166 m?2 39.130
RAZEM 39.130
168|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.9/1207-02 cm - klatki schodowe
2.52.2.3.
BRUDOWNIKI
1.11+1.30+2.28+1.82+2.39+1.51+2.28+1.51+2.86+1.30+2.28+1.30+2.86+ m 30.100
1.51+2.28+1.51
POLICZKI
2.86*2 m 5.720
RAZEM 35.820
169|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.9/0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<balustrady schodowe>(2.86+2.86+1.28)*1.00 m2 7.000
RAZEM 7.000
170|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.9|0101-04 ciggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) - po-
analogia chwyty
Obwo6dKotaD(0.07)*(2.39+2.86*2+1.28) m?2 2.064
RAZEM 2.064
171|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.9/0105-03
poz.169 m2 7.000
RAZEM 7.000
172|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggbéw - pochwyty m2
d.9|0105-04
analogia
poz.170 m2 2.064
RAZEM 2.064
173|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.9/1212-05
poz.169 m2 7.000
RAZEM 7.000
174\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.9|1212-31 ponad 50 do 100 mm - pochwyty
analogia
2.39+2.86*2+1.28 m 9.390
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RAZEM 9.390
175|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.9/1216-01
poz.159 m?2 22.741
RAZEM 22.741
176 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.9/1215-08 Krotnosé = 8
2.28*1.59*3+1.17*0.62 m?2 11.601
RAZEM 11.601
177|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami  |szt.
d.9(1215-09 Krotnosé = 8
9*2+7 szt. 25.000
RAZEM 25.000
178/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.9/0101-02
poz.152 m2 16.703
RAZEM 16.703
10 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
10.1 IZOLACJA POZIOMA - INIEKCJA
179|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm - |m
d.10{0102-02 stopien przesigkniecia wilgocig do 60% ; mury mieszane (z cegty i kamieni na-
1|z.sz.2.2 turalnych)
16.73*4+11.23*2+4.78*3+3.81*5 m 122.770
RAZEM 122.770
10.2 IZOLACJA PODPOSADZKOWA
180|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.10/0212-02 15cm
2
140.0*0.20 m3 28.000
RAZEM 28.000
181|KNR AT-23 |Oczyszczenie podioza m2
d.10/0101-01
2
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
182|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.10/1101-01 samochodzie.
.2|z2.52.5.4.
9913
140.0*0.10 m3 14.000
RAZEM 14.000
183|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.10/0604-05 pierwsza warstwa
2
poz.181 m?2 140.000
RAZEM 140.000
184|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.10/0604-06 druga i nastepna warstwa
2
poz.181 m?2 140.000
RAZEM 140.000
185|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.10/0607-01 ziome podposadzkowe
2
poz.181 m?2 140.000
RAZEM 140.000
186|NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu " m2
d.10/202 1124-01 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2
poz.181 m?2 140.000
RAZEM 140.000
10.3 ROBOTY TOWARZYSZACE
187|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |m?2
d.10/0710-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<1>(3.38+3.18)*2*2.08 27.290
<2>(3.81+2.25)*2*2.08 25.210
<3>(3.60+4.78)*2*2.08 34.861
<4>(3.81+2.42)*2*2.08 25.917
<5>(3.81+3.12)*2*2.08 28.829
<6>(3.50+3.50)*2*2.08 29.120
<suszarnia>(4.78+4.71)*2*2.08 39.478
<piwnica wspolna>(3.26+2.66*2)*2.08 17.846
<kottownia>(3.26+2.00*2)*2.08 15.101
<piwnica przy 4>(3.81+1.17)*2*2.08 20.717
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<pom. pomp>(3.50+1.17)*2*2.08 19.427
<korytarz>18.82+4.10 22.920
A (obliczenia pomocnicze) ========

306.716
poz.187A*30% m?2 92.015
RAZEM 92.015
188|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2

d.10/1201-01 scian

3
<1>(3.38+3.18)*2*2.08 m?2 27.290
<2>(3.81+2.25)*2*2.08 m?2 25.210
<3>(3.60+4.78)*2*2.08 m2 34.861
<4>(3.81+2.42)*2*2.08 m?2 25.917
<5>(3.81+3.12)*2*2.08 m2 28.829
<6>(3.50+3.50)*2*2.08 m?2 29.120
<suszarnia>(4.78+4.71)*2*2.08 m2 39.478
<piwnica wspolna>(3.26+2.66)*2*2.08 m2 24.627
<piwnica przy 4>(3.81+1.17)*2*2.08 m2 20.717
<pom. pomp>(3.50+1.17)*2*2.08 m2 19.427
<korytarz>(16.0*2+1.27*6+2.05*4)*2.08 m?2 99.466

RAZEM 374.942

11 GRUZ

189 Wywdz i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t remontowych konte-

d.11 kalk. wlasna ner
6 konte- 6.000

ner
RAZEM 6.000
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