
Zabrzańska 23_docieplenie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE DACHU
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy>(16.73+11.23)*2*0.30 m2 16.776
<pas podrynnowy>(16.73+11.23)*2*0.30 m2 16.776
<obróbki kominów>[(2.30+3.20+1.20+1.20+1.20+1.20+0.70+1.70+2.30+0.45*
9)]*2*0.30

m2 11.430

RAZEM 44.982
2

d.1
KNR-W 2-02
0533-05
analogia

Nasady wentylacyjne blaszane - demontaż (M,S=0) szt.

<komin 1>6 szt. 6.000
<komin 2>11 szt. 11.000
<komin 3>4 szt. 4.000
<komin 4>4 szt. 4.000
<komin 5>1 szt. 1.000
<komin 6>4 szt. 4.000

RAZEM 30.000
3

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(16.73+11.23)*2 m 55.920
RAZEM 55.920

4
d.1

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wokół
wyłazu dachowego

m3

(0.60+0.60)*2*0.30 m3 0.720
RAZEM 0.720

5
d.1

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku - styropapa gr. 20 cm lambda 0,035 W/mK

m2

12.05*17.55 m2 211.478
RAZEM 211.478

6
d.1

KNR 0-28
2627-01

Dodatkowe mocowanie płyt styropapy do podłoża za pomocą łączników - przy-
jęto średnią ilość łączników - 6 szt./m2.

UWAGA:
Należy pamętać o zastosowaniu odpowiedniej ilości łączników z uwagi na stre-
fy dachu (narożną - 9 szt./m2; brzegową - 6 szt./m2; wewnętrzną - 3 szt./m2)

szt.

poz.5*6<sztuk> 1268.868
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1268.868
1269 szt. 1269.000

RAZEM 1269.000
7

d.1
KNR 2-02
0609-07
analogia

Montaż izoklinów m

KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(2.30+0.45)*2 m 5.500
<komin 2>(3.20+0.45)*2 m 7.300
<komin 3>(1.20+0.45)*2 m 3.300
<komin 4>(1.20+0.45)*2 m 3.300
<komin 5>(1.20+0.45)*2 m 3.300
<komin 6>(1.20+0.45)*2 m 3.300
<komin 7>(0.70+0.45)*2 m 2.300
<komin 8>(1.70+0.45)*2 m 4.300
<komin 9>(2.30+0.45)*2 m 5.500

RAZEM 38.100
8

d.1
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa wierzchniego
krycia o gr. 5,2 mm gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2

m2

poz.5 m2 211.478
RAZEM 211.478

9
d.1

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone o wym. 60x60 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR K-05
0210-01
analogia

Montaż kominka wentylacyjnego (odprowadzenie pary wodnej) - dach papowy szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1

KNR K-05
0210-02
analogia

Montaż odpowietrzenia instalacji sanitarnej - rury wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - czapy

m2

<komin 1>(2.40+0.55)*2*0.07+2.40*0.55 m2 1.733
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<komin 2>(3.30+0.55)*2*0.07+3.30*0.55 m2 2.354
<komin 3>(1.30+0.55)*2*0.07+1.30*0.55 m2 0.974
<komin 4>(1.30+0.55)*2*0.07+1.30*0.55 m2 0.974
<komin 5>(1.30+0.55)*2*0.07+1.30*0.55 m2 0.974
<komin 6>(1.30+0.55)*2*0.07+1.30*0.55 m2 0.974
<komin 7>(0.80+0.55)*2*0.07+0.80*0.55 m2 0.629
<komin 8>(1.80+0.55)*2*0.07+1.80*0.55 m2 1.319
<komin 9>(2.40+0.55)*2*0.07+2.40*0.55 m2 1.733

RAZEM 11.664
13

d.1
KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.12 m2 11.664
RAZEM 11.664

14
d.1

KNR 0-28
2621-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kominy m2

<komin 1>(2.40+0.55)*2*0.65 m2 3.835
<komin 2>(3.30+0.55)*2*0.65 m2 5.005
<komin 3>(1.30+0.55)*2*0.65 m2 2.405
<komin 4>(1.30+0.55)*2*0.65 m2 2.405
<komin 5>(1.30+0.55)*2*0.65 m2 2.405
<komin 6>(1.30+0.55)*2*0.65 m2 2.405
<komin 7>(0.80+0.55)*2*0.65 m2 1.755
<komin 8>(1.80+0.55)*2*0.65 m2 3.055
<komin 9>(2.40+0.55)*2*0.65 m2 3.835

RAZEM 27.105
15

d.1
KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk silikatowy m2

poz.14 m2 27.105
RAZEM 27.105

16
d.1

KNNR-W 3
0506-05
analogia

Obróbki z papy - kołnierze m2

KOMINKI WENTYLACYJNE
0.50*(poz.10+poz.11) m2 3.500
KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(2.30+0.45)*2*0.25 m2 1.375
<komin 2>(3.20+0.45)*2*0.25 m2 1.825
<komin 3>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 4>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 5>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 6>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 7>(0.70+0.45)*2*0.25 m2 0.575
<komin 8>(1.70+0.45)*2*0.25 m2 1.075
<komin 9>(2.30+0.45)*2*0.25 m2 1.375

RAZEM 13.025
17

d.1
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
listwy dociskowe

m2

KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(2.30+0.45)*2*0.25 m2 1.375
<komin 2>(3.20+0.45)*2*0.25 m2 1.825
<komin 3>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 4>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 5>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 6>(1.20+0.45)*2*0.25 m2 0.825
<komin 7>(0.70+0.45)*2*0.25 m2 0.575
<komin 8>(1.70+0.45)*2*0.25 m2 1.075
<komin 9>(2.30+0.45)*2*0.25 m2 1.375

RAZEM 9.525
18

d.1
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

PAS NADRYNNOWY
(16.73+11.23)*2*0.60 m2 33.552
PAS PODRYNNOWY
(16.73+11.23)*2*0.60 m2 33.552

RAZEM 67.104
19

d.1
KNR 2-02
0513-02
analogia

Nasady wentylacyjne blaszane szt.

<komin 1>8 szt. 8.000
<komin 2>11 szt. 11.000
<komin 3>4 szt. 4.000
<komin 4>4 szt. 4.000
<komin 5>4 szt. 4.000
<komin 6>4 szt. 4.000
<komin 7>2 szt. 2.000
<komin 8>6 szt. 6.000
<komin 9>8 szt. 8.000
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RAZEM 51.000

2 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ
20

d.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

<1>12.10 m2 12.100
<2>9.70 m2 9.700
<3>16.64 m2 16.640
<4>9.21 m2 9.210
<5>11.87 m2 11.870
<6>12.21 m2 12.210
<suszarnia>22.34 m2 22.340
<piwnica wspólna>8.67 m2 8.670
<kotłownia>6.52 m2 6.520
<piwnica przy 4>4.10 m2 4.100
<pom. pomp>4.27 m2 4.270
<korytarz>18.82+4.10 m2 22.920

RAZEM 140.550
21

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

poz.20 m2 140.550
RAZEM 140.550

22
d.2

KNR 0-28
2625-04
analogia

Montaż płyt z wełny mineralnej sprężystej montowanej na sucho gr.12 cm lam-
bda 0,035 W/mK (R=1,5)

m2

poz.20 m2 140.550
RAZEM 140.550

23
d.2

KNR 0-28
2627-03
analogia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie wkrętami z
talerzykami

szt.

poz.22*3 421.650
A  (obliczenia pomocnicze) ========

421.650
422 szt. 422.000

RAZEM 422.000
24

d.2
KNR 0-28
2621-06
analogia

Przyklejenie jednej warstwy siatki na stropie (R=1,5) m2

poz.20 m2 140.550
RAZEM 140.550

25
d.2

KNR 0-28
2630-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy m2

poz.20 m2 140.550
RAZEM 140.550

3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE
26

d.3.
1

kalk. własna
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objętego termomodernizacją kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.3.

1

KNR 4-03
0601-01
analogia

Demontaż elementów zamocowanych na elewacji budynku - anteny, uchwyty,
poręcz, itp.

szt.

1+1+8 szt. 10.000
RAZEM 10.000

28
d.3.

1

KNR 4-03
0601-01
analogia

Demontaż elementów zamocowanych na elewacji budynku - zadaszenie nad
wejściem do lokalu użytkowego (R=3)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3.

1

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych z kloszem - numer posesyjny + kinkiet szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.3.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

31
d.3.

1

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

<okna>1.45*1.45*(5+2+10+2) m2 39.948
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A  (suma częściowa) ---------------

m2 39.948
<drzwi>0.90*2.00 m2 1.800
B  (suma częściowa) ---------------

m2 1.800
RAZEM 41.748

32
d.3.

1

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.31 m2 41.748
RAZEM 41.748

33
d.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety>1.50*0.30*19 m2 8.550
RAZEM 8.550

34
d.3.

1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z PCV m

8.00*2 m 16.000
RAZEM 16.000

35
d.3.

1

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny z płytek - podokienniki m2

(0.25+0.07)*1.50*6 m2 2.880
RAZEM 2.880

36
d.3.

1

KNR 4-01
0347-05
analogia

Skucie występów 20x5 cm na ścianach m

<gzyms nad cokołem>17.01*2+11.51*2-1.73 m 55.310
<podokienniki>1.50*19 m 28.500

RAZEM 83.810
37

d.3.
1

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - kratki wentylacyjne

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

38
d.3.

1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - rolka przy budynku m2

(17.01+11.51)*2*0.20-<schody>1.73*0.20 m2 11.062
RAZEM 11.062

39
d.3.

1

KNR 2-31
0805-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości
10 cm na podsypce piaskowej - trylinka

m2

(17.01+11.51)*2*0.50-<schody>1.73*0.40 m2 27.828
RAZEM 27.828

3.2 ELEWACJE - DOCIEPLENIE
40

d.3.
2

KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

0.45*2*3 m 2.700
RAZEM 2.700

41
d.3.

2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - pomniejszenie otworów okiennych

m3

0.74*0.45+0.92*0.45+0.78*0.45 m3 1.098
RAZEM 1.098

42
d.3.

2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 50% m2

<ściany>[21.77*10.26]+[12.92*10.77]+[21.77*10.26+(1.00*2.70+5.46*1.00)*2]+
[13.02*12.08]

759.470

A  (obliczenia pomocnicze) ========
759.470

<ościeża>[(1.50+1.50*2)*19]*0.15 12.825
B  (obliczenia pomocnicze) ========

12.825
<otwory-elewacja>-poz.31 -41.748
C  (obliczenia pomocnicze) ========

-41.748
(poz.42A+poz.42B+poz.42C)*50% m2 365.274

RAZEM 365.274
43

d.3.
2

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
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5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
44

d.3.
2

KNR 4-01
0307-01

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy ce-
mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

45
d.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni m2

<ściany>poz.42A 759.470
A  (obliczenia pomocnicze) ========

759.470
<ościeża>poz.42B 12.825
B  (obliczenia pomocnicze) ========

12.825
<otwory>poz.42C -41.748
C  (obliczenia pomocnicze) ========

-41.748
poz.45A+poz.45B+poz.45C m2 730.547

RAZEM 730.547
46

d.3.
2

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.42 m2 365.274
RAZEM 365.274

47
d.3.

2

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie
o 0,5 cm
Krotność = 2

m2

poz.46 m2 365.274
RAZEM 365.274

48
d.3.

2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowa-
nie powierzchni

m2

poz.45 m2 730.547
RAZEM 730.547

49
d.3.

2

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką"- przyczepność
zaprawy klejącej i styropianu do podłoża

m2

poz.48 m2 730.547
RAZEM 730.547

50
d.3.

2

KNR 0-28
2621-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.3 cm na ościeżach

m2

OKNA
[(1.45+1.45*2)*12]*0.29 m2 15.138
DRZWI
(1.00+2.05*2)*0.29 m2 1.479

RAZEM 16.617
51

d.3.
2

KNR 0-28
2621-05
analogia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr. 14 cm lambda 0,032 W/mK na ścianach

m2

<elewacja północna>17.01*7.39 125.704
<elewacja zachodnia>11.51*7.21 82.987
<elewacja południowa>17.01*7.06 120.091
<elewacja wschodnia>11.51*7.37 84.829
A  (obliczenia pomocnicze) ========

413.611
<otwory>poz.42C -41.748
B  (obliczenia pomocnicze) ========

-41.748
poz.51A+poz.51B m2 371.863

RAZEM 371.863
52

d.3.
2

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami +
zaślepki styropianowe płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z
cegły

szt.

poz.51*6 2231.178
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2231.178
2232 szt. 2232.000

RAZEM 2232.000
53

d.3.
2

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką- przyklejenie wars-
twy siatki na ścianach

m2

<ściany>poz.51+10.0 m2 381.863
A  (suma częściowa) ---------------
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m2 381.863

RAZEM 381.863
54

d.3.
2

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką- przyklejenie do-
datkowej warstwy siatki na ścianach

m2

<ściany>(17.01+11.51)*2*3.50 m2 199.640
<naroża okien, drzwi>0.20*0.35*2*20 m2 2.800

RAZEM 202.440
55

d.3.
2

KNR 0-28
2621-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.50 m2 16.617
RAZEM 16.617

56
d.3.

2

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożni-
ków okiennych blachą aluminiową

m

<naroża budynku>7.20+7.10+6.90+7.25 m 28.450
<ościeża>(1.45+1.45*2)*19+0.90+2.00*2 m 87.550

RAZEM 116.000
57

d.3.
2

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk silikatowy m2

<elewacja + ościeża>poz.50+poz.51 m2 388.480
<cokół>-poz.58 m2 -43.912

RAZEM 344.568
58

d.3.
2

ZKNR C-1
0113-04

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)
- cokół

m2

<elewacja północna>(17.01-1.73)*<uśr.>0.95+(0.90+2.05*2)*0.50 m2 17.016
<elewacja zachodnia>11.51*<uśr.>0.70 m2 8.057
<elewacja południowa>17.01*<uśr.>0.60 m2 10.206
<elewacja wschodnia>11.51*<uśr.>0.75 m2 8.633

RAZEM 43.912
59

d.3.
2

KNR AT-40
0422-01

Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową m

250.0 m 250.000
RAZEM 250.000

60
d.3.

2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2

1.50*19*0.29 m2 8.265
RAZEM 8.265

61
d.3.

2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<parapety>(1.50*19)*0.50 m2 14.250
RAZEM 14.250

62
d.3.

2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<gzyms nad cokołem>(11.51*2+17.01*2-1.21)*0.20 m2 11.166
RAZEM 11.166

63
d.3.

2

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 15,0 cm m

poz.34 m 16.000
RAZEM 16.000

64
d.3.

2

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

poz.3 m 55.920
RAZEM 55.920

65
d.3.

2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

66
d.3.

2

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.50*8 m2 4.000
RAZEM 4.000
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67

d.3.
2

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i alumi-
niowych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3.3 RUSZTOWANIA
68

d.3.
3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

<elewacja północna>18.0*7.00 m2 126.000
<elewacja zachodnia>12.50*7.00 m2 87.500
<elewacja południowa>18.0*7.00 m2 126.000
<elewacja wschodnia>12.50*7.00 m2 87.500

RAZEM 427.000
69

d.3.
3

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.68 m2 427.000
RAZEM 427.000

70
d.3.

3

KNNR 2
1506-01
z.sz.5.2. 

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m - nowy uziom sztuczny

m2

poz.68 m2 427.000
RAZEM 427.000

71
d.3.

3

KNR 2-02
1614-01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
drewnianej

m2

2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

72
d.3.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,3,27,28,29,30,31,32,33,34,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,59,60,61,63,64,65,67,69,95)

73
d.3.

3
kalk. własna

Uporządkowanie terenu po demontażu rusztowań m2

<elewacja północna>18.0*1.50 m2 27.000
<elewacja zachodnia>12.50*1.50 m2 18.750
<elewacja południowa>18.0*1.50 m2 27.000
<elewacja wschodnia>12.50*1.50 m2 18.750

RAZEM 91.500
3.4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
74

d.3.
4

KNNR 6
0801-03
analogia

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie - docelowo
20 cm - pod wykonanie opaski
Krotność = 2

m2

<elewacja północna>(17.01-1.73)*0.60 m2 9.168
<elewacja zachodnia>12.71*0.60 m2 7.626
<elewacja południowa>17.01*0.60 m2 10.206
<elewacja wschodnia>12.71*0.60 m2 7.626

RAZEM 34.626
75

d.3.
4

KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2

poz.74 m2 34.626
RAZEM 34.626

76
d.3.

4

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2

poz.75 m2 34.626
RAZEM 34.626

77
d.3.

4

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem - opaska

m

<elewacja północna>17.01-1.73 m 15.280
<elewacja zachodnia>12.71 m 12.710
<elewacja południowa>17.01 m 17.010
<elewacja wschodnia>12.71 m 12.710

RAZEM 57.710
78

d.3.
4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - opaska

m2

<elewacja północna>(17.01-1.73)*0.60 m2 9.168
<elewacja zachodnia>12.71*0.60 m2 7.626
<elewacja południowa>17.01*0.60 m2 10.206
<elewacja wschodnia>12.71*0.60 m2 7.626

RAZEM 34.626
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79

d.3.
4

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

0.75*1.80+0.50*1.20+0.15*1.20+(0.75+1.80)*0.15 m2 2.513
RAZEM 2.513

80
d.3.

4

KNR-W 4-01
1306-02
analogia

Demontaż kraty - wycieraczka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.3.

4

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu żwirowego - celem osadzenia rury odpływowej

m

0.60 m 0.600
RAZEM 0.600

82
d.3.

4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.79 m2 2.513
RAZEM 2.513

83
d.3.

4

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm

m2

poz.79 m2 2.513
RAZEM 2.513

84
d.3.

4

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
Krotność = 4

m2

poz.79 m2 2.513
RAZEM 2.513

85
d.3.

4

KNR-W 2-18
0408-01/02
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 32mm - odprowadzenie wody
z wnęki wycieraczki

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

86
d.3.

4
kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż wycieraczki stalowej przed wejściem do budynku szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

87
d.3.

4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

<poziome>1.73*1.50+0.91*0.30+1.20*0.30*2-<krata>0.60*0.40 m2 3.348
<pionowe>(1.73+1.50*2+1.21+1.20*2)*0.15 m2 1.251

RAZEM 4.599
88

d.3.
4

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

<poziome>1.73*1.50+0.91*0.30+1.20*0.30*2-<krata>0.60*0.40 m2 3.348
<pionowe>(1.73+1.50*2+1.21+1.20*2)*0.15 m2 1.251

RAZEM 4.599
89

d.3.
4

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

<poziome>1.73*1.50+0.91*0.30+1.20*0.30*2-<krata>0.60*0.40 m2 3.348
<pionowe>(1.73+1.50*2+1.21+1.20*2)*0.15 m2 1.251

RAZEM 4.599
90

d.3.
4

kalk. własna
Zakup, dostawa i montaż zadaszenia szklanego nad wejściem do budynku -
zgodnie z opisem montażu w dokumentacji technicznej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

91
d.3.

4
kalk. własna

Uporządkowanie okablowania usytuowanego na elewacji wraz z ewentualnymi
uzgodnieniami branżowymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.3.

4
cena zakła-
dowa

Nadzór branżowy (TAURON) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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93

d.3.
4

kalk. własna
Montaż istniejących anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnału kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.3.

4
kalk. własna

Praca zwyżki m-g

8 m-g 8.000
RAZEM 8.000

95
d.3.

4
kalk. własna

Wykonanie grafiki - adres + numer kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.3.

4
kalk. własna

Montaż tabliczek znamionowych, tablic informacyjnych - zgodnie z opisem
montażu w dokumentacji technicznej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.3.

4
kalk. własna

Oczyszczenie i malowanie drzwiczek szafki energetycznej - zgodnie z opisem
w dokumentacji technicznej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 STOLARKA OKIENNA
98

d.4
KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU
BIAŁEGO PROSTE - PCV; U=0,9 W/m2K

m2

<O2>1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250

99
d.4

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okienek piwnicznych PCV lub stalowe z
szybą zbrojoną lub z kratą zabezpieczającą; kolor biały;U=0,9 W/m2K

szt

<O1: o wym. 50 x 35 cm>9 szt 9.000
RAZEM 9.000

5 STOLARKA DRZWIOWA
100
d.5

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

<drzwi wejściowe - klatka schodowa>0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

101
d.5 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż drzwi wejsciowych aluminiowych do budynku wg
opracowanej dokumentacji technicznej. Drzwi wyposażone w samozamykacz,
zamek ryglujący

kpl

<D1>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

102
d.5

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - drzwi do piwnicy wspólnej

m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

103
d.5

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - drzwi
do piwnicy wspólnej

m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

104
d.5

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890

105
d.5

KNR 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną - otwór drzwiowy do piwnicy wspólnej

m

0.90+2.00*2 m 4.900
RAZEM 4.900

106
d.5

KNR 2-02
1016-05

Ościeżnice drzwiowe stalowe do drzwi wzmocnionych szt.

<piwnica>1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

107
d.5

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone m2

<D2>
<piwnica>0.80*2.00*3 m2 4.800

RAZEM 4.800
108
d.5

KNR 4-01
0920-21

Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.

<D2>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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109
d.5

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków ryglujących szt.

<D2>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

110
d.5 kalk. własna

Dorobienie kluczy dla lokatorów i zarządcy - drzwi wejściowe + piwnica szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

6 INSTALACJA ODGROMOWA
111
d.6

KNNR 9
0601-08

Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej m

7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

112
d.6

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

17.0 m 17.000
RAZEM 17.000

113
d.6

KNR 5-08
0601-06

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na ścianie z cegły

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

114
d.6

KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-
tym papą lub blachą

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

115
d.6

KNR 5-08
0606-03

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do
10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

7.50*4 m 30.000
RAZEM 30.000

116
d.6

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

17.01*2+11.23*2 m 56.480
RAZEM 56.480

117
d.6

KNR 5-08
0619-04

Montaż złączy naprężajacych na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

118
d.6

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

119
d.6

KNR 5-08
0619-02

Montaż złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

120
d.6

KNR 5-08
0613-15

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie
do gotowego wykopu uziemiacza o długości do 4.5 m; grunt kat. IV

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

121
d.6

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

122
d.6

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - pesz-
le trudnozapalne dla instalacji odgromowej pod ociepleniem

m

11.0*4 m 44.000
RAZEM 44.000

123
d.6

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

poz.122 m 44.000
RAZEM 44.000

124
d.6

KNR 5-08
0611-03

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie
kat.IV

m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000

125
d.6

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

126
d.6

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
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127
d.6

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
7 POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

128
d.7

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

129
d.7

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

130
d.7

KNR 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną

m

0.90+2.00*2 m 4.900
RAZEM 4.900

131
d.7

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach - pogłębienie pod wykonanie ławy

m3

3.26*0.20*0.10 m3 0.065
RAZEM 0.065

132
d.7

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu - pos ściankę wydzielającą pomieszczenie kotłowni

m3

3.26*0.20*0.20 m3 0.130
RAZEM 0.130

133
d.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 10 mm

kg

25.0 kg 25.000
RAZEM 25.000

134
d.7

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

kg

5.00 kg 5.000
RAZEM 5.000

135
d.7

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - ścianka wydzielająca pomieszczenie kotłowni

m3

3.26*2.28 m3 7.433
RAZEM 7.433

136
d.7

KNR 4-01
0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą sma-
rowania

m2

15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000

137
d.7

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.26*2.208*2<strony> m2 14.396
RAZEM 14.396

138
d.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.7

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża - pomieszczenie wymiennika

m2

6.52 m2 6.520
RAZEM 6.520

140
d.7

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.139 m2 6.520
RAZEM 6.520

141
d.7

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm

m2

poz.139 m2 6.520
RAZEM 6.520

142
d.7

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

2.66*2+3.26*2-0.90-0.80 m 10.140
RAZEM 10.140

143
d.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.139 m2 6.520
RAZEM 6.520

144
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(2.00+3.26)*2*2.08 m2 21.882
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RAZEM 21.882

145
d.7 kalk. własna

Remont istniejącej instalacji elektrycznej/oświetleniowej wraz z montażem
opraw oświetleniowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
146
d.8 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż poręczy stalowej przed wejściem do budynku - zgod-
nie z opisem montażu w dokumentacji technicznej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

147
d.8 kalk. własna

Montaż nowej instalacji domofonowej: 
- tablica z językiem w alfabecie Braille'a (1 kaseta)
- słuchawki lokatorskie,
- przewody teletechniczne.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż kinkietu oświetleniowego wg opracowanej dokumentacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

149
d.8 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej z językiem w alfabecie Braille'a
- lokalizacja wg wskazania zarządcy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

150
d.8 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż elementów typu: pola uwagi (elementy punktowo wy-
pukłe) naklejanych na istniejące stopnie schodowe

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 KLATKA SCHODOWA
151
d.9 kalk. własna

Demontaż i montaż skrzynek na listy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.9

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

<okna>1.45*1.45 m2 2.103
<drzwi>1.00*2.10*6+1.00*2.00 m2 14.600

RAZEM 16.703
153
d.9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

SUFITY
<płyty spocznikowe>1.51*2.28*2 m2 6.886
<biegi>2.72*1.11 m2 3.019
<poddasze>5.63*2.28 m2 12.836
A  (suma częściowa) ---------------

m2 22.741
ŚCIANY
5.63*(2.35+3.89)*2+2.28*(2.35+3.89+2.67+2.50) m2 96.277
B  (suma częściowa) ---------------

m2 96.277
RAZEM 119.018

154
d.9

KNR 4-01
0711-17

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i
pustaków ceramicznych (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.153A*50% m2 11.371
RAZEM 11.371

155
d.9

KNR 4-01
0711-04

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.153B*50% m2 48.139
RAZEM 48.139

156
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

poz.153A m2 22.741
RAZEM 22.741

157
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

poz.153B m2 96.277
RAZEM 96.277

158
d.9

KNR K-04
0305-04

Gładź gipsowo-polimerowa wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tyn-
ku

m2

poz.153A m2 22.741
RAZEM 22.741
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159
d.9

KNR K-04
0306-07

Gładź gipsowo-polimerowa wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1
mm na stropach, biegach i spocznikach z zagruntowaniem
Krotność = 2

m2

poz.158 m2 22.741
RAZEM 22.741

160
d.9

KNR K-04
0305-01

Gładź gipsowo-polimerowa wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tyn-
ku

m2

poz.153B m2 96.277
RAZEM 96.277

161
d.9

KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowo-polimerowa wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o
1 mm na ścianach z zagruntowaniem
Krotność = 2

m2

poz.160 m2 96.277
RAZEM 96.277

162
d.9

KNNR 2
1902-1101

Wzmocnienie krawędzi listwami m

(1.00+2.00*2)*6+2.226*4+1.70*3+(1.20+2.10*2)+2.72 m 52.124
RAZEM 52.124

163
d.9

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - stalowe m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

164
d.9

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.158+poz.160-poz.165 m2 79.888
RAZEM 79.888

165
d.9

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - lamperia h=1,30m m2

(1.11+1.30+2.28+1.82+2.39+1.51+2.28+1.51+2.86+1.30+2.28+1.30+2.86+
1.51+2.28+1.51)*1.30

m2 39.130

RAZEM 39.130
166
d.9

ZKNR C-1
0113-01

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowa-
nie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

poz.165 m2 39.130
RAZEM 39.130

167
d.9

ZKNR C-1
0113-04

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)
.

m2

poz.166 m2 39.130
RAZEM 39.130

168
d.9

KNR 4-01
1207-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm - klatki schodowe

m

BRUDOWNIKI
1.11+1.30+2.28+1.82+2.39+1.51+2.28+1.51+2.86+1.30+2.28+1.30+2.86+
1.51+2.28+1.51

m 30.100

POLICZKI
2.86*2 m 5.720

RAZEM 35.820
169
d.9

KNR 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

<balustrady schodowe>(2.86+2.86+1.28)*1.00 m2 7.000
RAZEM 7.000

170
d.9

KNR 7-12
0101-04
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - po-
chwyty

m2

ObwódKołaD(0.07)*(2.39+2.86*2+1.28) m2 2.064
RAZEM 2.064

171
d.9

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

poz.169 m2 7.000
RAZEM 7.000

172
d.9

KNR 7-12
0105-04
analogia

Odtłuszczanie rurociągów - pochwyty m2

poz.170 m2 2.064
RAZEM 2.064

173
d.9

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.169 m2 7.000
RAZEM 7.000

174
d.9

KNR 4-01
1212-31
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm - pochwyty

m

2.39+2.86*2+1.28 m 9.390

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371



Zabrzańska 23_docieplenie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9.390

175
d.9

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.159 m2 22.741
RAZEM 22.741

176
d.9

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
Krotność = 8

m2

2.28*1.59*3+1.17*0.62 m2 11.601
RAZEM 11.601

177
d.9

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami
Krotność = 8

szt.

9*2+7 szt. 25.000
RAZEM 25.000

178
d.9

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.152 m2 16.703
RAZEM 16.703

10 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
10.1 IZOLACJA POZIOMA - INIEKCJA
179

d.10
.1

KNR AT-25
0102-02
z.sz.2.2

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% ; mury mieszane (z cegły i kamieni na-
turalnych)

m

16.73*4+11.23*2+4.78*3+3.81*5 m 122.770
RAZEM 122.770

10.2 IZOLACJA PODPOSADZKOWA
180

d.10
.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

140.0*0.20 m3 28.000
RAZEM 28.000

181
d.10

.2

KNR AT-23
0101-01

Oczyszczenie podłoża m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

182
d.10

.2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

140.0*0.10 m3 14.000
RAZEM 14.000

183
d.10

.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

poz.181 m2 140.000
RAZEM 140.000

184
d.10

.2

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2

poz.181 m2 140.000
RAZEM 140.000

185
d.10

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.181 m2 140.000
RAZEM 140.000

186
d.10

.2

NNRNKB
202 1124-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

poz.181 m2 140.000
RAZEM 140.000

10.3 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
187

d.10
.3

KNR 4-01
0710-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

<1>(3.38+3.18)*2*2.08 27.290
<2>(3.81+2.25)*2*2.08 25.210
<3>(3.60+4.78)*2*2.08 34.861
<4>(3.81+2.42)*2*2.08 25.917
<5>(3.81+3.12)*2*2.08 28.829
<6>(3.50+3.50)*2*2.08 29.120
<suszarnia>(4.78+4.71)*2*2.08 39.478
<piwnica wspólna>(3.26+2.66*2)*2.08 17.846
<kotłownia>(3.26+2.00*2)*2.08 15.101
<piwnica przy 4>(3.81+1.17)*2*2.08 20.717
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<pom. pomp>(3.50+1.17)*2*2.08 19.427
<korytarz>18.82+4.10 22.920
A  (obliczenia pomocnicze) ========

306.716
poz.187A*30% m2 92.015

RAZEM 92.015
188

d.10
.3

KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

<1>(3.38+3.18)*2*2.08 m2 27.290
<2>(3.81+2.25)*2*2.08 m2 25.210
<3>(3.60+4.78)*2*2.08 m2 34.861
<4>(3.81+2.42)*2*2.08 m2 25.917
<5>(3.81+3.12)*2*2.08 m2 28.829
<6>(3.50+3.50)*2*2.08 m2 29.120
<suszarnia>(4.78+4.71)*2*2.08 m2 39.478
<piwnica wspólna>(3.26+2.66)*2*2.08 m2 24.627
<piwnica przy 4>(3.81+1.17)*2*2.08 m2 20.717
<pom. pomp>(3.50+1.17)*2*2.08 m2 19.427
<korytarz>(16.0*2+1.27*6+2.05*4)*2.08 m2 99.466

RAZEM 374.942
11 GRUZ

189
d.11 kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót remontowych konte-
ner

6 konte-
ner

6.000

RAZEM 6.000
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