

**Gmina Kobylnica**  
**ul. Główna 20**  
**76–251 Kobylnica**

Kobylnica, dnia 22.08.2024 r.

### **Zmiana treści SWZ**

**w postępowaniu pn.: Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II**

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający, działając podstawie art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść SWZ poprzez:

- 1) zmianę Rozdziału XIV pkt 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

**Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.09.2024 r., który liczony jest od dnia upływu terminu składania ofert.**

- 2) zmianę Rozdziału XV pkt 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

**Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/960226> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 29.08.2024 r. do godziny 08:00.**

- 3) zmianę Rozdziału XVI pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

**Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 29.08.2024 r. o godz. 08:05.**

Uzasadniając powyższą zmianę, Zamawiający wskazuje, że obecnie trwają prace mające na celu udzielenie odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

Zmiana treści SWZ wraz z załącznikiem wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zastępca Wójta Gminy  
  
Anna Gliniecka - Woś