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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: postępowania nr ZP/36/PN/2024 pn. 03940 Budowa trasy tramwajowo-autobusowej                                

od przebudowywanej pętli Sępolno (węzeł przesiadkowy) do nowej pętli Swojczyce (węzeł 
przesiadkowy). 

 
 
Szanowni Państwo,  
 

Zamawiający działając na podstawie art. 135 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320) zwanej dalej ustawą, udostępnia treść zapytań                 
wraz wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
 
Zmiana nr 58  

 

Zamawiający skreśla w Załączniku nr 1b do IDW Wzór Kosztorysu ofertowego pliki pn. 

 

1702/01 Branża  drogowo-torowa  Rozbudowa, przebudowa  układu drogowo-torowego 
1703  Branża konstrukcyjna Konstrukcje oporowe 
1704.4 Budowa sieci kabli trakcyjnych  niskiego napięcia zasilających  linię tramwajową 
1704.21 Branża konstrukcyjna Budowa podstacji  prostownikowej  PT-J Swojczyce: architektura  i konstrukcja 
1704.61 Branża elektroenergetyczna_ Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem 
1704.71 Branża elektroenergetyczna _ Przebudowa sieci  elektroenergetycznych SN inn 
1705/02 Branża ITS - Światłowód 
1706/01 Sanitarna - Zagospodarowanie wód opadowych w pasie robót drogi i torowiska 
1707/01/02 Branża Sanitarna- przebudowa sieci wodociągowej _zakres GMINA WROCŁAW 
1710/09_Branża Sanitarna-Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej  do rezerwy terenowej dla punktu 
handlowego na pętli Sępolno 
1711/01_Branża Telekomunikacyjna- przebudowa sieci telekomunikacyjnej 
1711/02_Branża Teletechniczna- budowa miejskich kanałów technologicznych 
1711/03_Branża Teletechniczna- budowa miejskich kanałów technologicznych MKT,KSU_parking P&R  
1712/01_ Branża Zieleń_Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacją  oraz projekt wycinki  i ochrony drzew 
1712/03_ Branża _Projekt zieleni  
1712/04_ Branża_Projekt zieleni - parking P&R 
1717_Torowisko_Remont torowiska na pętli Sępolno 
1718 _Roboty inne  
 

W pozostałym zakresie Kosztorysy ofertowe pozostają bez zmian.  

 

Zamawiający z ostrożności publikuje na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje załącznik nr 1b 

Wzór kosztorysu ofertowego do IDW w całości – uwzględniając pliki opublikowane w zmianie nr 15 oraz niniejszą 

zmianę nr 58.  

 

Zamawiający informuje, że nagłówki w tabelach, które uległy zmianie zaznaczono na zielono natomiast nagłówki 

w tabelach, które nie uległy zmianie i są tożsame z tymi opublikowanymi w zmianie nr 15 zaznaczono na 

niebiesko. 
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Zmiana nr 59  

Zamawiający publikuje na:  https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje plik pn. Obliczenia 
pomocnicze do 1702_01_v3.pdf, niniejsze opracowanie stanowi obliczenia pomocnicze i nie należy ich załączać 
do oferty.  
 
Zmiana nr 60  

Zamawiający skreśla opublikowany na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje załącznik pn. 
12b.  ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ CZĘŚĆ 21 04_STWiORB i zastępuje nowym załącznikiem.  
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiany nastąpiły w folderach: 
-1902_ Drogi i Torowisko     na Folder  1902_Drogi i Torowisko_13.12.2024  (Zamawiający informuje że zmiany 
nastąpiły  w SST  D-04.04.02, D-04.05.01, D-10.02.01, D-05.03.01, w spisie treści oraz numeracji stron) 
- 1904_Elektroenergetyka  plik  1904_06_Ele_STWIORB _oświetlenie drogowe_v2 na plik 1904_06  
Ele_STWIORB _oświetlenie drogowe_v3 
1912_Zieleń plik 1912_ZIEL_STWIORB_zielen_v2 na plik  1912_STWIORB_zielen_v3 
Ponadto  została wymieniona specyfikacja  na remont MPWIK  „1907.1 Remont rozdzielczej sieci wodociągowej 

_v3 i jest on w folderze 1907 Sieć wodociągowa.  
 
Zmiana nr 61  

Zamawiający skreśla w całości opublikowany na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 
załącznik pn. 13d. Załącznik do zmiany nr 54.zip  „PW Projekt nasadzeń wyrównujących w lokalizacji dz. nr 4/4 i 
15/1 AM 16 obręb Opatowice” i zastępuje nowym załącznikiem, jako integralną częścią Załącznika nr 1 do OPZ, 
który publikuje na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje.  
 
Zmiana nr 62  

Zamawiający skreśla w całości opublikowany na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 
załącznik pn. 13e.Załącznik do zmiany nr 55.zip „Załącznik do opracowania 0201 PW Rozbudowa, przebudowa 
układu drogowo - torowego - Zielona wiata przystankowa” i zastępuje nowym załącznikiem, jako integralną część 
Załącznika nr 1 do OPZ, który publikuje na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 
 
Zmiana nr 63  

Zamawiający skreśla znajdujące się w załączniku opublikowanym  na 
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje pn. 12b. ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ 
CZĘŚĆ 8 0400 – ELEKTROENERGETYKA n/w opracowania:  

 

- W folderze pn. 0401 - Zasilanie PT-J Swojczyce skreśla się plik pn.  
PW Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce i zastępuje nowym opracowaniem, jako 
integralną część Załącznika nr 1 do OPZ, który publikuje na 
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 

 

- W folderze pn. 0406 – Oświetlenie drogowe  skreśla się plik PW Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego 
wraz z zasilaniem w całości i zastępuje nowym opracowaniem, jako integralną część Załącznika nr 1 do OPZ, 
który publikuje na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 

 

- 0407 – Kolizje elektroenergetyczne opracowanie skreśla się pn.  PW Przebudowa sieci elektroenergetycznych 
SN i nN i zastępuje nowym opracowaniem, jako integralną część Załącznika nr 1 do OPZ, który publikuje na 
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 
 
Zmiana nr 64  

Zamawiający skreśla w całości opublikowany  na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 
załącznik pn. 12b. ZMIENIONY ZAŁACZNIK NR 1 DO OPZ CZĘŚĆ 15 1100 - TELEKOMUNIKACJA.zip  i 
zastępuje nowym załącznikiem, jako integralną część Załącznika nr 1 do OPZ, który publikuje na 
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 

 

Zmiana nr 65 

Zamawiający skreśla w całości opublikowany  na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 

załącznik pn. 12b. ZMIENIONY ZAŁACZNIK NR 1 DO OPZ CZĘŚĆ 16 1200 - ZIELEN.zip i zastępuje nowym 
załącznikiem jako integralną część Załącznika nr 1 do OPZ, który publikuje na 
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 

 

Zmiana nr 66 

Zamawiający skreśla w całości opublikowany na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje w 
załączniku pn. 12b. ZMIENIONY ZAŁACZNIK NR 1 DO OPZ CZĘŚĆ 6 0200 - PROJEKT DROGOWO - 
TOROWY.zip, w opracowaniu 0201 PW Projekt drogowo – torowy n/w rysunki i opis: 

a) część opisową 
b) rys. 0201-02 Plan sytuacyjny 1 z 2 
c) rys. 0201-03 Plan sytuacyjny Arkusz 2 z 2 
d) rys. 0201-12 Przekroje konstrukcyjne 13-13, 15-15 
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e) rys. 0201-14 Przekrój konstrukcyjny 16-16 
f) rys. 0201-17 Przekrój konstrukcyjny 20-20 
g) rys. 0201-19 Przekroje konstrukcyjne 23-23, 24-24, 25-25 
h) rys. 0201-27 Szczegóły – nawierzchnie 
i) rys. 0201-54 Szczegóły obrzeże stalowe – kątowe, 

i zastępuje nowymi rysunkami i opisem, jako integralną część Załącznika nr 1 do OPZ, który publikuje na 
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 

 
Zmiana nr 67 

Zamawiający skreśla w całości opublikowany na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 
załącznik pn. 13b. Załącznik do zmiany nr 49.zip i zastępuje nowym załącznikiem, jako integralną część 
Załącznika nr 1 do OPZ, który publikuje na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje. 
 
Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 69 w następujący sposób: 
 
Pytanie nr 61  

PRZEDMIAR 1702_01: Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie brakującej pozycji na wykonanie 
nawierzchni – pasów prowadzących na peronach i chodnikach z płytek kierunkowych betonowych koloru żółtego 
o wymiarach 30x30x8. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 61  

sprostowanie Do odpowiedzi na pytanie nr 61 . Zamawiający informuje , że wyniku zmian w przedmiarze 1702_01 
pozycje dotyczące nawierzchni ostrzegawczych  w ilości 644,90m2   oraz  w ilości 197,70m2  zostały przesunięte 
na pozycje odpowiednio:  nr 135 i 136. Ilości nie ulegają zmianie. Przedmiar skorygowano.   
 
Pytanie nr 467 

W nawiązaniu do zapisów OPZ pkt. 7.1.23 e) prosimy o udostępnienie procedur i instrukcji wewnętrznych 
obowiązujących na terenie Instytutu Łączności. 
Odpowiedź na pytanie nr 467 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 357. 
 
Pytanie nr 522 

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), punkt 7.11.5 i 1.11.6 Czy ZDIUM i inni właściciele przekażą 
którym zostanie przekazany majątek, który  formalnie jest odpadem i podlega utylizacji przekażą stosowne 
dokumenty BDO potwierdzające przyjęcie odpadu.  
Odpowiedź na pytanie nr 522 

Zamawiający informuje, że w przypadku materiałów z rozbiórki, które przyjęte zostaną na magazyn ZDIUM, 
oczekiwać będzie wyłącznie potwierdzenia ich zdania na magazyn poprzez dostarczenie dokumentu 
magazynowego.  
W przypadku przekazania innym Właścicielom, należących do nich materiałów z rozbiórki, Zamawiający będzie 
oczekiwać dokumentów zdawczo-odbiorczych podpisanych obustronnie. Wzór dokumentu należy uprzednio 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. 
 
Pytanie nr 527  

Prosimy o potwierdzenie, że załączona dokumentacja geotechniczna jest wiążąca do wyceny, a wszelkie 
rozbieżności stanowią ryzyko Zamawiającego.  
Odpowiedź na pytanie nr 527 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 528  

Dotyczy małej architektury. 
Prosimy o uzupełnienie rysunków poglądowych wiat przystankowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 528 

Patrz zmiana nr 55. 
 
Pytanie nr 534 

Prosimy o udostępnienie oceny powierzchni ziemi w obszarze istniejącej bariery remediacyjnej oraz na terenie 
planowanej bariery remediacyjnej (jako zabezpieczeniem wystąpienia potencjalnej szkody w środowisku), która 
powinna zostać wykonana przez Zamawiającego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 
września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 
Odpowiedź na pytanie nr 534 

Zamawiający nie dysponuje oceną powierzchni ziemi w obszarze istniejącej bariery remediacyjnej oraz na terenie 
planowanej bariery remediacyjnej. 
 
Pytanie nr 668 

Dot. b. torowej - Prosimy o udostępnienie szczegółu wypełnienia szczelin wzdłuż ścianki peronowej typu L70.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 668  

https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje
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Szczegół nr 12 (rys. 0201-27) uzupełniono o wypełnienie szczelin wzdłuż ścianki peronowej na styku z 
nawierzchnią betonową. 
Dodatkowo należy przewidzieć folię kubełkową na styku ścianki peronowej z „zielonym torowiskiem” 
 
Pytanie nr 671 

Dot. przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o informacje w której pozycji przedmiaru należy wycenić 
szczelinę wg. szczegółu nr 4 ze względu na podanie w opisie poz. 227 wyłącznie informacji „Wykonanie szczeliny 
wzdłuż krawężnika/ścianki peronowej”   

 
Odpowiedź na pytanie nr 671  

Przedmiar skorygowano. 
 
Pytanie nr 673  

Informujemy, że pozycje dot. montażu smarownic są zdublowane. w przedmiarze nr 1701_01 poz. 291                                   
i w przedmiarze nr 1704.5 poz. 7, prosimy o inf. w której pozycji należy wycenić montaż smarownic 
Odpowiedź na pytanie nr 673 

Montaż smarownic należy wycenić wg przedmiaru branży elektroenergetycznej  nr 1704.5. 
 
Pytanie nr 674 

rozbicie pozycji nr 11 ,,Przewierty lub przeciski w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji istniejącej sieci 
przed rozpoczęciem prac, wykonanie, komory początkowej lub/ startowej umocnienie odwodnienie, montaż 
urządzenia, przewiert przecisk, przeciągniecie rury osłonowej, zaślepienia, płuczki, demontaż 
urządzenia i umocnienia komory - kpl. 14" z przedmiaru 1704.4_Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napięcia 
zasilających linię tramwajową. Źle wyrażona jest ilość jako komplet. Koszt 5 m przewiertu jest nieproporcjonalny z 
przewiertem 37 m. 
Odpowiedź na pytanie nr 674 

Przedmiar skorygowano. 
 
Pytanie nr 676 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o jednoznacznie określenie, w której pozycji 
należy wycenić napędy oraz inne elementy wchodzące w skład rozjazdów, po zmianie przedmiarów. Obecne 
brzmienie pozycji przedmiarowych nr 274, 275, 276, 277, 278 w przedmiarze 1701_01_DRO_PR_drogi_v2  
uwzględnia wykonanie montażu rozjazdów „wraz ze skrzynią wyposażoną  w napęd, ogrzewanie, blokadę 
zwrotnic, odwodnienie”. Jednocześnie przedmiar 1704.5  Sterowanie, ogrzewanie zwrotnic smar_v2 w poz. 1 
również wskazuje na wycenę elementów sterowania i ogrzewania rozjazdów. Zdaniem Wykonawcy pozycje te są 
powielone. 
Odpowiedź na pytanie nr 676 

Sterowanie, ogrzewanie zwrotnic należy wycenić w przedmiarze nr 1704.5. 
Przedmiar nr 1701_01 został skorygowany 
 
Pytanie nr 677 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o wyjaśnienie zwiększenia długości torowiska 
względem pierwotnej wersji przedmiarów, gdzie sumaryczna długość torowiska wg Zamawiającego wynosiła 3 
579,80 mpt względem obecnie podanych 3 844,08 mpt. Różnica wynosi ok. 265 mpt, natomiast zmianie nie uległ 
projekt w tym zakresie.  
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Zdaniem Wykonawcy ilość torowiska w podziale na poszczególne typy szyn oraz konstrukcje jest zgodna                        
z poniższą tabelą: 

 
Ponownie prosimy o weryfikację przedmiaru w zakresie długości torowiska. 
Odpowiedź na pytanie nr 677  

Wartości zweryfikowano, przedmiar skorygowano i uzupełniono. 

  ILOŚĆ [mtp] 

TYP SZYN 
TOROWISKO 
"ZIELONE" 

TOROWISKO 
BETONOWE 

TOROWISKO 
TŁUCZNIOWE 

R260 269,77 2 225,12 30,19 

R290GHT 160,88 226,32 32,75 

R340GHT 296,24 164,55   

SUMA 726,88 2 615,99 62,94 

CAŁOŚĆ 3 405,81 

 
 
Pytanie nr 678 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – W nawiązaniu do odpowiedzi do pytań nr 142 i 207 
oraz dodanej pozycji przedmiarowej nr 291 (przedmiar 1701_01_DRO_PR_drogi_v2 ) dotyczącej smarownic 
prosimy o ponowną weryfikację, gdyż zdaniem Wykonawcy pozycja ta jest powielona w przedmiarze 1704.5  
Sterowanie, ogrzewanie zwrotnic smar_v2 w poz. 7.  
Odpowiedź na pytanie nr 678 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 673 
 
Pytanie nr 679 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o weryfikacje dotyczącą ilości przedmiarowej 
w poz. 283 „Spawanie termitem szyn tramwajowych”. Wg Wykonawcy wskazana przez Zamawiającego ilość 394 
szt. jest znacznie zaniżona i nie uwzględnia wykonania spawów w rozjazdach oraz nie pokrywa nawet ilości 
spawów dla obecnie wskazanej przez Zamawiającego w przedmiarze ilości torowiska tj. 3844,08 mpt 
(3844,08*2/18=ok. 428szt.) 
Odpowiedź na pytanie nr 679 

Przedmiar skorygowano. 
 
Pytanie nr 680 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób została przyjęta 
ilość rozjazdów do podbicia w poz. 284. Wg planów sytuacyjnych rozjazdy b, d, e będą częściowo montowane na 
podrozjazdnicach strunobetonowych, w związku z czym sugerujemy zmianę obmiaru na „3 kpl.”. 
Odpowiedź na pytanie nr 680 

Przedmiar skorygowano. 
 
Pytanie nr 681 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób została przyjęta 
ilość w poz. 287. Jakich nawierzchni torowiska dotyczy podana ilość tj. 2,75 km, gdyż jest ona różna od 
sumarycznej długości torowiska wskazanej przez Zamawiającego w przedmiarze. Czy Zamawiający wymaga 
szlifowania całego torowiska, czy tylko wskazanych 2,75 km? 
Odpowiedź na pytanie nr 681 

Przedmiar skorygowano. 
 
Pytanie nr 682 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o ponowną weryfikację ilości oraz jednostki w 
poz. 282. Zdaniem wykonawcy ilość 7 330,04 m jest znacznie zawyżona i niezgodna z dokumentacją projektową. 
Materiałem dielektrycznym będą pokrywane szyny w torowisku klasycznym, czyli zgodnie z aktualizacją 
przedmiaru w poz. 282 ilość powinna być sumą pozycji 271,272 oraz 273.  
Odpowiedź na pytanie nr 682 

Przedmiar skorygowano. 
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Pytanie nr 685 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o ponowną weryfikację pozycji 62, 63, 64, 
które wskazują na rozbiórkę istniejących torowisk na podkładach strunobetonowych lub podbudowie betonowej. 
Zgodnie z wizją lokalną odbytą przez Wykonawcę w zakresie pętli Sępolno znajdują się również odcinki toru i 
rozjazdy posadowione na podkładach/podrozjazdnicach drewnianych. 
Odpowiedź na pytanie nr 685 

Przedmiar skorygowano. 
 
Pytanie nr 684 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy 
odpowiedziami Zamawiającego dotyczącymi montażu urządzeń wyrównawczych na zakresie zadania:  
Pytanie nr 149: „Dot. Branża torowa Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje dla zadania 
konieczności montażu przyrządów wyrównawczych”.  
– odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający nie potwierdza.” 
Pytanie nr 282: „Czy w torowisku tramwajowym przewidziane są styki dylatacyjne, jeśli tak proszę o wskazanie 
ich usytuowania  
– odpowiedź Zamawiającego: „Nie są przewidywane styki dylatacyjne.” 
Jeśli ostatecznie, Zamawiający wymaga montażu styków dylatacyjnych, z uwagi na kosztorysowy charakter 
rozliczenia, prosimy o podanie ilości, lokalizacji oraz wymaganych parametrów przyrządów wyrównawczych. 
Odpowiedź na pytanie nr 684 

Zamawiający informuje, że pytanie jest niezrozumiałe. 
 
Pytanie nr 694 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o ponowną weryfikację ilości przedmiarowej w 
poz. 280. Zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią nr 235 z dnia 22.10.2024r. w pozycji tej zastosowano 
jednostkę „mb szyny”, co przy obecnej ilości 11602,30 mb szyny daje 5801,15 mpt i jest ilością znacznie 
zawyżoną (szacowana przez Wykonawcę ilość mpt dla torów i rozjazdów wynosi ok. 2852 mpt = 5704 mb szyny). 
Odpowiedź na pytanie nr 694 

Przedmiar skorygowano. 
 
Pytanie nr 695 

Dot. zaktualizowanego przedmiaru b. drogowo – torowej – Prosimy o ponowną weryfikację ilości przedmiarowej w 
poz. 279. Zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią nr 233 z dnia 22.10.2024r. w pozycji tej zastosowano 
jednostkę „mb szyny”, co przy obecnej ilości 5801,15 mb szyny daje 2900,575 mpt i jest ilością zawyżoną 
(szacowana przez Wykonawcę ilość mpt dla torów i rozjazdów wynosi ok. 2852 mpt = 5704 mb szyny). 
Odpowiedź na pytanie nr 695 

Przedmiar skorygowano. 
 
Pytanie nr 696 

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 07.11.2024 , zmiana nr15 Inwestor zamienił zał. nr 1b.  W pliku tym w 
przedmiarach 1702 znajduje się przedmiar oznaczony jak 1701_1_ . w załączniku nr 1a do IDW nie ma takiego 
przedmiaru. 
Prosimy o wyjaśnienie czy jest to omyłka pisarska, czy przedmiar w pliku 1b (1701_1_)  powinien mieć nazwę 
tożsamą z przedmiarem w załączniku 1a (1702/01)  
Odpowiedź na pytanie nr 696 

Zamawiający potwierdza że numeracja udostępnionego pliku edytowalnego excel : „1701_01_[...] „ jest pomyłką 
pisarską Powinno być 1702_01 [...], co jest równoznaczne z numerem przedmiaru: 1702/01. 
 
Pytanie nr 697 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, że Wykonawca ma dołączyć do oferty tylko i wyłącznie przedmiary 
określone w załączniku 1a w kolumnie III Podstawa wyceny opisane jako Przedmiar 
Odpowiedź na pytanie nr 697  

Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 708  

W odpowiedziach z dnia 07.10.2024 Zamawiający dołączył nowe przedmiary Prosimy i wyjaśnienie czy poz. jak 
niżej przedmiaru nr 1711/01_Branża Telekomunikacyjna- przebudowa sieci telekomunikacyjnej_v2  jest właściwa 
ilość Naszym zdaniem powinno być 25,560 kg 
 

 
 
 

Odpowiedź na pytanie nr 708 

Przedmiar skorygowano. 
 
 
 

1029 
D-
01.03.04A 

Wywóz i utylizacja 
kabla 

kg   25 560,0   
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Pytanie nr 723 

Prosimy o informację dotyczącą pozycji nr 35 przedmiaru robót 1712/03 – BRANŻA ZIELEŃ, czy przedstawiona 
ilość 1000l dotyczy gotowego roztworu wody z kwasem humusowym? 
Odpowiedź na pytanie nr 723 

Ilość kwasu humusowego  wynosi  1000 ml tj. 500ml/drzewo. Rozcieńczenie preparatu  w stosunku do wody  
wykonać wg zaleceń producenta. 
 
Pytanie nr 724 

Prosimy o informację jakie stężenie kwasu humusowego należy zastosować dot. pozycji nr 35 przedmiaru robót 
1712/03 – BRANŻA ZIELEŃ 
Odpowiedź na pytanie nr 724 

Ilość kwasu humusowego  wynosi  1000 ml tj. 500ml/drzewo. Rozcieńczenie preparatu  w stosunku do wody  
wykonać wg zaleceń producenta.  
 
Pytanie nr 725 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, zgodnie z przedmiarami robót nasadzoną zieleń należy pielęgnować przez 5 
lat, zgodnie z OPZ zieleń nasadzona ma być pielęgnowana przez 3 lata.  
Odpowiedź na pytanie nr 725 

Nasadzoną zieleń należy pielęgnować przez 3 lata. 
 
Pytanie nr 726  

W odpowiedzi na pytania nr 364 oraz 365, w których Zamawiający stwierdza, że udostępnia skorygowany 
przedmiar 1704.21_ - Architektura_PT_J_v2 dla pozycji nr 82 oraz dodaniu brakującej pozycji dotyczącej drzwi 
D1, wykonawca informuje, że udostępniony przedmiar 1704.21_ - Architektura_PT_J_v2 nie zawiera 
poprawionych pozycji. W związku z tym wykonawca prosi o opublikowanie skorygowanego pliku. 
Odpowiedź na pytanie nr 726 

Przedmiar skorygowano. 
 
Pytanie nr 730 

W odpowiedzi na pytanie 348 dodano pozycję nr 5 (przedmiar robót 1712/01 BRANŻA ZIELEŃ) – przesadzanie 
drzew, w odpowiedzi na pytanie 557 wskazano, że drzewa te mają zostać usunięte, pozycję dot. przesadzania 
drzew pozostawiono. Prosimy o wyjaśnienie tych niejasności.  
Odpowiedź na pytanie nr 730 

Nie przewiduje się drzew do przesadzenia. Przedmiar skorygowano. 
 
Pytanie nr 731  

W odpowiedzi na pytanie 348 dodano pozycję nr 5 (przedmiar robót 1712/01 BRANŻA ZIELEŃ) –przesadzanie 
drzew, w odpowiedzi na pytanie 557 wskazano, że drzewa te mają zostać usunięte, pozycję dot. przesadzania 
drzew pozostawiono. Prosimy o wyjaśnienie tych niejasności. 
Odpowiedź na pytanie nr 731 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 730. 
 
Pytanie nr 732 

Prosimy o informację dotyczącą pozycji nr 35 przedmiaru robót 1712/03 – BRANŻA ZIELEŃ, czy przedstawiona 
ilość 1000l dotyczy gotowego roztworu wody z kwasem humusowym? 
Odpowiedź na pytanie nr 732 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 723. 
 
Pytanie nr 733 

Prosimy o informację jakie stężenie kwasu humusowego należy zastosować dot. pozycji nr 35 przedmiaru robót 
1712/03 – BRANŻA ZIELEŃ 
Odpowiedź na pytanie nr 733 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 723. 
 
Pytanie nr 734  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, zgodnie z przedmiarami robót nasadzoną zieleń należy pielęgnować przez 5 
lat, zgodnie z OPZ zieleń nasadzona ma być pielęgnowana przez 3 lata 
Odpowiedź na pytanie nr 734 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 725. 
 
Pytanie nr 739  

Zwracam się z prośbą o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy uwzględnić materiały i koszty montażu 
napędów zwrotnicowych zjazdowych oraz najazdowych wraz ze skrzyniami, ogrzewaniem, blokadą zwrotnic i 
odwodnieniem. W aktualnych przedmiarach napędy wskazane są zarówno w branży drogowo-torowej (przedmiar 
1702.01, poz. od 274 do 278) oraz w branży elektroenergetycznej (przedmiar 1704.5, poz. 1) 
Odpowiedź na pytanie nr 739 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 676. 
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Pytanie nr 737 

W udostępnionym 08.11.2024 zaktualizowanym Przedmiarze robót nr 1704.21 , pozycja nr 29 nie ma określonej 
jednostki przedmiaru , a ilość jednostek wynosi 1. Prosimy o korektę tej pozycji lub informację że nie należy jej 
wyceniać 
Odpowiedź na pytanie nr 737 

Przedmiar skorygowano 
 
Pytanie nr 738  

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ, poniżej przesyłamy pytanie do specyfikacji: 
Pytanie 1. W projekcie wykonawczym występuje różnica jeśli chodzi o temperaturę barwową opraw. W 
charakterystyce technicznej opraw oświetleniowych, oprawy do doświetlenia ciągów pieszo rowerowych                            
i przystanków autobusowych mają podaną temperaturę barwową 4000K, natomiast w zestawieniu zbiorczym i w 
obliczeniach fotometrycznych te oprawy posiadają temperaturę barwową 3000K. Prosimy o wskazanie, która 
temperatura barwowa dla opraw do doświetlenia ciągów pieszo rowerowych i przystanków autobusowych jest 
prawidłowa 
Odpowiedź na pytanie nr 738 

3000K. Skorygowano w Charakterystyce technicznej opraw oświetleniowych w PW.  
 
Pytanie nr 740  

Zwracam się z prośbą o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy uwzględnić materiały i koszty montażu 
smarownic torowych. W aktualnych przedmiarach smarownice wskazane są zarówno w branży drogowo-torowej 
(przedmiar 1702.01, poz. 291) oraz w branży elektroenergetycznej (przedmiar 1704.5, poz. 7) 
Odpowiedź na pytanie nr 740 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 673 i 678. 
 
Pytanie nr 741  

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że "połączenia elektryczne wyrównawcze - międzyszynowe, 
międzytokowe" mają być uwzględnione tylko w przedmiarze branży drogowo-torowej 1702.01, poz. 292, a nie w 
przedmiarach branży elektroenergetycznej 1704 
Odpowiedź na pytanie nr 741 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 742  

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zakresu prac do wyceny w pozycji 2.2 przedmiaru "1717_Torowisko_Remont 
torowiska na pętli Sępolno". W jakiej podbudowie należy zamontować kotwy chemiczne i na jakiej warstwie 
wykonać podlew, skoro kolejna pozycja przedmiarowa o numerze 2.3 zakłada na całej powierzchni wymianę 
podsypki tłuczniowej a nie zabudowę płyty betonowej? Przekroje poprzeczne dla powyższego zakresu 
przedstawiają jedynie odbudowę torów i rozjazdu na podkładach strunobetonowych z przytwierdzeniem typu SB 
bez żadnych szczegółów o kotwieniu chemicznym czy podlewach żywicznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 742 

Przedmiar robót został skorygowany. Brak jest robót związanych z wykonaniem kotew chemicznych i podlewu 
podszynowego. Podbudowę toru stanowią podkłady oraz tłuczeń. 
 
Pytanie nr 744 

Dotyczy pozycji 16 - Przedmiar Projekt zieleni parking P&R v2 oraz pozycji 50 Przedmiar projekt 
zieleni_v2 - prosimy o podanie parametrów gruntu, który należy usypać celem uzupełnienia przestrzeni do spodu 
konstrukcji drogowej. W przywołanej SST D-09.02.01 brak informacji na ten temat 
Odpowiedź na pytanie nr 744 

Przedmiar skorygowano – usunięto pozycję gruntu. 

 
Pytanie nr 745 

Zgodnie z treścią pkt 7.1.21 OPZ, Wykonawca jest zobowiązany do  „utrzymywania oświetlenia drogowego na 
całym placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem, ciągów komunikacyjnych  na odcinkach objętych ORZ 
oraz terenach sąsiadujących tym w szczególności przejść dla pieszych” – proszę o uszczegółowienie tego 
wymagania i wskazanie, czy obowiązek ten dotyczy wszystkich nowych, tymczasowych ciągów pieszych czy tez 
tylko tych istniejących, na których funkcjonuje już oświetlenie; prosimy o uszczegółowienie, zdefiniowanie również 
zakresu dot. „terenów sąsiadujących”;  
Odpowiedź na pytanie nr 745 

Zamawiający będzie wymagać oświetlenia wszystkich ciągów komunikacyjnych w obrębie placu budowy (nowych 
i istniejących). Jeżeli na terenach sąsiadujących z placem budowy związanych z ciągami komunikacyjnymi 
funkcjonowało oświetlenie przed przekazaniem placu budowy Zamawiający oczekuje, iż będzie spełniało swoją 
funkcję w niepogorszonym stanie.  
 
Pytanie nr 746 

Zgodnie z treścią koncepcji ORZ (załącznik graficzny) na trasie objazdu, w ciągu ul. Marca Polo, dokonać należy 
remontu nawierzchni  - prosimy o wskazanie zakresu tegoż remontu (obszar, konstrukcja itp.) lub przekazanie 
odpowiedniej dokumentacji projektowej, 
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Odpowiedź na pytanie nr 746 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 749 
 
Pytanie nr 747 

Zgodnie z treścią koncepcji ORZ (załącznik graficzny) na obszarze istniejącej pętli, w trakcie jej przebudowy, 
należy wykonać „tymczasowy nawrót dla autobusów”   - prosimy o wskazanie zakresu tejże roboty budowalnej 
(obszar, konstrukcja itp.) lub przekazanie odpowiedniej dokumentacji projektowej, 
Odpowiedź na pytanie nr 747 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 749 
 
Pytanie nr 748 

W związku z powyższymi pytaniami nr 2. i 3. oraz koniecznością wyceny niezdefiniowanych szczegółowo robót, 
prosimy o umożliwienie rozliczenie tychże prac z istniejących poz. kosztorysowych, co umożliwi uczciwą 
konkurencję i nie zwiększy na te chwilę ceny oferty w sposób niezrównoważony, 
Odpowiedź na pytanie nr 748 

Zamawiający nie wyraża zgody  
 
Pytanie nr 749 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy organizację ruchu tymczasowego należy wyceniać zgodnie z 
załączoną koncepcją, czy może jednak Zamawiający dopuści całkowite zamknięcie ulicy Swojczyckiej (w związku 
z koniecznością utrzymania głębokich wykopów w osi jezdni) -  informujemy, że jest to element znacząco 
wpływający na koszt i termin wykonania robót budowlanych i będzie to monitorowane przez Wykonawców na 
etapie realizacji zadania, 
Odpowiedź na pytanie nr 749 

Sposób organizacji ruchu zastępczego wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę projektu i 
uzgodnionego przez WIM, MPK i ZDiUM. 
 
Pytanie nr 750 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści inne, zamienne rozwiązania technologiczne w 
zakresie elementów inteligentnego sterowania ruchem (sygnalizacja – ITS), niż te, które pierwotnie były 
instalowane w trakcie budowy systemu,  ze świadomością, że nie funkcjonują one należycie (dot. inwestycji 
zlokalizowanych na skrzyżowaniach: Strzegomska/Rogowska; Strzegomska/Gubińska 
,Strzegomska/Nowodworska, Strzegomska/Babimojska; Robotnicza/Śrubowa; Powstańców/Śl./Zaolziańska; 
Buforowa/Jagodno) nie spełniają swojej funkcji i nie są kompatybilne z istniejącym inteligentnym systemem 
sterowania ruchem oraz są dużo tańsze -  informujemy, że jest to element bezpośrednio i  znacząco wpływający 
na koszt wykonania robót budowlanych i będzie to monitorowane przez Wykonawców na etapie realizacji 
zadania, 
 
Odpowiedź na pytanie nr 750 

Zamawiający dopuści inne zamienne rozwiązania technologiczne w zakresie inteligentnego sterowania ruchem 
spełniające wytyczne Gminy Wrocław, a warunkiem koniecznym jest  natywne zarządzanie oferowanym 
systemem sygnalizacji przez Inteligentny System Transportu Gminy Wrocław. 
 
Pytanie nr 751 

W związku z realnym zagrożeniem, że inwestycja rozpocznie się z bardzo dużym opóźnieniem, wynikającym z 
konicznością uzyskania decyzji ZRiD oraz ewentualnymi rozstrzygnięciami sądowymi, dot. sporów w zakresie 
podziału nieruchomości, prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów dot. możliwości naliczania Zamawiającemu 
kar umownych z tytułu wypowiedzenia  umowy, jeśli uzna on, że wykonanie inwestycji nie leży już w jego 
interesie,  
Odpowiedź na pytanie nr 751 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie postulowanych zmian. 
 
Pytanie nr 752 

Mając na uwadze powyższe pytanie i wątpliwości uznać należy, że w przypadku znacznego opóźnienia w 
rozpoczęciu inwestycji, które związane było byt z w.w. procedurami, Wykonawca winien mieć możliwość, bez 
konsekwencji (uznając realizację zadania jako niezasadną ekonomicznie) – wypowiedzenia umowy – prosimy 
zatem o wprowadzenie stosownych zapisów do umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 752 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 753  

Proszę o potwierdzenie, że decyzje z art.. 39 ustawy o drogach publicznych wystawione są na gestorów sieci 
które są objęte ww. decyzjami. 
Odpowiedź na pytanie nr 753 

Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie nr 755 

Proszę o wyjaśnienia w której pozycji należy wycenić wklejenie bloczków betonowych w komorę szyny w 
rozjazdach? 
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Odpowiedź na pytanie nr 755 

W poz. 282. 
 
Pytanie nr 756 

W jakiej pozycji należy zawrzeć unieczynnienie/usunięcie wodociągu DN400/DN500. Czy powinno to być ujęte w 
przedmiarze: „1707/01/02_Branża Sanitarna- przebudowa sieci wodociągowej _zakres GMINA WROCŁAW_v2” 
czy w przedmiarze „1707/01/01_Branża Sanitarna- przebudowa sieci wodociągowej _zakres mpwik”? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 756 

Przedmiary skorygowano 
 
Pytanie nr 757  

Prosimy o potwierdzenie, że w zmienionym dnia 20.11.2024 załączniku nr 1a do IDW Wzór Zestawienia Kosztów 
Zadania pozycja 24 „Budowa sygnalizacji świetlnych wraz z zasilaniem obiektów infrastruktury przystankowej 
oraz budowa sieci światłowodowej ITS” odnosi się do przedmiaru 1705 zmienionego dnia 08.11.2024, a nie do 
sumy przedmiarów oryginalnych 1705/01 i 1705/02. 
Odpowiedź na pytanie nr 757 

Patrz zmiana nr 53. W poz. 24 ZKZ należy ująć sumę przedmiarów nr 1705/01 i 1705/02. 
 
Pytanie nr 758  

Dotyczy Projektu przebudowy magistrali wodociągowej - przewiertu pod kanałami rzeki Odry. Informujemy, że na 
podstawie analizy wykonalności wskazana trajektoria wiercenia w tym w szczególności przyjęte kąty wejścia i 
wyjścia (w projekcie wskazano kąty ponad 30 st, w wykonawstwie stosuje się katy do ok. 10 st) w odniesieniu do 
zastosowanego promienia i średnicy dla wskazanej rury ( fi 315, SDR 11 z dodatkowym płaszczem ) nie jest 
możliwa do realizacji. Wykonanie przewiertu o długości 381m na tak zaprojektowanym kącie wyjścia przy 
zaprojektowanej średnicy jest nierealne również z uwagi na ograniczoną moc maszyn wiertniczych. W naszej 
opinii należy zweryfikować projekt przewiertu i wykonać ponowną trajektorię w zdecydowanie wyższym promieniu 
oraz mniejszych ( o połowę ) kątów instalacyjnych, co wiąże się ze zmianą lokalizacji komory startowej i 
końcowej, tak aby umożliwić zmianę trajektorii wiercenia w szczególności kątów wejścia i wyjścia. Prosimy o 
przedstawienie rozwiązania projektowego, które umożliwi wykonanie przedmiotu zamówienia 
Odpowiedź na pytanie nr 758 

Zadaniem przewodnim jest połączenie dwóch istniejących wodociągów po obu stronach rzeki. Kąty wejścia i 
wyjścia są nienormatywne, ale wynika to zagospodarowania terenu. W opisie technicznym projektu PW 704 
BUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ POD KANAŁAMI RZEKI ODRY punkt 2.3.1 wskazano rozwiązanie 
umożliwiające realizację przewiertu z zaproponowanym kątem wiercenia. Promienie gięcia rurociągu zostały 
przyjęte na podstawie wiedzy z literatury branżowej oraz urządzeń dostępnych na rynku. Ewentualne odstąpienia 
od projektu będą oceniane przez projektanta na etapie budowy. 
 
Pytanie nr 759 

W przedmiarze "1704.21_BRANŻA KONSTRUKCYJNA_ Budowa podstacji  prostownikowej  PT-J Swojczyce: 
architektura  i konstrukcja_v2" w pozycji nr 29 brak jednostki oraz SST. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź na pytanie nr 759 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 737. 
 
Pytanie nr 760 

W przedmiarze "1704.21_BRANŻA KONSTRUKCYJNA_ Budowa podstacji  prostownikowej  PT-J Swojczyce: 
architektura  i konstrukcja_v2" w pozycjach nr 37-39 brak SST. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź na pytanie nr 760 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 737. 
 
Pytanie nr 761  

W odpowiedzi na pytanie nr 709 w transzy 5 opublikowanej dnia 5.12.2024 o zdublowane pozycje dotyczące 
smarownic Zamawiający przywołuje odpowiedzi na pytania 673 i 678, których jednak nie znaleźliśmy w żadnej z 
pięciu transzy odpowiedzi. Prosimy o przytoczenie treść przedmiotowych pytań i odpowiedzi.  
Odpowiedź na pytanie nr 761 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 673 i 678. 
 
Pytanie nr 762  

Prosimy o potwierdzenie, że w dołączonym dnia 5.12.2024 przedmiarze „1705/02 _Branża ITS – Światłowód v1” 
wartości w komórkach w kolumnie G opisanej jako „Wartość” i oznaczonej cyfrą „7” w kolumnach 7-14 (Lp. 1-8), 
17-27 (Lp. 9-19) oraz 30-36 (Lp. 20-26) mają zostać wyliczone jako iloczyn wartości z odpowiednich komórek w 
kolumnie E opisanej jako „Ilość” i oznaczonej cyfrą „5” oraz w kolumnie F opisanej jako „Cena jedn.” i oznaczonej 
cyfrą „6”. Dodatkowo sumy zawarte w komórkach: 
– G15 stanowi sumę wartości z komórek z zakresu G7 do G14, 
– G28 stanowi sumę wartości z komórek z zakresu G17 do G27, 
Stanowi to to wyliczenie analogiczne, jak w pozostałych kosztorysach, jednakże w przywołanym kosztorysie 
brakuje powyższych formuł. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 762 
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Zamawiający informuje, że wartość poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej i 
ilości. 
 
Pytanie nr 763  

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 709 prosimy o udostępnienie odpowiedzi na pytania nr 673 i 678, na które 
powołuje się Zamawiający, gdyż nie widnieją one w żadnym zestawie odpowiedzi udzielonych przez 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 763 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 761 
 
Pytanie nr 764  

Prosimy o potwierdzenie, że prace związane z zabudową zarówno napędów mechanicznych jak i elektrycznych                     
w rozjazdach należy uwzględnić w poz. 1 przedmiaru „1704.5  Sterowanie, ogrzewanie zwrotnic smar_v2”. 
Odpowiedź na pytanie nr 764 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 676. 
 
Pytanie nr 765  

Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 709 - Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi na pytania nr 673 i 678. W 
dotychczas udzielonych odpowiedziach jest ich brak. 
Odpowiedź na pytanie nr 765 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 761 
 
Pytanie nr 766  

Prosimy o udostępnienie pisma nr IZ14IN.2133.100.2024.MS.1, o którym mowa w piśmie „Uzgodnienie PKP PLK 
ZLK nr IZ14IN.2133.100.2024.MS.3 z dnia 13.08.2024” 
Odpowiedź na pytanie nr 766 

Pismo nr IZ14IN.2133.100.2024.MS.1 znajduje się w opracowaniu PW branży automatyka kolejowa (SRK). 
 
Pytanie nr 767  

Zamawiający opublikował odpowiedz na pytanie nr 709: 
Pytanie nr 709   
W zamiennym kosztorysie branży drogowo-torowej (1701_01_DRO_PR_drogi_v2) została dodana pozycja 291 
dotycząca smarownic torowych. Informujemy, że pozycje dotyczące smarownic torowych znajdują się w 
kosztorysie branży energetycznej (1704.5 Sterowanie, ogrzewanie zwrotnic smar_v2) pozycje 7-9. Prosimy o 
usunięcie dublujących się pozycji.  
Odpowiedź na pytanie nr 709  
Patrz odpowiedź na pytanie nr 673 i 678. 
Proszę o przesłanie, bądź wskazanie, gdzie znajdują się odpowiedzi na pytania 673 i 678, na  które Zamawiający 
się powołuje. 
Odpowiedź na pytanie nr 767 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 761 
 
Pytanie nr 768  

W opublikowanym kosztorysie 1701_01_DRO_PR_drogi_v2 znajdują się pozycje: 

291 D-10.05.01 Montaż smarownic kpl    10,00 

 
W opublikowanym kosztorysie 1704.5  Sterowanie, ogrzewanie zwrotnic smar_v2 znajdują się pozycje: 

2   Smarownice     

7 
STWiORB 
1904.5 

Smarownica torowa zasilanie z sieci trakcyjnej poprzez przetwornicę 
600V/24VDC, układ sterowania, pompa smaru, pojemnik na smar 10 
kg, smar 13 kg, przewody smarowe, wiercenie w szynach 12 
otworów smarowych, przewody osłonowe, (orurowanie) kasety 
przytorowe, szkolenie oraz montaż 

kpl.    10,00 

8 
STWiORB 
1904.5 

Fundamenty prefabrykowane betonowe w wykopie do 0.25 m3 pod 
szafę kontrolną 

szt.    10,00 

9 
STWiORB 
1904.5 

Serwis smarownicy obsługującej jeden łuk torowy wraz z wymianą 
materiałów eksploatacyjnych oraz uzupełnieniem smaru do 
smarowania szyn 

kpl.    10,00 

 
Prosimy o informację, w którym kosztorysie należy skalkulować montaż smarownic? 
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Odpowiedź na pytanie nr 768 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 673 
 
 
Pytanie nr 769  

Czy Wykonawca ma skalkulować Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic rozjazdów w kosztorysie: 1704.5  Sterowanie, 
ogrzewanie zwrotnic smar_v2, czy w kosztorysie 1701_01_DRO_PR_drogi_v2, w którym to Zamawiający dodał 
informację do  rozjazdów:  wraz ze skrzynią wyposażoną  w napęd, ogrzewanie, blokadę zwrotnic, odwodnienie? 
Odpowiedź na pytanie nr 769 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 676 
 
Pytanie nr 770  

Proszę o weryfikację przedmiarów o nazwach: ”przyłącze ks_punkt handlowy_v2” oraz „budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na pętli Sępolno- zakres Gmina Wrocław_v2” wg Wykonawcy 
rura DN150 kamionka o długości 42.5m wraz z 3 studniami DN1000 dubluje się. 
Odpowiedź na pytanie nr 770 

Przedmiar skorygowano. 
 
Zmiana nr 68  

Zamawiający skreśla załącznik o nazwie 04p.POGLĄDOWE PRZEDMIARY DLA ZAKRESU MPWIK.zip                             
i zastępuje nowym załącznikiem pn. Zmieniony załącznik nr 04p. Poglądowe przedmiary dot. zakresu MPWiK. 
 
Zmiana nr 69 
 Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 
- składania ofert na dzień 23.12.2024 r. godzina: 11:00 
- otwarcia ofert na dzień  23.12.2024 r. godzina: 12:00 
- termin związania ofertą na dzień: 21.04.2025 (zmianie ulega punkt 23. Instrukcji dla  Wykonawców). 
 
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty 

 
Z poważaniem  
Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
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