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JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty ziemne
 

 

1 10 KNNR N001-01-13-01-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm m² 556,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00490 ......... ...........
R ..............

Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00230 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNNR N001-02-09-05-00 
Wykopy koparką przedsiębierną 0,40 m³ w gruncie kategorii 1-2 na odkład m³ 250,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08100 ......... ...........
R ..............

Koparka kołowa 0,4 m³ m-godz 0,02640 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNNR N004-14-11-01-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm m³ 16,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  228-05-01-09-05 
Obsypka rurociągu piskiem z dowozem w wykopie skarpowym suchym m³ 46,427 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........
R ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNNR N001-02-14-04-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami 
grub 35 cm w gruncie kat 1-2 m³ 198,492 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13400 ......... ...........
R ..............

Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01170 ......... ...........
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNNR N001-05-01-01-00 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 m² 556,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08500 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  401-01-08-05-00 
Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie 
kategorii 1-2 m³ 46,427 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,82000 ......... ...........
R ..............

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Roboty montazowe
 

 

2 10 KNNR N004-10-09-04-00 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 110 metr 556,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21100 ......... ...........
R ..............

Folia kalandrowa z PCW 0,09-0,15 mm m² 0,20000 ......... ...........
Rura ciśnieniowa PE100 SDR17 ø 110x6,6 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,03680 ......... ...........
Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg m-godz 0,03250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR  219-00-10-05-00 
Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE ø 110 szt 45,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,62075 ......... ...........
R ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,13000 ......... ...........
Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-godz 0,65000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 2,5 kVA m-godz 0,65000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNNR N004-10-11-04-02 
Montaż kolana elektrooporowego 90 st PE w wykopie skarpowym ø 110 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........
R ..............

Kolano elektroop 90° PE SDR11 ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,42000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNNR N004-10-11-04-02 
Montaż kolana elektrooporowego 45 st PE w wykopie skarpowym ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........
R ..............

Kolano elektroop 45° PE SDR11 ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,42000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNNR N004-10-11-04-03 
Montaż trójnika elektrooporowego redukcyjnego PE w wykopie skarpowym ø 
110/63 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........
R ..............

Trójnik reduk PE doczoł SDR17 ø 110/63 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,42000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNNR N004-10-11-04-03 
Montaż trójnika elektrooporowego redukcyjnego PE w wykopie skarpowym ø 
110/90 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........
R ..............

Trójnik reduk PE doczoł SDR17 ø 110/90 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,42000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNNR N004-10-11-01-00 
Połączenie rur PE kształtką elektrooporową w wykopie skarpowym ø 63 - 
redukcja 63/32 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........
R ..............

Mufa elektroop reduk PE SDR11 ø 63x32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,24000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNNR N004-10-12-02-00 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie skarpowym ø 
110 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........
R ..............

Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,14000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNNR N004-10-12-01-02 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie skarpowym ø 
90 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........
R ..............

Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 90/80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,07000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,17000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNR  228-03-07-03-02 
Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur AC szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Łącznik RK do rur AC ø 100 szt 1,01000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-12 kg 0,44000 ......... ...........
Uszczelka gumowa ø 100 szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNR  228-03-09-03-02 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa z obudową na rurociągach PCV/PE ø 100 w 
wykopie skarpowym suchym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,38300 ......... ...........
R ..............

Obudowa do zasuw 025 A/B ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 W szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa kołnierzowa typ E2 Nr 4000 ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 3,48000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 100 szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNNR N004-16-06-02-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 110 szt 2,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 10,40000 ......... ...........
R ..............

Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,01500 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 6,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 150 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 150 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,39000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNNR N004-16-11-01-00 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 150 szt 2,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,09000 ......... ...........
R ..............

Polichloryn sodu kg 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 7,06000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........



KOSZTORYS  CHL-04-022 Strona 6 04-04-2022
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,58000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 140 KNNR N004-16-12-01-00 
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 150 szt 2,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,66000 ......... ...........
R ..............

Woda przemysłowa m³ 4,24000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 150 KNR  218-06-09-01-00 
Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych m³ 1,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,14875 ......... ...........
R ..............

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  CHL-04-022 ..............
 


