Sie¢ kanalizacji sanitarnej Tumlin_KOSZTORYS INWESTEOREEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC TUMLIN DABROWKA GMINA ZAGNANSK KANALY GRAWITACYJNE ODC
$116-S119 ORAZ S 126- S 130
1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
0119-03 nie réwninnym
0.234 km 0.234
RAZEM 0.234
1.2|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m |m3
0310-01 na zewnatrz budynku w gruncie kat.I-1l
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
1.3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o §cianach |m3
0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
1.4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
1.5|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
67 m3 67.000
RAZEM 67.000
1.6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
167 m3 167.000
RAZEM 167.000
1.7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
0202-08 w gr.kat. IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
168 m3 168.000
RAZEM 168.000
1.8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi  |m?2
0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
984 m?2 984.000
RAZEM 984.000
1.9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg balami drewnianymiw |m?2
0312-05 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o gieb.do 6.0 m - dod.za kazdy dalszy 1
m szer.
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
1.10/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-  |godz.
0603-01 500 mm
360 godz. 360.000
RAZEM 360.000
1.11|/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojo- |m3
0215-01 nych na odl.do 10 m
310 m3 310.000
RAZEM 310.000
1.12|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi m3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
1.13|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
0214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Il
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
1.14/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
144 mS3 144.000
RAZEM 144.000
1.15|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina1 |m3
0504-02 m wykopu; grunt kat.lll
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
1.16/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m?2
0503-05 kat.I-ll
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
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2.1|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
0501-05
128 m3 128.000
RAZEM 128.000
2.2|KNNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe zPCW o  |[m
0502-02 $r. nom. 200 mm
234 m 234.000
RAZEM 234.000
2.3|/KNNR 4 Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 |m
1207-02 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.lI-IV
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2.4/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér.nominalnej 100-300 mm w ru-/m
1209-01 rach ochronnych
m 6.000
RAZEM 6.000
2.5/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
1413-03 pie o gtebok. 3m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
2.6/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-7 [0.5m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000
2.7|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
1610-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
3 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
3.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
0119-03 nie réwninnym
0.234 km 0.234
RAZEM 0.234
3.2 Kamerowanie m
kalk. wiasna
234 m 234.000
RAZEM 234.000
3.3|KNNR-W 10 |Oznakowanie pod ciekiem szt.
2104-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.4|KNNR-W 10 |Oznakowanie trasy kanatu szt.
2104-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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