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Cyranka                                           04-17-1-01-115   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 621,00

Cyranka                                           04-17-1-01-115   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Cyranka                                           04-17-1-01-115   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 621,00

Cyranka                                           04-17-1-01-115   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Cyranka                                           04-17-1-01-223   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 675,00

Cyranka                                           04-17-1-01-223   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Cyranka                                           04-17-1-01-223   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 675,00

Cyranka                                           04-17-1-01-223   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Cyranka                                           04-17-1-01-228   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 204,00

Cyranka                                           04-17-1-01-228   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Cyranka                                           04-17-1-01-228   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 204,00

Cyranka                                           04-17-1-01-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Cyranka                                           04-17-1-01-113   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 194,00

Cyranka                                           04-17-1-01-113   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Cyranka                                           04-17-1-01-113   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 194,00

Cyranka                                           04-17-1-01-113   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Cyranka                                           04-17-1-01-168   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 359,00

Cyranka                                           04-17-1-01-168   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Cyranka                                           04-17-1-01-168   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 359,00

Cyranka                                           04-17-1-01-168   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Cyranka                                           04-17-1-01-188   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 293,00

Cyranka                                           04-17-1-01-188   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 231,00

Cyranka                                           04-17-1-01-188   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 293,00

Cyranka                                           04-17-1-01-188   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 231,00

Cyranka                                           04-17-1-01-115   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 691,00

Cyranka                                           04-17-1-01-115   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Cyranka                                           04-17-1-01-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 691,00

Cyranka                                           04-17-1-01-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Cyranka                                           04-17-1-01-229   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 353,00

Cyranka                                           04-17-1-01-229   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 313,00

Cyranka                                           04-17-1-01-229   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 353,00

Cyranka                                           04-17-1-01-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 313,00

Cyranka                                           04-17-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Cyranka                                           04-17-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Pakiet: POZ-1           

POZ

IID

IIDU

POZ-P

IB



Cyranka                                           04-17-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Cyranka                                           04-17-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Cyranka                                           04-17-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Cyranka                                           04-17-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Cyranka                                           04-17-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Cyranka                                           04-17-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Cyranka                                           04-17-1-01-112   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Cyranka                                           04-17-1-01-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Cyranka                                           04-17-1-01-140   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

Cyranka                                           04-17-1-01-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

Cyranka                                           04-17-1-01-141   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 150,00

Cyranka                                           04-17-1-01-141   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Cyranka                                           04-17-1-01-141   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Cyranka                                           04-17-1-01-141   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Cyranka                                           04-17-1-01-147   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 280,00

Cyranka                                           04-17-1-01-147   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Cyranka                                           04-17-1-01-147   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 280,00

Cyranka                                           04-17-1-01-147   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Cyranka                                           04-17-1-01-147   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Cyranka                                           04-17-1-01-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Cyranka                                           04-17-1-01-147   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

Cyranka                                           04-17-1-01-147   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Cyranka                                           04-17-1-01-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Cyranka                                           04-17-1-01-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Cyranka                                           04-17-1-01-189   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 880,00

Cyranka                                           04-17-1-01-189   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Cyranka                                           04-17-1-01-189   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 880,00

Cyranka                                           04-17-1-01-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Cyranka                                           04-17-1-01-190   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 460,00

Cyranka                                           04-17-1-01-190   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Cyranka                                           04-17-1-01-190   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 460,00

Cyranka                                           04-17-1-01-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Cyranka                                           04-17-1-01-190   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 105,00

Cyranka                                           04-17-1-01-190   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Cyranka                                           04-17-1-01-190   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Cyranka                                           04-17-1-01-190   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Cyranka                                           04-17-1-01-193   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 115,00

Cyranka                                           04-17-1-01-193   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Cyranka                                           04-17-1-01-193   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

POZ

PR

PTP

PTW

TPP



Cyranka                                           04-17-1-01-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Cyranka                                           04-17-1-01-193   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 230,00

Cyranka                                           04-17-1-01-193   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Cyranka                                           04-17-1-01-193   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

Cyranka                                           04-17-1-01-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Cyranka                                           04-17-1-01-195   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Cyranka                                           04-17-1-01-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Cyranka                                           04-17-1-01-195   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Cyranka                                           04-17-1-01-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Cyranka                                           04-17-1-01-195   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Cyranka                                           04-17-1-01-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Cyranka                                           04-17-1-01-212   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 750,00

Cyranka                                           04-17-1-01-212   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Cyranka                                           04-17-1-01-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 750,00

Cyranka                                           04-17-1-01-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Cyranka                                           04-17-1-01-212   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 163,00

Cyranka                                           04-17-1-01-212   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Cyranka                                           04-17-1-01-212   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Cyranka                                           04-17-1-01-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 290,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 290,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 112,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 112,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Cyranka                                           04-17-1-01-223   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 385,00

Cyranka                                           04-17-1-01-223   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Cyranka                                           04-17-1-01-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 385,00

Cyranka                                           04-17-1-01-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Cyranka                                           04-17-1-01-211   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Cyranka                                           04-17-1-01-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Cyranka                                           04-17-1-01-211   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Cyranka                                           04-17-1-01-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

POZ

TWN

TPP



Cyranka                                           04-17-1-01-210A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 115,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210A  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 103,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210B  -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 80,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210B  -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210B  -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210B  -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210B  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 46,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210B  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210B  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Cyranka                                           04-17-1-01-210   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 530,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 530,00

Cyranka                                           04-17-1-01-213   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Cyranka                                           04-17-1-01-229   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 55,00

Cyranka                                           04-17-1-01-229   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Cyranka                                           04-17-1-01-229   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Cyranka                                           04-17-1-01-229   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

UBOCP CHOINKIL Cyranka                                           04-17-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

POZ

TWP


