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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych polegajacych na: Zabudowie bramy garazowej w Scianie zewnetrznej, budowie rampy najazdowej,

wykonaniu otwordw $cianach nosnych pracowni w budynku Zespotu Szkdt Zawodowych.

1.2. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.

Nazwa inwestycji: Zabudowa bramy garazowej w Scianie zewnetrznej, budowa rampy najazdowej, wykonanie
otwordw w Scianach nosnych pracowni w budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Jastrzebiu- Zdroju przy ulicy
11 Listopada 45.

1.3. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST
dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie
z ustawg 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze Srodkéw

pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamdwieniach publicznych).

1.4. Zakres i rodzaj robot budowlanych.

Zakres inwestycji obejmuije:

— demontaz grzejnika podokiennego (zdemontowane zeberka nalezy rozdzieli¢ i dotozy¢ do pozostatych
grzejnikow w sali),

— demontaz o$wietlenia sufitowego kolidujgcego z prowadnicami bramy garazowej i przeniesienie lamp w
nowe miejsce,

— demontaz okna, skucie parapetu i $ciany pod oknem,

— rozbidrka dwoch Scianek dziatowych o gr. 16 cm oddzielajacych sale lekcyjng po obydwu jej stronach od
zaplecza nauczycielskiego,

— demontaz istniejacej wyktadziny PCV i skucie wylewki betonowej pod wyktadzing;

— zabudowa bramy garazowej segmentowej z drzwiami od wewnatrz pomieszczenia;

— skucie istniejacej posadzki i wykonanie nowej podtogi na gruncie w miejscu maksymalnego obcigzenia (rejon
bramy wjazdowej);

— wykonanie wylewki samopoziomujacej i utozenie wyktadziny technicznej (tzw. puzzle),

— wymiana drzwi wewnetrznych prowadzacych z korytarza do sali dydaktycznej (2 sztuki);

— wymiana sufitowych opraw oswietleniowych w sali;

— malowanie $cian wewnatrz pomieszczenia,

— ustawienie w sali (zakup) mobilnego odciggu spalin;
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— demontaz kostki betonowej wraz z obrzezami w miejscu wykonania rampy najazdowej,

— budowa rampy (zelbetowe tawy fundamentowe z osadzonymi na nich murkami bocznymi wykonanymi z
betonu architektonicznego, nawierzchnia rampy wykonana z kostki betonowej, na murkach zamontowane
barierki ochronne),

— wykonanie odwodnienia wokét rampy (drenaz) wraz z wigczeniem go do istniejacej studzienki kanalizacii
deszczowej;

— utozenie zdemontowanej kostki betonowej w rejonie rampy.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1 Organizacja robdt budowlanych

Teren, na ktérym ma powstac inwestycja, zlokalizowany jest w przy ulicy 11 Listopada 45 w Jastrzebiu-
Zdroju i jest we wtadaniu Zamawiajgcego.

Obowiazki Zamawiajgceqo

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
e zawiadomienie PINB o zamiarze rozpoczecia robot,
e przekazanie palcu budowy cato$ciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie,
e ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
e wydanie dziennika budowy,
e 0dbidr robot.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
e przejecie placu budowy,
e zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania,
e oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury,
e zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania
protokotu odbioru robét,
e sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, opakowan,
sprzetu i innych zanieczyszczen,
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczegdlnosci paliwem

i olejami,
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e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujacej sie na terenie budowy i na terenach
przylegtych,
e odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia witasnosci publicznej i prywatnej,
powstate podczas wykonania robot.

1.5.2 Zabezpieczenia interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz ochrong wtasnosci
publicznej i prywatne;.
1.5.3. Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do przepisow w zakresie ochrony
Srodowiska.
1.5.4. Warunki bezpieczenistwa pracy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego oraz $rodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna, maseczki i okulary ochronne itp.,
zgodnie ze specyfikg prowadzonych robét. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegolnym uwzglednieniem robdt niebezpiecznych lub
stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow prawnych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony przeciwpozarowe;
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na terenie placu budowy.
1.5.5 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczajacego
plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepiséw BHP oraz zgodnie z
potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicdw planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porzadku na placu budowy, wtadciwego
sktadowania materiatow i elementow budowlanych, utrzymywania w czysto$ci drég dojazdowych (szczegdlnie
W czasie wywozu ziemi z wykopow).
1.6 Nazwy i kody
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sq
w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Roboty remontowe i budowlane - CPV 45453000-7
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1.7 Okres$lenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci okreslane sg w drodze Rozporzadzen
wiasciwych Ministrow,

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakoSci i bezpieczeristwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje pafistwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze,

Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym,

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu
oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,
Dokumentacja budowy - ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:lpozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki obmiardw,

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego,

Elementy robét - wyodrebnione z cato$ci planowanych rob6t ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktdrg moze sprawowac osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa,

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje $rodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania,

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem

organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym rob6t budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia
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budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych,

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowa,

Kosztorys - dokument okreslajacy ilo$¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacii
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow posrednich i zysku,
Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych,

Nadzér inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakoSci i kosztow realizowanej
inwestyciji,

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych,
nieobjetych przedmiarem,

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”,
polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedacq
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie,

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna okre$lajaca szczegoine warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow
tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie,

Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektow lub
Inzynieréw Budowlanych,

Protokét odbioru robét - dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty,

Przedmiar - obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu,

Przepisy techniczno-wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych,

Roboty zabezpieczajace -roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikac
z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow,
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zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace
w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogq wystapi¢ na obiekcie
w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia
wypadkom osdb postronnych,

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapdw
budowy,

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢
ponosi wykonawca,

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego,

Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat.

2 Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

o Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjq muszg spetnia¢ wymogi
odno$nie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestow,
certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych,

e Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2 Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobow

a) Przechowywanie materiatow i ich sktadowanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jako$ci i przydatno$ci dla robét.

b) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosSc¢ i wiasciwosci.
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c) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materialy, stosowane
I uzywane w trakcie realizacji robdt odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

d) Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujace
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestow, certyfikatow zgodno$ci lub aprobat
technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

e) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatow i wyrobow budowlanych na placu budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robdt budowlanych

e Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt,

e Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
dla konkretnego rodzaju robdt,

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowa,

e Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét, wiadciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdw oraz nie spowoduijg ich
uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametrow technicznych,

o \Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

e Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami umowy
lub przepisami 0gdéInymi o ruchu drogowym,

e Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym
umowa,

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robé6t budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych
w przedmiarze robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych 0sob uprawnionych
do kontroli budowy,

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych kierownik budowy wspodlnie
z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci” zakres tych prac,
uzasadniajgc jednoczes$nie konieczno$¢ ich wykonania,

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania rob6t
i podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajacego stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej
umowy) okreslajacego zakres oraz wartos¢ robét dodatkowych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostana, jesli
wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt,

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robét bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych,

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajacego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych). Kierownik budowy dostarczy
Zamawiajagcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie aktualnego
zaswiadczenia o przynalezno$ci do odpowiedniej Izby,

Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobow i robét budowlanych
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6.1. Zasady kontroli jakosci robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz za jako$ wyrobdéw budowlanych zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;j,

- Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow zgodno$ci
lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatow i przedtozenia ich na zgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robdt,
jakosci zabudowanych materiatow z czestotliwo$cig gwarantujgcg to, by roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow
Wykonawca ma obowigzek:

- Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakoSci,

- PrzestrzegaC warunkow transportu i przechowywania wyrobdéw w celu zapewnienia ich odpowiednie;
jakosci,

- Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.

6.3. Dokumentacja budowy
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy;

- ksiege obmiarow;

- atesty, certyfikaty zgodno$ci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét.

Dziennik Budowy

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy, scisle wg wymogow obowigzujacych w Prawie budowlanym.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
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dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,
na oryginatach i kopiach stron.

W razie konieczno$ci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst niewtasciwy
nalezy skresli¢ w sposob umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzic tres¢ wiasciwg — wraz
z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy dokonywac w formie wpisu do
dziennika budowy.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpisow, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje rowniez:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

Zamawiajgcemu,

projektantowi,

innym  organom  uprawnionym do  kontroli  przestrzegania przepisow na  budowie
(w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawniers do wydawania polecen Wykonawcy

robét.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdInosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbiordw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
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rodzaju robdt. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robét, w uktadzie
asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do obliczen. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kalkulacjach kosztorysowych
i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e Kkorespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiardw:

e Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow,

e Obmiaru wykonanych robét, w sposéb ciagty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw robot, na co najmniej
3 dni robocze przed terminem odbioru robét,

e Wyniki obmiaru zamieszcza si¢ w ksiedze obmiaréw robét,

e  Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze rob6t oraz roboty dodatkowe,

e Obmiaréw nalezy dokonywa¢ zgodnie ze specyfikacjq techniczna, przedmiarem robét, w ustalonych
jednostkach, z doktadnoscig podang w opisie danej pozyciji,

e Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodnos¢ ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie
dokonanych obmiaréw stanowi podstawe do obliczen,

e Jakiekolwiek przeoczenie lub biad w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub specyfikacii

technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia tych robot. Btedne dane w przedmiarach
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lub obmiarach rob6t zostang poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednig
adnotacjg),
e Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy,
e Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korcowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt,
e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
| jednoznaczny,
e Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
osobnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego,
8. Odbidr robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednocze$nie zawiadamia
pisemnie Zamawiajacego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodnosci
wykonania robét zgodnie z umowa. Dla robot ujetych umowg okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbior czesciowy,
b) odbidr koricowy,
c) odbidr ostateczny.
8.2. Odbior czesciowy

e (Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakonczony
element catego zadania, wyszczegdlniony umowa,

e Odbidr czesciowy danego zakresu robdt nastapi po akceptacii przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zapisu o gotowos$ci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
przez Wykonawce 0 powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

o Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odmdwi odbioru i zaptaty
za roboty do czasu ich usunigcia,

o CzeSciowego odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego,

8.3. Odbior koricowy rohét

e Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzacych w zakres
zadania budowlanego w odniesieniu do ich iloci i jakosci,

o (Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy
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I powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce 0 wyznaczonym terminie obioru robot,

e Komisja odbiorowa, w skifad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny
przedtozonych dokumentéw (protokoty odbiorow czesciowych, atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp.),

o Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak
prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu,

e Zprzeprowadzonych czynno$ci odbiorowych sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawierac ustalenia
poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru,

e Zauwazone w trakcie odbioru rob6t usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletno$ci wymaganych
dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego robét.
Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdine roboty byly wykonane pod
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace,
ze wykonat roboty $ciSle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do treSci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie
potwierdzit swoje polecenie,

o Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wkasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru
inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbi6r zakwestionowanych robdt. Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynno$ci odbioru uznane sg za zakonczone, co stanowi poczatek
przebiegu okresu gwarancyjnego,

e Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usunigcia usterek oraz brakdw w wyznaczonym
terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

o Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi,

8.4. Odbidér pogwarancyjny ostateczny
e Jest to ocena zachowania wymaganej jakoSci poszczegolnych elementow rob6t w okresie

gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,
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e Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbior pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia usunigcia
ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robot,

e Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru koricowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru czeSciowego i koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dziennik budowy,

e ksiege obmiaru,

o atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne.

9. Sposob rozliczenia robot

« Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie,

« Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotow ,koniecznosci” rozliczane sg na podstawie
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczegoinych robét w kosztorysie

« Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej
wykonanie,

« Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

—_

robocizne bezposrednig,

no

wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.),

4. koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

6. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

7. do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 z pézn. zm.),
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1921)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),
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Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Inne dokumenty i instrukcje

A Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC SZCZEGOLOWA nr SST - 1.01

Roboty budowlane i wykoriczeniowe

PROJEKT BUDOWLANY:
Zabudowa bramy garazowej w $cianie zewnetrznej, budowa rampy najazdowej, wykonanie otworéow w

scianach nosnych pracowni w budynku Zespotu Szkét Zawodowych
w Jastrzebiu- Zdroju przy ulicy 11 Listopada 45
GRUPA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz

roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodnej - CPV 45200000-9
KLASA: Roboty budowlane w zakresie budynkéw- CPV 45210000-2

KATEGORIA:  Roboty remontowe i budowlane - CPV 45453000-7

Zamawiajacy: Miasto Jastrzebie-Zdroj
Wykonawca: Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inz. Arkadiusz Forysiuk
Opracowat:

Jastrzebie - Zdr¢j, sierpien 2021
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1. Wstep
1.1.  Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng — SST-1.01.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych polegajacych na: Zabudowa bramy garazowej w Scianie zewnetrznej, budowa
rampy najazdowej, wykonanie otworéw w $cianach nosnych pracowni w budynku Zespotu Szkét Zawodowych
w Jastrzebiu- Zdroju przy ulicy 11 Listopada 45.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
Zewnetrzna rampa najazdowa zostanie wykonana w obrebie istniejgcej nawierzchni utwardzonej na dziedzincu

szkoly:

T

WSKAZANIE LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ BRAMY | RAMPY.

1. Roboty budowlane
W wyniku planowanych rob6t budowlanych powstanie powigkszona sala dydaktyczna z bezposrednim
dostepem (wjazdem) z zewnatrz poprzez projektowang rampe najazdowg. W miejscu wjazdu zostanie
zamontowana segmentowa brama garazowa z drzwiami 0 wspétczynniku Umax = 1,3 W/(m2 x K) — UWAGA:
zaleca si¢ montaz bramy o mozliwie najnizszym wspétczynniku U z uwagi na charakter pomieszczenia,
w ktérym bedzie ona zabudowana. Drzwi muszg posiada¢ minimalng szerokos¢ w $wietle osciezy 90

cm.

Projektuje sie zabudowe segmentowej bramy garazowej przeznaczonej do uzytku w zabudowie jednorodzinnej

— biorgc pod uwage niewielkg prognozowang czestotliwo$¢ otwierania i zamykania bramy nie ma koniecznosci
20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla projektu:
Zabudowa bramy garazowej w $cianie zewnetrznej, budowa rampy najazdowej, wykonanie otworéw w $cianach nos$nych pracowni w budynku ZSZ
Inwestor: Miasto Jastrzebie- Zdroj
Lokalizacja: ulica 11 Listopada 45, dziatka nr 922/57 44-330 Jastrzebie - Zdrdj

zastosowania bramy przemystowej. Brama otwierana bedzie recznie.

Konstrukcja bramy bedzie wykonana z elementéw stalowych ocynkowanych. Ptaszcz bramy zbudowany z
paneli o grubosci 60 mm. Brama bedzie posiada¢ uszczelnienia obwodowe: podwojng uszczelke dolng,

uszczelki boczne oraz uszczelke gorna.

Panel bramy bez przettoczer w kolorze antracytowym. Brama powinna by¢ wyposazona w bezpieczny uktad
sprezyn skretnych.

Wymiary bramy — 2560 x 2980 mm. Kolor - RAL 7016.

Brama segmentowa — zdjecie ilustracyjne.

Wymagania:
— Przepuszczalnos¢ powietrza 5klasa (PN-EN 13241)
— Wodoszczelnos¢ 2 klasa (PN-EN 13241)
— Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 4 klasa (PN-EN 13241)
— Wsp. przenikania ciepta 1.3 W/m2K (PN-EN 13241)
— Wskaznik izolacyjnosci akustycznej (Rw) 23 dB (PN-EN-ISO 10140), PN-EN ISO 717

Reakcja na ogient (EN 13501):

— Wiasciwos$ci ogniowe B - niezapalny
— Wydzielanie dymu s2 — niedymigcy
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— Plongce krople d0 - niekapigcy pod wptywem ognia

Podtoga w powiekszonej sali dydaktycznej zostanie wykonana z modutowych ptytek PCW przeznaczonych do

pomieszczen typu garaz czy warsztat, z obcigzeniem Srednim punktowym lub dynamicznym:
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Ptytka PCW - zdjecie ilustracyjne.
Dane techniczne:
— Materiat: winyl PVC (ptytka homogeniczna)
— Kolor: szary + czarny
—  Wymiary: 510 x 510 mm (pojedyncza ptytka — modut 500 mm) 4 szt / 1 m?

— Grubos¢: 7mm

— Uzytkowanie:  $rednie warunki pracy

—  Wytrzymato$¢ na cisnienie: 520 kg / cm? (EN ISO 604-1)
— Odporno$¢ na Scieranie: T (<0.1 mm / 100) (EN 660-2)
— Reakcja na ogien: trudnozapalny (DIN 4102).

Zaletg projektowanej podtogi modutowej jest przede wszystkim szybki i tatwy montaz. Podfoga nie jest
zwigzana z poditozem — nie wymaga klejenia. Plytki powinny cechowac sie bardzo wytrzymatym systemem
zamkow odpornym np. na przesuwanie krzeset. Podoga stanowi dodatkowo dobrg izolacje akustyczna,
cieplng i drgan.

Pod projektowane ptytki PCV nalezy wykona¢ nowg warstwe wyréwnawczag z zaprawy cementowej gr. 5cm
zatartej na gtadko.

Projektuje sie zastosowanie ptytek w dwdch kolorach: szarym i czarnym, uktadanych w szachownice:

22



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla projektu:
Zabudowa bramy garazowej w $cianie zewnetrznej, budowa rampy najazdowej, wykonanie otworéw w $cianach nos$nych pracowni w budynku ZSZ
Inwestor: Miasto Jastrzebie- Zdroj
Lokalizacja: ulica 11 Listopada 45, dziatka nr 922/57 44-330 Jastrzebie - Zdrdj

Zdjecie ilustracyjne.

Rampa najazdowa zostanie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm uktadanej na podsypce piaskowo —
cementowej. Murki oporowe po bokach rampy zostang wykonane jako monolityczne wylewane na mokro,
posadowione na tawach fundamentowych — zgodnie z rysunkiem. Boczne (widoczne) powierzchnie murkow
zostang wykoniczone betonem architektonicznym. Murki zostang wyprowadzone min. 30 cm ponad
powierzchnie jezdng tak, aby utworzy¢ krawezniki zabezpieczajace przed niekontrolowanym zjechaniem
pojazdu. Na kraweznikach zostang zamocowane barierki ochronne do wysokosci 110 cm ponad pow. jezdna.
Barierki wykonane z ocynkowanej rury stalowej J40 zostang zamocowane (zakotwione) w gérnej ptaszczyznie
murkdw bocznych. Barierki zostang pomalowane proszkowo na kolor RAL 7016 (jak brama). Wykonczenie
powierzchni powinno zapewnia¢ ochrone przed korozjq i szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi (test w mgle

solnej). Barierki majg na celu zapewnienie ochrony przed upadkiem z wysoko$ci > 50 cm.

Barierka ochronna - zdjecie ilustracyjne.
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Sala dydaktyczna zostanie wyposazona w mobilny odcigg spalin:

Zdjecie ilustracyjne.

ROBOTY ZIEMNE:

Teren pod projektowang rampe nalezy wykorytowac zgodnie z rysunkiem w celu wykonania nowej podbudowy,
a pozyskany grunt / gruz wywiez¢ z terenu inwestycji. Uprzednio nalezy zdemontowac fragment istniejgce;
nawierzchni z kostki betonowej oraz fragment opaski wkoto budynku.

Nawierzchnia rampy powinna si¢ taczy¢ bezprogowo z istniejgcym placem.

W o$ciezu bramy segmentowej nalezy wyksztatci¢ prég maks. 2 cm i uformowaé jego spadek na zewnatrz
budynku tak, aby uniemozliwi¢ zaciekanie wody deszczowej do pomieszczenia.

Po wykonaniu rampy nalezy uzupetni¢ odtworzyc¢ istniejace utwardzenie w bezposrednim sasiedztwie.

Wokot rampy zostanie wykonany drenaz opaskowy wpiety do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

FUNDAMENTY:

Wykona¢ tawy fundamentowe o przekroju 40x30cm. Beton konstrukcyjny kl. C20/25. Otulina zbrojenia 70 mm.
Pod tawy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 30 cm oraz warstwe chudego betonu (C12/15) gr. 10 cm. Migdzy
tawg a chudym betonem zastosowa¢ warstwe izolacyjng z 2 x papy na sucho.

Zbrojenie faw fundamentowych:

zbrojenie podiuzne: 4012 ze stali A-IlIN RBS00W,

zbrojenie poprzeczne: @6 co 25 cm ze stali A-| St3S-b.
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Z taw fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ prety 'startowe' do Sciany zelbetowe;.

Lawy fundamentowe wykona¢ ponizej poziomu przemarzania (min. 1,0m ponizej istniejgcego poziomu terenu).
W przypadku braku mozliwosci posadowienia w obrebie jednej warstwy nalezy wykona¢ zageszczong warstwe
piaskowo-zwirowa. Wszelkie prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie mozliwie suchym, bez
opadow atmosferycznych z pominieciem okresu zimowego. Wykop nie moze by¢ zalewany przez wody
opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonania wykopow na dtugo przed przystapieniem do robot
fundamentowych. W przypadku nie stwierdzenia gruntu nosnego na w/w poziomie — nalezy wykonac korek

betonowy.

MURKI OPOROWE:

Murki oporowe wykonac jako Zelbetowe gr. 20cm z betonu architektonicznego. Beton C20/25. Zbrojenie stanowi
siatka pretow prowadzona przy obu krawedziach Sciany. Siatka pretéw @12 co 20cm ze stali A-llIIN RBS00W).
Murki wykonac¢ o roznych wysoko$ciach (od 100cm do 170cm). Murki nalezy wyprowadzi¢ min. 30cm powyzej

poziomu projektowanej kostki rampy. Do murkéw mocowana bedzie balustrada.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA:

W projekcie przyjeto wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu ,BEHATON” , poniewaz podstawowym
wymogiem dotyczacym projektowanej pochylini jest uzyskanie nawierzchni w miare mozliwo$ci ptaskiej, rownej
| bezspoinowej. Dodatkowo z tej wiasnie kostki jest wykonane istniejace utwardzenie placu. Nalezy wykorzystaé
kostke z rozbiorki.

Nowa nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej typu ,BEHATON” o grubosci 8 cm w kolorze szarym.
Kostka betonowa zostanie utozona na podsypce cementowo — piaskowej (uwarstwienie zgodnie z rysunkiem)
oraz na podbudowie z kruszywa tamanego, z ktérego uformowany bedzie spadek.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscu naruszonej
struktury. Po wykonaniu koryta pod projektowang pochylnie nalezy dno wykopu wyprofilowa¢ i uwatowaé. Po
wykonaniu fundamentéw wraz z murkami bocznymi oraz po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchnie
z kostki betonowej na warstwie wyrdwnawczej z piasku i cementu. Kostke nalezy ubi¢ mechanicznie, a

przestrzenie pomiedzy kostkami nalezy zasypac piaskiem ,0strym”, po czym zamuli¢ drobnym piaskiem z woda.

3. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
3.2. Stosowane materialy

4. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
4.2. Stosowany sprzet
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robot, majace niekorzystny
wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet
do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.
5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
5.2. Wybor srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochod dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny transport,
chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.
6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.
6.2. Warunki wykonania robot
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdbw oraz o0séb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych rob6t, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Szczegétowe dane
dotyczace wykonania robét montazowych nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami producenta stosowanych
preparatow.
7. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacii technicznej nr ST - 0 punkt 6.
7.2. Kontrola jakosci robét
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub
aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

e kontrole elementow sktadowych,

e Kkontrole kompletnosci wykonania robét,

e kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisow,

e kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
8. Wymagania dotyczace obmiaru robét

8.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét
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Zabudowa bramy garazowej w $cianie zewnetrznej, budowa rampy najazdowej, wykonanie otworéw w $cianach nos$nych pracowni w budynku ZSZ
Inwestor: Miasto Jastrzebie- Zdroj
Lokalizacja: ulica 11 Listopada 45, dziatka nr 922/57 44-330 Jastrzebie - Zdr¢j

Ogdlne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robo6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 7.
Podstawg dokonania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg_jednostki przyjete w kalkulacjach kosztorysowych.
9. Odbiér robét budowlanych
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.
Roboty budowlane powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy
wspdtudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t.
10. Sposob rozliczenia robét
Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych rob6t zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze,
a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.
Ceny jednostkowe obejmujg wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji technicznej nr SST - 1.02.
11. Przepisy zwigzane
Normy
> PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogoine,
> PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Czes¢ 1:Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja
i zgodnos,
» PN-EN 197-1:2012 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,
» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu,
» PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczace elementdbw murowych Czes¢ 3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi),
> PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska,
> PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw Cze$¢ 2: Zaprawa murarska,
» PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymato$ci,
Inne dokumenty i instrukcje

> Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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