
Załącznik nr 6 do  SWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

„Dostosowanie sali lekcyjnej do potrzeb pracowni techniki samochodowej” 
 

zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę 
warunków dydaktycznych i podniesienie standardu w jednej z sal lekcyjnych 
(przedmiotowych) w budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45 w 
Jastrzębiu – Zdroju, w szczególności polegających na: 

 zabudowie bramy garażowej z drzwiami w ścianie zewnętrznej sali dydaktycznej, 
 budowie zewnętrznej rampy najazdowej, 
 wyburzeniu ścianek działowych i powiększeniu powierzchni sali dydaktycznej, 
 demontażu istniejącej wykładziny PCV i ułożeniu specjalistycznej wykładziny 

podłogowej (technicznej) w w/w sali wraz z wykonaniem nowych warstw podłogi na 
gruncie w miejscu maksymalnego obciążenia. 

Sala dydaktyczna (przedmiotowa) zlokalizowana jest w parterowym łączniku szkoły i służy do 
nauki diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Projektowana brama i 
prowadząca do niej zewnętrzna pochylnia będą umożliwiać wjazd niewielkich pojazdów 
mechanicznych bezpośrednio do sali, co ułatwi uczniom kształcenie zawodowe – pojazdy 
posłużą jako materiał dydaktyczny, w sali nie będą prowadzone prace warsztatowe, pojazdy nie 
będą demontowane. 
Wyburzenie dwóch ścianek działowych wydzielających zaplecze nauczycielskie pozwoli na 
zwiększenie powierzchni sali i poprawę komfortu jej użytkowania. 
Projektowana rampa najazdowa o nachyleniu 15% nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. 
Zakres robót: 
  demontaż grzejnika podokiennego (zdemontowane żeberka należy rozdzielić i dołożyć do 

pozostałych grzejników w sali), 
  demontaż oświetlenia sufitowego kolidującego z prowadnicami bramy garażowej i 

przeniesienie lamp w nowe miejsce, 
  demontaż okna, skucie parapetu i ściany pod oknem 
  rozbiórka dwóch ścianek działowych o gr. 16 cm oddzielających salę lekcyjną po obydwu 

jej stronach od zaplecza nauczycielskiego, 
  demontaż istniejącej wykładziny PCV i skucie wylewki betonowej pod wykładziną; 
  zabudowa bramy garażowej segmentowej z drzwiami od wewnątrz pomieszczenia; 
  skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowej podłogi na gruncie w miejscu maksymalnego 

obciążenia (rejon bramy wjazdowej); 
  wykonanie wylewki samopoziomującej i ułożenie wykładziny technicznej (tzw. puzzle), 
  wymiana drzwi wewnętrznych prowadzących z korytarza do sali dydaktycznej (2 sztuki); 
  wymiana sufitowych opraw oświetleniowych w sali; 
  malowanie ścian wewnątrz pomieszczenia, 
  ustawienie w sali (zakup) mobilnego odciągu spalin; 
  demontaż kostki betonowej wraz z obrzeżami w miejscu wykonania rampy najazdowej, 



  budowa rampy (żelbetowe ławy fundamentowe z osadzonymi na nich murkami bocznymi 
wykonanymi z betonu architektonicznego, nawierzchnia rampy wykonana z kostki 
betonowej, na murkach zamontowane barierki ochronne), 

  wykonanie odwodnienia wokół rampy (drenaż) wraz z włączeniem go do istniejącej 
studzienki kanalizacji deszczowej;  

  ułożenie zdemontowanej kostki betonowej w rejonie rampy. 
Zewnętrzna rampa najazdowa zostanie wykonana w obrębie istniejącej nawierzchni 
utwardzonej na dziedzińcu szkoły: 
 
Inwestycja zostanie zrealizowana na działce numer 922/57 położonej przy ul. 11 Listopada w 
Jastrzębiu – Zdroju. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą nr XII/126/2007 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 28 czerwca 
2007 roku (symbol C79 ) działka ta znajduje się w strefie 9UP – tereny usług o charakterze 
publicznym. 
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Szczegółowy zakres został opisany w kosztorysach ślepych stanowiących załącznik nr 8 do 
SWZ. 

Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą:  
 Projekt budowlany, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne,  
 kosztorysy ślepe (z wyszczególnionymi wyliczeniami obmiarowymi) 
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami.  

W przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami 
składowymi wielobranżowego opracowania projektowego i kosztorysowego decyzję o 
priorytecie  zapisów podejmuje Zamawiający w porozumieniu z Projektantem. 
Wykonawca nie jest upoważniony do podejmowania decyzji we własnym zakresie - jest 
natomiast zobowiązany zgłosić bez zbędnej zwłoki napotkane w trakcie realizacji 
rozbieżności. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia rozwiązań zastępczych i 
naprawczych do opracowanego projektu jeśli wystąpi taka konieczność. 
 

2. Stan istniejący i związane z nim uwarunkowania: 

Sala dydaktyczna podlegająca opracowaniu mieści się w parterowym łączniku pomiędzy 
dwoma skrzydłami budynku szkoły. Przylegają do niej dwa niewielkie pomieszczenia, jedno z 
nich połączone z salą stanowi zaplecze nauczycielskie. Drugie z pomieszczeń nie jest połączone 
komunikacyjnie z salą, posiada niezależne wejście z korytarza. 
We wnękach podokiennych znajdują się grzejniki ścienne. Na podłodze jest ułożona 
wykładzina PCV. Oświetlenie stanowią lampy sufitowe podwieszona na cięgnach. W sali nie 
ma wyposażenia stałego – eksponaty dydaktyczne są ustawione na mobilnych stojakach. 
Poziom podłogi sali jest wyniesiony ponad poziom terenu o ok. 70 cm. 
Na zewnątrz budynku, w miejscu projektowanej pochylni, znajduje się istniejąca nawierzchnia 
utwardzona wykonana z kostki betonowej. 
Okno PCV przeznaczone do demontażu znajduje się na środku przewiązki. Wewnętrzny 
podokiennik betonowy, parapet zewnętrzny blaszany. Na elewacji w pasach nad- i 
podokiennym znajdują się betonowe ryflowane okładziny, charakterystyczne dla szkół tzw. 
„tysiąclatek” – szkół tysiąclecia budowanych w Polsce po roku 1966. Okładzina betonowa 



składa się z modułów o szerokości ok. 3 m, co ułatwi jej demontaż (skucie) w jednym module, 
w którym montowana będzie brama. Okładzina nad oknem pozostanie bez zmian. 

3. Wymagania dodatkowe: 

Wykonawca jest zobowiązany w kosztach własnych ująć: 

 Koszt ogrodzenia placu budowy.  

 Koszt zabezpieczenia terenu objętego robotami a szczególnie istniejącego drzewostanu, 
który nie został przewidziany do wycinki (niezbędnych osłon krzewów i drzew), 
wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, itp. przed uszkodzeniem 
mechanicznym przez sprzęt budowlany zgodnie z wytycznymi projektanta i zaleceniami 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 Koszt środków ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczeństwa itp. niezbędne 
pracownikom nadzoru inwestorskiego podczas kontroli budowy.  

 Koszt zabezpieczenia istniejących obiektów w trakcie wykonywania robót przed 
uszkodzeniami mechanicznymi a także zabezpieczenia wykopu przed wodą opadową w 
związku z obecnością w rejonie przedmiotowej inwestycji gruntów podatnych na 
pęcznienie i uplastycznienie pod wpływem wody (mogącymi spowodować degradację 
podłoża i spowodować konieczność wykonania prac dodatkowych). W razie 
jakichkolwiek zaniedbań i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robót i usuwa je na 
własny koszt. 

 Koszt wszelkich robót tymczasowych takich jak: rusztowania, osłony, umocnienia, 
pomosty  i kładki, oraz prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty o 
charakterze tymczasowym  związane z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a 
także limitujące wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy 
technicznej. 

 Koszty wytyczeń, pomiarów, obsługi geodezyjnej (w tym geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i naniesienia zmian w zasobach ośrodka geodezyjnego Miasta), badań 
(w tym stopnia zagęszczenia podbudów, opracowań powykonawczych i wszystkich 
innych wymaganych do odbioru robót budowlanych i instalacyjnych, wymaganych 
przepisami Prawa Budowlanego, normami i pozwoleniami. 

 Koszty ewentualnych nadzorów branżowych, przełączeń i odbiorów branżowych, 
odbiorów technicznych instalacji i urządzeń przez uprawnione organy (w tym UDT) oraz 
rozruchów technologicznych. 

 Koszt konserwacji, serwisowania zabudowanych urządzeń i elementów wyposażenia 
wymagających podjęcia takich działań zgodnie z kartą techniczną, instrukcją 
użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem materiałów 
eksploatacyjnych w całym okresie gwarancyjnym. 

 Koszty prac wynikających z integralnego Załącznika nr 5 do umowy, w którym zostały 
wyszczególnione obowiązki i czynności niezbędne do wykonania przez Wykonawcę   
wobec Zamawiającego, w celu prawidłowego rozliczenia przedmiotowej inwestycji pod 
względem współfinansowania i rozliczania jej ze środków unijnych. 

UWAGA: 
a) Uzyskane w drodze rozbiórek i demontaży materiały złomowe należy, po akceptacji 

ich przez Zamawiającego, oddać w składnicy złomu. Potwierdzenie zdania złomu do 
skupu (druk PZ) powinien zostać niezwłocznie przekazany do Zamawiającego. 
Wykonawca oddaje złom we własnym imieniu, przedstawia Zamawiającemu 



potwierdzenie oddania złomu, a Zamawiający obciąża go wystawiając na Wykonawcę 
fakturę w celu przekazania środków ze sprzedaży. 

b) Wykonawca robót winien przed zabudową materiałów dostarczyć Zamawiającemu 
wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 
Polską Normą lub aprobaty techniczne dotyczące wszystkich zastosowanych 
materiałów.  

c) Wszystkie elementy stalowe, występujące w elementach objętych przedmiotem 
zamówienia, poddane działaniu czynników atmosferycznych (zewnętrzne) oraz 
agresywnych muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję (stal 
nierdzewna) lub zabezpieczonych przed korozją poprzez minimum ocynkowanie 
ogniowe lub galwaniczne. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zabezpieczonych 
jedynie poprzez malowanie proszkowe lub uprzednio zabezpieczanych 
antykorozyjnymi podkładami lub ocynkiem nanoszonym techniką malarską.  

d) Nie dopuszcza się stosowania do zasypek wykopów oraz podbudów, materiałów 
pochodzenia pogórniczego jak: łupka przepalonego i nieprzepalonego (tzw. 
„hałd”) oraz wszystkich innych materiałów kamiennych pozyskanych w trakcie 
prac wydobywczych węgla kamiennego. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie 
niezwiązanych z górnictwem węgla kamiennego, naturalnych i łamanych 
materiałów kamiennych jak piasek, pospółka, tłuczeń, kliniec, miał kamienny itp. 

e) Wszystkie rozwiązania systemowe, materiały, technologie  i urządzenia wymienione 
w przedmiotowym opracowaniu można zastąpić rozwiązaniami dowolnych 
producentów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zamienne muszą spełniać  
wymagania techniczne i formalnoprawne rozwiązań podanych w przedmiotowym 
opracowaniu oraz posiadać równoważne (nie gorsze) właściwości. 

Kryteria równoważności zostały zawarte w dokumentacji postępowania 
 

Warunki techniczne 

1. Plac budowy winien być oznakowany tablicą informacyjną zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego. Teren budowy winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem 
osób trzecich.  

2. Prace niebezpieczne należy właściwie oznakować zgodnie z przepisami bhp. 
3. Za wypadki i szkody powstałe na placu budowy odpowiada Wykonawca.  
4. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych 

przyjmuje na siebie Wykonawca.  
5. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z Prawa 

budowlanego.  
6. W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom i instytucjom 

dojazdu do posesji, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, 
odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

 


