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Infrastruktura i Srodowisko

Bydgoszcz, 27.01.2020 r.

Do uczestnikow postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia:

Budowa, montaz, podtaczenie i uruchomienie 12 szt. weztéw cieplnych w ramach zadania:
Przebudowa sieci wraz z budowa weztéw indywidualnych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12
— postgpowanie nr 1, znak sprawy 2020/S 004-005635.

KPEC Spodtka z o.0. informuje, ze do ww. postepowania w dniu 22.01.2020 r. wptyneto pytanie.
Tresc zapytania z odpowiedzig Zamawiajacego znajduje sig ponizej.

»W nawiazaniu do przetargu dotyczacego ,Budowy, montazu, podtgczenia i uruchomienia 12 szt.
weztow cieplnych w ramach zadania: Przebudowa sieci wraz z budowa weztéw indywidualnych
przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 — postepowanie nr 17, zwracamy sig z prosba o udzielenie
odpowiedzi na nizej przestawiong kwestie: Analizujac zapisy zataczonego do SIWZ projektu
umowy, prosze¢ o odpowied?, czy zamawiajacy dopuszcza zmiang zapiséw w § 7 dotyczacego
ptatnosci? Przedstawione w paragrafie zapisy dopuszczajg mozliwosé fakturowania czesciowego
tylko w dwoch sytuacjach. Czy zamawiajacy dopuséci ewentualnosé fakturowania przedmiotu
zamowienia do 70% wartosci umowy, niezwlocznie po wykonaniu montazu i podtaczenia wezta,
gdy nie mozna uruchomié i dokona¢ odbioru wezta z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego i Wykonawcy?

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na rozszerzenie zapiséw dotyczacych mozliwosci fakturowania
czesciowego.
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