

Szczecin, dnia 23.06.2022 r.

A-ZP.381.66.2022.WB

WYJAŚNIENIE NR 2

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Wykonanie sieci strukturalnej Wi-Fi wraz z instalacjami zasilania gwarantowanego i klimatyzacji w Domu Studenta Nr 3 w Szczecinie**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP informuje o dokonaniu zmian treści SWZ:

Zmiana nr 1:

W Rozdziale 1, Dział XV SWZ zmianie ulega opis sposobu oceny ofert dla kryterium nr 3, uzyskując następujące brzmienie:

Kryterium 3 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Termin wykonania = $[(T_n : T_b) \times 20 \%] \times 100$

gdzie:

T_n - najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia

T_b - termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie badanej

Maksymalną liczbę punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najkrótszym oferowanym terminem wykonania.

Uwaga: W przypadku zaoferowania terminu wykonania krótszego niż 40 dni, do oceny kryterium będzie brany termin 40 -dniowy. Maksymalny termin realizacji – 90 dni. Zaoferowanie dłuższego terminu wykonania, lub brak informacji w zakresie terminu wykonania w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. Termin musi być podany w dniach kalendarzowych, liczonych od dnia ~~zawarcia umowy~~ **wprowadzenia na obiekt.**

Zmiana nr 2:

Rozdział 2 SWZ uzyskuje następujące brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci strukturalnej Wi-Fi wraz z instalacjami zasilania gwarantowanego i klimatyzacji w Domu Studenta Nr 3 w Szczecinie.

Zakres zamówienia szczegółowo określony został w załączniku do niniejszego Rozdziału SWZ – dokumentacja techniczna, na którą składają się:

- 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i w pomieszczeniach pośrednich punktów dystrybucyjnych w Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie;
- 2) Koncepcja rozbudowy sieci WiFi;
- 3) Specyfikacja Techniczna Wi-Fi DS-3;
- 4) Projekt techniczny zasilania gwarantowanego aktywnych urządzeń sieciowych;
- 5) **Zał. nr.1 Model wzorcowy: Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370 W Switch (JL684A) Ilość urządzeń - 5 szt. (lub równoważny);**
- 6) **Zał. Nr. 2 Extreme 5520-24X 1 szt (lub równoważny);**
- 7) **Zał. nr. 3 Extreme X440-G2-48t-10GE4 1 szt. (lub równoważny);**
- 8) **Zał. nr. 4 Specyfikacja AP: Model wzorcowy FortiAP 221E 80 szt. (lub równoważny);**
- 9) Przekrój – instalacje elektryczne;
- 10) rys 5 schemat;
- 11) rzuty piwnicy, parteru i I piętra;
- 12) STWiOR - ST-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE;

Dołączone do dokumentacji technicznej zestawienia oraz przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

W związku z faktem wprowadzenia zmian treści SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, a w konsekwencji zmianie ulega także termin związania ofertą:

Termin składania ofert: 2022-07-04 11:30

Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 12:00

Termin związania ofertą: do 2022-08-02

.....