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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
(7,5+7,5)*2 m 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km-pofrez do odzysku
analogia-
adaptacja
(7,5+7,5)*1,2 m?2 18,000
RAZEM 18,000
2 OSADNIK POZIOMY
2.1 Roboty ziemne-wykopy
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-05 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
3,50"3,5%4,2 m3 51,450
RAZEM 51,450
4|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do |m?2
d.2.|0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 chych kat.I-1V wraz z rozbiorka
3,5*4*4 m2 56,000
RAZEM 56,000
2.2 Roboty montazowe
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm ms3
d.2.[1411-01
2
3,5"3,5%0,1 m3 1,225
RAZEM 1,225
6/KNNR 4 Zapuszczenie zbiornika stud.
d.2.|1413-05
2|analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |sz.t
d.2.|1429-02
2
1 sz.t 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Roboty ziemne-zasypka
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m bez za- |m3
d.2./0317-03 z.0. |geszczenia ; kat. gruntu I-1ll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
3|2.11.4. 9911-
01
analogia-
adaptacja
51,45-(2,8*2,8*3,14/4*3,9)-1,225-(8*0,25) m3 24,223
RAZEM 24,223
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
51,45-24,223 m3 27,227
RAZEM 27,227
3 KOLEKTOR DESZCZOWY
3.1 Roboty ziemne
10/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw w tere-|km
d.3./0113-08 nie rowninnym
1|analogia
98*0,001 km 0,098
RAZEM 0,098
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku + udokumotowany koszt utylizacji
1|analogia- gruntu
adaptacja
strefadrog [15*1,2*2,7 ms3 48,600
asfaltowych
RAZEM 48,600
12/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.3./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
(88,2*1,2*2,6)-48,6 m3 226,584
10"2,1*1,2 m3 25,200
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 251,784
13/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia i poszerzeniach na studnie- |m3
d.3./0305-02 zatozono 15 % rob6t mechanicznych
1|analogia-
adaptacja
252*0,15 m3 37,800
RAZEM 37,800
14/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
88,2*2,5"2 m2 441,000
RAZEM 441,000
15/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - do-
1 datek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-
v
441 m?2 441,000
RAZEM 441,000
16/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl.
d.3./0529-01
1|analogia-
adaotacja
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
17/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw kpl.
d.3.|0529-06
1|analogia-
adaotacja
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
18/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0527-01 oraz przytaczy wodociggowych i gazowych
1|analogia-
adaotacja
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.|0527-06
1|analogia-
adaotacja
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3.2 Roboty montazowe
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i obsypka ruro- |m3
d.3./1411-04 ciggu-piach dowieziony
2|analogia-
adaptacja
88,2*(0,1+0,8+0,3)*1,2 m3 127,008
-88,2"0,6%0,6"3,14/4 m3 -24,925
-4*1,5"1,5%0,1 m3 -0,900
RAZEM 101,183
21|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3.|1410-02
2|analogia-
adaptacja
pod stndnie 0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.3./1413-08 -prefabrykowana z gotowymi kinetami, przj$ciami szczelnymi,wtopionymi dra-
2|analogia- binkami ztazowymi,tgczenia elastomerowe,wykonanie zbetonu nienasigkliwe-
adaptacja goC30/37,wtaz zeliwno-betonowy 600 mm cigzki-$r. gtebokos¢ 2,1 m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.3./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-4*2 [0.5m] -8,000
stud.
RAZEM -8,000
24/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu PP SN8 o $r. nominalnej 800 mm m
d.3./1307-07
2|analogia-
adaptacja
85,2 m 85,200
RAZEM 85,200
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.3./1610-09 préb.
2|analogia-
adaptacja
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
3.3 Roboty ziemne-zasypki
26|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.|0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911- | (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98) -piachem dowiezionym
analogia-
adaotacja
strefa jezdni |48,6 ms3 48,600
asfaltowych
-15*1,2"1,2 m3 -21,600
-1%1,4*1,4*3,14/4*2,2 m3 -3,385
-15*1,2"0,5 m3 -9,000
RAZEM 14,615
27|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
analogia-
adaotacja
z odktadu 251,784 m3 251,784
-88,2"1,2*1,2 m3 -127,008
-3*1,4*1,4*3,14/4*2,2 m3 -10,155
-59,1*0,1*1,2 m3 -7,092
RAZEM 107,529
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
251,784-107,529 m3 144,255
RAZEM 144,255
4 ROBOTY DROGOWE- ODBUDOWA
29|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4/0113-03 25 cm
asfalt 15"1,2 m2 18,000
RAZEM 18,000
30|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4/0113-06 15cm
asfalt 15*1,2 m2 18,000
RAZEM 18,000
31/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci 6 |m?2
d.4/0308-03 cm (warstwa wigzaca)
j.asfalt 15"1,2 m2 18,000
RAZEM 18,000
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
j.asfalt 15*1,2 m2 18,000
RAZEM 18,000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwatowaniu 10 cm m?2
d.4|0204-05
analogia-
adaptacja
teren utwar- |56*1,2 m2 67,200
dzony napra-
wa
RAZEM 67,200
5 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
34 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35 Zabezpieczenie i oznakowanie robot kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

ROBOTY DROGOWE ROZ-
BIORKOWE

N

OSADNIK POZIOMY

2.1/ Roboty ziemne-wykopy

2.2/ Roboty montazowe

2.3|Roboty ziemne-zasypka

(%)

KOLEKTOR DESZCZOWY

3.1/Roboty ziemne

3.2/ Roboty montazowe

3.3|Roboty ziemne-zasypki

=Y

ROBOTY DROGOWE- ODBU-
DOWA

CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

[3,]

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 30,000
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 18,000
d.1/0102-04 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
analogia-adap- | 1 km-pofrez do odzysku
tacja
2 OSADNIK POZIOMY
2.1 Roboty ziemne-wykopy
3|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykony- |m3 51,450
d.2.|05 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IlI-1V
4/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalo- |m2 56,000
d.2.|05 wymi na gtebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
1 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
2.2 Roboty montazowe
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 1,225
d.2.|01 bosci 10 cm
2
6/KNNR 4 1413- |Zapuszczenie zbiornika stud. 1,000
d.2.|05
2|analogia-adap-
tacja
7/KNNR 4 1429- |Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w sz.t 1,000
d.2.|02 studzienkach i komorach
2
2.3 Roboty ziemne-zasypka
8/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na od- |m3 24,223
d.2.|03 z.0.2.11.4. |legtos¢ do 3 m bez zageszczenia ; kat. gruntu I-IIl -
3(9911-01 wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
analogia-adap-
tacja
9|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 27,227
d.2.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-1V z transpor-
3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
3 KOLEKTOR DESZCZOWY
3.1 Roboty ziemne
10|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,098
d.3./0113-08 trasa kolektoréw w terenie rowninnym
1|analogia
11/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi |m3 48,600
d.3.|06 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
1|analogia-adap- |urobku + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
tacja
12|/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 251,784
d.3./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
13|KNNR 1 0305- |Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojeniai po- |m3 37,800
d.3./02 szerzeniach na studnie-zatozono 15 % rob6t mechanicz-
1|analogia-adap- |nych
tacja
14|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka pala- |m2 441,000
d.3.|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.
0 m; grunt kat. I-IV
15/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pala- |m2 441,000
d.3.|05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w
gruncie kat. I-IV
16|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow kpl. 8,000
d.3.|01
1|analogia-adao-
tacja
17|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 8,000
d.3.|06
1|analogia-adao-
tacja
18/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 3,000
d.3./01 telekomunikacyjnych oraz przytaczy wodociggowych i
1|analogia-adao- |gazowych
tacja
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dualna

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
19|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 3,000
d.3.|/06 i telekomunikacyjnych
1|analogia-adao-
tacja
3.2 Roboty montazowe
20/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - pod-|m3 101,183
d.3.|04 sypka i obsypka rurociggu-piach dowieziony
2|analogia-adap-
tacja
21/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 0,900
d.3./02
2|analogia-adap-
tacja
22|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o ér. 1200  |stud. 4,000
d.3./03 mm w gotowym wykopie -prefabrykowana z gotowymi
2|analogia-adap- kinetami, przjsciami szczelnymi,wtopionymi drabinkami
tacja ztazowymi,taczenia elastomerowe,wykonanie zbetonu
nienasigkliwegoC30/37,wtaz zeliwno-betonowy 600 mm
ciezki-sr. gtebokos¢ 2,1 m
23|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. -8,000
d.3./04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
2
24|KNNR 4 1307- |Kanaly z rur polietylenowych typu PP SN8 o ér. nominal- |m 85,200
d.3.|07 nej 800 mm
2|analogia-adap-
tacja
25/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nomi- |odc. -1 préb. 2,000
d.3./09 nalnej 800 mm
2|analogia-adap-
tacja
3.3 Roboty ziemne-zasypki
26/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 14,615
d.3.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
analogia-adao- |Stwy w stanie luznym 35 c¢m) - kat. gruntu I-1I - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98) -piachem dowiezionym
27|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 107,529
d.3./04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ war-
analogia-adao- |stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98)
28/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 144,255
d.3.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
4 ROBOTY DROGOWE- ODBUDOWA
29/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m2 18,000
d.4(03 bosci po zageszczeniu 25 cm
30|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 18,000
d.4|06 bosci po zageszczeniu 15 cm
31/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 18,000
d.4(03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
32|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 18,000
d.4(02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
33|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa o gr. po |m?2 67,200
d.4|05 uwatowaniu 10 cm
analogia-adap-
tacja
5 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
34 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000
d.5|analiza indywi-
dualna
35 Zabezpieczenie i oznakowanie robot kpl. 1,000
d.5|analiza indywi-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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