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Infrastruktura i Srodowisko

Bydgoszcz, 03.09.2019r.

Do uczestnikdw postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia:

Budowa sieci cieptowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Zeglarskiej — zadanie 96 etap
Ill, znak sprawy 2019/S 146-360571

KPEC Spétka z 0.0. informuje, ze do ww. postepowania w dniu 03.09.2019 r. wptynety pytania od
Wykonawcow.

Tresc¢ pytan z odpowiedziami Zamawiajacego znajduje sie ponizej.

1. Proszg o potwierdzenie koniecznosci wycinki drzewa , o ktérym mowa byta na wizji lokalne;j.

Odpowiedi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ wycinki drzewa zlokalizowanego na przeciwko dwadch
$wierkow oznaczonych na Projekcie Zagospodarowania Terenu pod nr 276D i 276E (daglezja
zielona).

2. Prosze o potwierdzenie zakresu przedmiotu zamodwienia opisanym w "Ogloszeniu o
zamowieniu" w punkcie Il 2.4 wskazujacy wiekszy zakres zamowienia niz zakres wskazany w
przedmiarze robot zatgczonych w pytaniach i odpowiedziach z dnia: 2019-08-30.

Brakuje:

- instalacje wodociggowg wody rzecznej nalezy odtworzy¢ rurg czarng PE. Magistrale wzdtuz
alejek odtworzy¢ rurg wodociagowa PE fi 63 mm. Podtgczenie do kazdej dziatki rurg fi 25 mm od
magistrali do zaworu odcinajgcego na kazdej dziatce (jezeli to niezbedne — wraz z zaworem).

Odpowiedi Zamawiajacego:

Caty ,Opis przedmiotu zamowienia” zostat wskazany w SIWZ, przy czym zostaty tam zawarte
dodatkowe uzgodnienia, m.in. z PZD, ktdre nie zostaty ujete w przedmiarze robét.

W "Ogtoszeniu o zamoéwieniu" w punkcie Il 2.4 zostato podane, ze ,Szczegétowy opis zamoéwienia
znajduje sie w SIWZ i zatacznikach do SIWZ.” — z uwagi na ograniczenie w ilosci znakéw w tym
punkcie ogloszenia.

Przedmiar zataczono wytgcznie pomocniczo.

3. Prosze o potwierdzenie, ze wykonawca zgodnie z przedmiarem robét poz. 17 ma do rozbidrki
10 mb ogrodzenia, zgodnie z poz. 35 - dodatkowe odtworzenie 15mb ogrodzenia.

4. Zgodnie z dokumentacjg, przedmiotem robot jest demontaz ogrodzenia wzdtuz alejki w ktérej
prowadzone sg roboty. Wedtug rysunku zamiennego - "czerwiec 2018" nalezy wykona¢ droge
montazowa wzdtuz alejki - tymczasowa, kolidujacg z istniejgcym ogrodzeniem.



Odpowiedz Zamawiajgcego:
Dotyczy pytan 3 i 4: Przedmiar robét zostat zatgczony pomocniczo, wiec oferte nalezy sporzadzic
w oparciu o opis przedmiotu zamowienia zawarty w SIWZ oraz dokumentacje projektowa.

5. Zwracamy sie z wnioskiem o przesuniecie terminu sktadania ofert i wadium o 8 dni.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Koncowy termin sktadania ofert i wniesienia wadium uptywa w dniu 11.09.2019 r. o godz. 13:00.
Zamawiajacy, ze wzgledu na termin realizacji zadania, nie przewiduje dalszych zmian powyzszego
terminu.

UWAGA:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisem art. 38 ust. 1a nie bedzie udzielat odpowiedzi na
pytania i wnioski przekazane po 03.09.2019r.
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