

WSZYSCY WYKONAWCY

2024-87417



Dotyczy: unieważnienia postępowania w zakresie części 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Modernizację budynków komunalnych usytuowanych w Poznaniu w zakresie izolacji oraz branży ogólnobudowlanej w podziale na 6 części.**

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1

Działając na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informuje, że **postanowił unieważnić postępowanie w zakresie części 1 na podstawie art. 255 pkt 7).**

Uzasadnienie:

W dniu 08 lipca 2024 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęła informacja o odstąpieniu od podpisania umowy na część 1 w/w postępowaniu przez Wykonawcę - P.P.H.U. Juliusz Szymanowski ul. Poznańska 3e/2, 62-005 Owińska, NIP 7770041903.

Wykonawca e-mailowo poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy i poprosił o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o uzasadnienie podjętej decyzji na co otrzymał odpowiedź, iż „sytuacja rodzinna uniemożliwia mu podpisanie umowy i wykonanie zamówienia”.

Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp – Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo **unieważnić postępowanie.**

Zamawiający zdając sobie sprawę z tego, iż w dniu 14 lipca 2024 mija już i tak raz wydłużony termin związania ofertą i nie ma możliwości ponownego wydłużenia **podejmuje decyzję iż unieważnia w/w postępowanie w zakresie części 1 na podstawie art. 255 pkt 7)**, gdyż Wykonawca uchyla się podpisania umowy a Zamawiający nie ma możliwości dokonania ponownych czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w ustawowo przewidzianym terminie związania ofertą.

Zamawiający informuje o środkach ochrony prawnej przysługujących na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy PZP (art. 505–590).

Dyrektor ds. technicznych