Ogtoszenie nr 2024/BZP 00476539/01 z dnia 2024-08-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zad. pn. Modernizacja budynku ZS Nr 1 w Stargardzie — poprawa
efektywnosci energetycznej budynku oraz dostosowanie do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Stargardzki

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 811684210

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Skarbowa 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczecinski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 4804802/803

1.5.8.) Numer faksu: +48 91 4804801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiatstargardzki.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiatstargardzki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zad. pn. Modernizacja budynku ZS Nr 1 w Stargardzie — poprawa
efektywnosci energetycznej budynku oraz dostosowanie do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-af672aa9-3ab5-11ef-880f-0e435a8a43bc
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00476539

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-08-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00051517/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.6 Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Modernizacja budynku ZS Nr 1 w Stargardzie — poprawa
efektywnosci energetycznej budynku oraz dostosowanie do warunkéw bezpieczenstwa pozar.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00402073

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.272.10.2024.WJ1

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 159252,83 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych polegajacych na
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zakres ktérych obejmuje:

1) dostawe i montaz okien PVC o $rednim wazonym wspotczynniku przenikania ciepta dla wszystkich okien U < 0,90
W/m#*K,

2) dostawe i montaz okien aluminiowych EI60,

3) dostawe i montaz podokiennikéw wewnetrznych wykonanych z postformingu,

4) dostawe i montaz podokiennikow zewnetrznych z blachy ocynkowanej,

5) dostawe i montaz drzwi zewnetrznych drewnianych o wspétczynniku przenikania ciepta 1,30 W/m#*K,

6) dostawe i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych EI60 o wspétczynniku przenikania ciepta 1,30 W/m#*K,

7) roboty towarzyszace niezbedne dla wykonania robét objetych niniejszg czescig zaméwienia.

Szczegotowy zakres zamowienia zawarty jest w SWZ .

~— — ~— ~—

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

71631300-3 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 15618,08 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych polegajacych na
wymianie instalacji centralnego ogrzewania, zakres ktérych obejmuje:

1) wymiane instalacji c.0. wraz z wymiang grzejnikdw na grzejniki stalowe ptytowe,
2) dostawe i montaz nagrzewnic powietrza,

3) wykonanie zasilania nagrzewnic — roboty branzy elektrycznej,

4) roboty towarzyszace niezbedne dla wykonania robét objetych niniejszg czescig zamowienia.
Szczegotowy zakres zamowienia zawarty jest w SWZ .

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

71631300-3 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13190,35 PLN
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Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru nad realizacja robét budowlanych polegajacych na dostosowaniu obiektu

do obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych, zakres ktorych obejmuje:
1) roboty branzy budowlanej:
a) dostawa i montaz okien napowietrzajacych

b) wydzielenie klatek schodowych: dostawa i montaz wskazanych drzwi wewnetrznych oraz drzwi ppoz. wewnetrznych w

klasie odpornosci EI60, EI30

c) przebudowa pomieszczenia szatni,

d) wydzielenie pomieszczen PM (pom. pompowni przeciwpozarowej i pom. rozdzielni),

€) remont pomieszczenia woznej,

f) przeniesienie czesci regatdow z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami, zgodnego z przepisami,
2) roboty branzy sanitarnej:

a) system napowietrzania klatek schodowych,

b) przebudowa instalacji hydrantowej,

3) roboty branzy elektrycznej:

a) wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

b) dostawa agregatu pradotworczego,

c) wykonanie instalacji oddymiajacej klatek schodowych wraz z nawiewem mechanicznym.

d) wykonanie systemu zamkniecia drzwi ppoz.

€) wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie, w tym montaz skrzynek i rozdzielnic,
4) remont toalety dla chtopcow,

5) roboty towarzyszace niezbedne dla wykonania robét objetych niniejsza czescig zamoéwienia.
Szczegbtowy zakres zaméwienia zawarty jest w SWZ .

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzé6r nad robotami budowlanymi
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowag

71631300-3 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 58224,21 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych polegajacych na
remoncie dachu, zakres ktérych obejmuje:

1) demontaz (sukcesywny) istniejacego pokrycia dachu,

2) naprawe i wymiane uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu,

3) pokrycie elementéw konstrukcyjnych dachu $rodkiem ogniochronnym i owadobdjczym,

4) pokrycie dachu o powierzchni 1014,996 m? nowg dachdéwkag - pota¢ oznaczona symbolem A,

5) wymiana/ przetozenie dachéwek na pozostatej czesci dachu — utozenie dachéwek pochodzacych z demontazu,
6) obrobki blacharskie — rynny i rury spustowe oraz instalacja odgromowa,

7) docieplenie stropu ostatniej kondygnacji wraz z wykonaniem podestéw komunikacyjnych,

8) roboty towarzyszace niezbedne dla wykonania robot objetych niniejszg czescig zamowienia.

Szczegétowy zakres zamodwienia zawarty jest w SWZ .

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

71631300-3 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 48962,17 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych polegajacych na
przebudowie drogi pozarowej, zakres ktérych obejmuje:
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przebudowe schodéw zewnetrznych -wejsciowych do budynku — klatka Nr 1, 2, 3,
przebudowe drogi pozarowej od strony frontowej oraz dojs¢ do budynku,

rozbiérke wiaty przylegajacej do budynku,

wycinke drzew,

5) roboty towarzyszace niezbedne dla wykonania robét objetych niniejszg czescig zamdwienia.
Szczegotowy zakres zamowienia zawarty jest w SWZ .

~— — ~— ~—

1
2
3
4

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

71631300-3 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13501,92 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych polegajacych na
remoncie elewac;ji, zakres ktérych obejmuje:

1) renowacje/ odrestaurowanie detali architektonicznych elewacji budynku - portali,

2) roboty towarzyszace niezbedne dla wykonania robét objetych niniejsza czescig zamoéwienia.
Szczegbtowy zakres zamdwienia zawarty jest w SWZ .

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowag
71631300-3 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 9756,10 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 15220,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 66420,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 16605,00 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ARCHITEKTON Dorota Butka
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 955 000 98 73

7.3.3) Ulica: ul. Zawrotna 6

7.3.4) Miejscowos¢: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-883

7.3.6.) Wojewoddztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 16605,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 23370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 44280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 23370,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO-TRANS Consulting Ireneusz Sinica
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 854 169 20 54

7.3.3) Ulica: ul. Wiejska 9

7.3.4) Miejscowos¢: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 23370,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 90023,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 123984,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 90023,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO-TRANS Consulting Ireneusz Sinica
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 854 169 20 54

7.3.3) Ulica: ul. Wiejska 9

7.3.4) Miejscowosé: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-22
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 90023,70 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 420 dni

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 42066,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 110700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 42066,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ARCHITEKTON Dorota Butka
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 955 000 98 73

7.3.3) Ulica: ul. Zawrotna 6
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7.3.4) Miejscowosé: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-883

7.3.6.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 42066,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 540 dni

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 16000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 51660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 16000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Piotr Rézanski Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Projekt

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia: Wojciech Jozwa Ustugi
Projektowo Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 854 144 48 30
7.3.3) Ulica: ul. Szczecinska 70/2

7.3.4) Miejscowosé¢: Stargard
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7.3.5) Kod pocztowy: 73-110
7.3.6.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 16000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 510 dni

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie w zakresie VI czesci zamdwienia zostato uniewaznione poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote,
ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamoéwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 22140,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 70848,00 PLN

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowy zostaty zawarta na okres realizacji Inwestycji wynoszacy:

1) dla | czesci zamowienia - 300 dni ,

2) dla Il czesci zaméwienia - 120 dni,

3) dla Il czesci zamowienia - 420 dni,

4) dla IV czesci zamowienia - 540 dni -Wykonawca robét budowlanych zadeklarowat, ze zakonczy roboty do 23.12.2025 r,
natomiast pierwotnie zaktadany okres realizacji szacowano na 540 dni,

5) dla V czesci zamdéwienia - 510 dni - Wykonawca robo6t budowlanych zadeklarowal, ze zakonczy roboty do 31.10.2025 r,
natomiast pierwotnie zaktadany okres realizacji szacowano na 510 dni,

oraz na okres 60 miesiecznej gwarancji i 60 miesiecznej rekojmi udzielonej na roboty budowlane, wykonane w ramach tej
inwestycji.

Przewidywany termin realizacji robét budowlanych wynosi j.w., liczgc od dnia rozpoczecia robot, przy czym umowy z
Wykonawcami robét zostaty zawarte 22.08.2024, a termin rozpoczecia realizacji robét to 29.08.2024 r.
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	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42066,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110700,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42066,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARCHITEKTON Dorota Bułka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 955 000 98 73
	7.3.3) Ulica: ul. Zawrotna 6
	7.3.4) Miejscowość: Szczecin
	7.3.5) Kod pocztowy: 70-883
	7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42066,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 540 dni
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51660,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Piotr Różański Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Projekt
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 854 144 48 30
	7.3.3) Ulica: ul. Szczecińska 70/2
	7.3.4) Miejscowość: Stargard
	7.3.5) Kod pocztowy: 73-110
	7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 510 dni
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22140,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70848,00 PLN

	SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE


