

ZAWIADOMIENIE

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Słońsko

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1.	<p><i>Proszę o udzielenie odpowiedzi czy dokumenty: referencje, wykaz robót, zaświadczenia ZUS, US, KRS składamy dopiero na wezwanie Zamawiającego?</i></p> <p>Zgodnie z treścią SWZ dział II pkt 3, „Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych”. W związku z powyższym potwierdzam, że dokumenty wskazane przez Wykonawcę należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.</p>
2.	<p><i>Jaka jest częstotliwość fakturowania ? Z umowy wynika, że faktura końcowa jedna: „Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany bez zastrzeżeń i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego”. Czy Zamawiający może zwiększyć częstotliwość fakturowania na co miesięczna?</i></p> <p>Zgodnie z treścią wzoru umowy §6 ust. 6 „Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany bez zastrzeżeń i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego”. W związku z powyższym informuję, iż rozliczenie odbywa się jednorazowo, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz dokonaniu odbioru końcowego. Zamawiający nie przewiduje możliwości płatności częściowych.</p>

Zatwierdzam

Tadeusz Kacprzak
Wójt Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

