Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 RATAJCZAKA 45
1.1 Osuszenie i wzmochienie $cian piwnicznych i przyziemia od wnetrza
1/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach ( $ciany zewnetrzne) m2
d.1.1/0701-05
2,1*(144+80) m?2 470,400
RAZEM 470,400
2/KNR 4-01 Mycie woda powierzchi po skuciu tynkéw m?2
d.1.1/1215-03 ANA-
LOGIA
2,1*(144+80) m2 470,400
RAZEM 470,400
3 Wykonanie tynkéw renowacyjnych na warstwie uszczelniajacej gr do 5mm m2
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.1 m2 470,400
RAZEM 470,400
4/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbama lateksowg powierzchni wewnetrznych tynkowanych m?2
d.1.1/1505-01
poz.1 m2 470,400
RAZEM 470,400
5/KNNR 7 0208- |Wymianan, uzupetnienie konstrukcji stalowej - belek nadprozowych, stropowych , stal |t
d.1.1]05 zabezpieczona antykorozyjnie i ppoz (z podsteplowaniem konstrukcji )
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.1/0304-01 piennej cegtami
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
7/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian cementem m3
d.1.1/0203-03 z.sz.
2.6. 9905-01
ANALOGIA
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8|analiza indywi- | Dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych typu Z w $cianach piwnic szt
d.1.1|dualna
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
1.2 Hydroizolacja podlogi na gruncie
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek - piwnica m?2
d.1.2/0504-01
analogia
(8,47+6,66+2,44+5,81+2,18+2,11+8,44+4,84+24,32+3,15+10,59+8,96+27,54+6,49+ |m?2 328,690
7,65+6,02+4,09+3,74+8,47+3,31+8,56+23,25+37,43+1,43+1,57+15,6+4,53+24 5+
4,06+8,77+6,3+6,66+4,61+4,26+4,37+6,41+5,54+5,56)
RAZEM 328,690
10/KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni po rozebrani posadzek m?2
d.1.2/0101-05
poz.9 m2 328,690
RAZEM 328,690
11/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-07
poz.9*0,1 m3 32,869
RAZEM 32,869
12|KNR 4-01 Mycie wodg powierzchni posadzki po skuciu m?2
d.1.2/1215-08 ANA-
LOGIA
poz.9 m2 328,690
RAZEM 328,690
13 Naniesienie warstwy osuszajgcej grubosci ok. 0,30 mm za pomoc szczotek m?2
d.1.2|analiza indywi-
dualna
poz.9 m?2 328,690
RAZEM 328,690
14/ KNR 2-02 Podktady betonowe B10 m3
d.1.2/1101-01 z.sz.
5.4. 9913
poz.9*0,1 m3 32,869
RAZEM 32,869
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,2mm ,2x szerokiej poziome |m?2
d.1.2/0607-01 ANA- |podposadzkowe , z wywinieciem na $ciane
LOGIA Krotnos¢ = 2
poz.9 m2 328,690
RAZEM 328,690
16/wycena indy- |Warstwy wyréwnawcze z nanocementu zatarte na gtadko, gr. 60 mm zbrojone zbroje- |m?2
d.1.2|widualna niem rozproszonym stalowym - z wykonanie dylatacji od $cian oraz w drzwiach
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poz.9 m2 328,690
RAZEM 328,690
17 /\KNR 2-02 Posadzki wielobarwne z plytek gresowych, gres techniczny na zaprawie klejowej - z m2
d.1.2/1118-08 wykonaniem spadkow
(8,47+6,66+2,44+5,81+2,18+2,11+8,44+4,84+24,32+3,15+10,59+8,96+27,54+6,49+ |m?2 328,690
7,65+6,02+4,09+3,74+8,47+3,31+8,56+23,25+37,43+1,43+1,57+15,6+4,53+24 5+
4,06+8,77+6,3+6,66+4,61+4,26+4,37+6,41+5,54+5,56)
RAZEM 328,690
18/ KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych, gres techniczny m
d.1.2/1120-05
452 m 452,000
RAZEM 452,000
1.3 Stolarka drzwiowa
19/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic m2
d.1.3/0354-08 ana-
logia
poz.21 m2 7,325
poz.22 m2 38,380
poz.23 m2 2,050
poz.24 m2 16,735
RAZEM 64,490
20|wycena indy- |Demontaz skrzydet drzwiowych i odniesienie na miejsce sktadowania lub zatadunek do |m2
d.1.3|widualna transportu
poz.19 m2 64,490
RAZEM 64,490
21|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewn m?2
d.1.3/1020-02
analogia
1,28*2,18 m2 2,790
1,0*2,28 m2 2,280
1,1*2,05 m2 2,255
RAZEM 7,325
22|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewn drewnianych jednoskrzydtowych, na wymiar, ramy z m2
d.1.3/1020-01 drewna klejonego wyposazenie wedtug zestawienia
analogia
1,0*2,15%4 m2 8,600
1,0*2,25%4 m?2 9,000
1,05*2,15*4 m?2 9,030
1,0*2,35*5 m2 11,750
RAZEM 38,380
23/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewn drewnianych jednoskrzydtowych EI30, na wymiar, ramy |m2
d.1.3/1020-01 z drewna klejonego wyposazenie wedtug zestawienia
analogia
1,0%2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050
24|wycena indy- |Montaz bramy drewnianej z dostosowanem do zabytkowego charakteru budynku m?2
d.1.3|widualna
73 m?2 7,300
3,7*2,55 m?2 9,435
RAZEM 16,735
25/KNR 4-01 Obrébka os$ciezy po zamontowanych drzwiach m
d.1.3/0708-02
1,28+2*2,18 m 5,640
1,0+2*2,28 m 5,560
(1,0+2*2,1)*18 m 93,600
3,72+2,55 m 9,950
2,9*2+2,5 m 8,300
RAZEM 123,050
26/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na o$ciezach zatarty na gtadko m?2
d.1.3/2008-06 ANA-
LOGIA
poz.25*0,4 m2 49,220
RAZEM 49,220
27 /KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m?2
d.1.3/1204-02
p0z.25*0,4 m2 49,220
RAZEM 49,220
1.4 Stolarka okienna
28/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic m?2
d.1.4/0354-08 ana-
logia
1,22*1,51*1 m2 1,842
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1,22*2,6*7 m2 22,204
1,22*2,35"1 m2 2,867
1,22*2,95*1 m?2 3,599
0,52*1,45*9 m2 6,786
0,52*0,98*1 m?2 0,510
0,52*2,25*3 m?2 3,510
1,1*2,25*18 m?2 44,550
1,16*2,6*5 m2 14,950
1,3*0,76*1 m?2 0,988
0,82*2,6*1 m2 2,132
0,93*2,25*8 m2 16,740
0,93*2,15*1 m2 2,000
1,6*2,15%1 m2 3,440
1,6"2,25%4 m?2 14,400
1,56*2,18*1 m2 3,379
3,333 <1,55*2,15*1> m?2 3,333
1,55*2,18*3 m2 10,137
1,1*2,15*11 m2 26,015
1,3*1,0*1 m2 1,300
0,7*1,0*5 m?2 3,500
1,6*1,1*1 m2 1,760
0,5%2,15*4 m2 4,300
3,22*2,61 m2 8,404
RAZEM 202,646
29/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.4/0354-11
poz.39 m 102,910
RAZEM 102,910
30|wycena indy- |Demontaz okien i odniesienie na miejsce sktadowania lub zatadunek do transportu m?2
d.1.4|\widualna
202,646 <poz.28> m2 202,646
RAZEM 202,646
31 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dok.|m?2
d.1.4/1001-02 odtwarzajgce pierwotng forme (okna parteru oraz piwnic- antywtamaniowe)
1,22*2,6*3 m?2 9,516
1,22*2,35*1 m2 2,867
1,22*2,95"1 m2 3,599
0,52*1,45*9 m2 6,786
0,52*0,98*1 m?2 0,510
0,52*2,25*3 m?2 3,510
1,1*2,25*18 m2 44,550
1,15*2,6*5 m?2 14,950
1,3*0,76*1 m?2 0,988
0,82*2,6*1 m2 2,132
0,93*2,25*8 m2 16,740
0,93*2,15*1 m?2 2,000
1,6*2,15%1 m2 3,440
1,6*2,25%4 m2 14,400
1,556*2,18*1 m2 3,379
3,333 <1,55*2,15*1> m?2 3,333
1,55*2,18*3 m?2 10,137
1,1*2,15*11 m2 26,015
1,3*1,0*1 m?2 1,300
0,7*1,0*5 m?2 3,500
1,6%1,1*1 m2 1,760
0,5*2,15*4 m2 4,300
RAZEM 179,712
32|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych EIB0, profile i elementy ozdobne wg indywidual- |m2
d.1.4/1001-02 nej dok. odtwarzajace pierwotng forme (okna parteru oraz piwnic- antywtamaniowe)
1,22*1,51*1 m2 1,842
1,22*2,6*4 m?2 12,688
RAZEM 14,530
33/KNR-W 2-02 |Witryny drewniana m?2
d.1.4/1040-06 ANA-
LOGIA
3,22*2,61 m2 8,404
RAZEM 8,404
34/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.1.4/0526-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35/wycena indy- |Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych kpl.
d.1.4\widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR 4-01 Obrébka o$ciezy po zamontowanych oknach m
d.1.4/0708-02
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(1,22+2*1,51)*1 m 4,240
(1,22+2*2,6)*7 m 44,940
(1,22+2*2,35)*1 m 5,920
(1,22+2*2,95)*1 m 7,120
(0,52+2*1,45)*9 m 30,780
(0,52+2*0,98)*1 m 2,480
(0,52+2*2,25)*3 m 15,060
(1,1+2*2,25)*18 m 100,800
(1,15+2*2,6)*5 m 31,750
(1,3+2*0,76)*1 m 2,820
(0,82+2*2,6)*1 m 6,020
(0,93+2*2,25)*8 m 43,440
(0,93+2*2,15)*1 m 5,230
(1,6+2*2,15)*1 m 5,900
(1,6+2*2,25)*4 m 24,400
(1,55+2*2,18)*1 m 5,910
(1,55+2*2,15)*1 m 5,850
(1,55+2*2,18)*3 m 17,730
(1,1+2*2,15)*11 m 59,400
(1,3+2*1,0)*1 m 3,300
(0,7+2*1,0)*5 m 13,500
(1,6+2*1,1)*1 m 3,800
(0,5+2*2,15)*4 m 19,200
3,22+2*2,61 m 8,440
RAZEM 468,030
37 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na o$ciezach zatarty na gtadko m?2
d.1.4/2008-06 ANA-
LOGIA
poz.36*0,3 m2 140,409
RAZEM 140,409
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m?2
d.1.4/1204-02
poz.37 m2 140,409
RAZEM 140,409
39/NNRNKB 202 |Podokienniki wewnetrzne - drewniany m
d.1.4/2143-02
1,321 m 1,320
1,32*7 m 9,240
1,321 m 1,320
1,321 m 1,320
0,62*9 m 5,580
0,62*1 m 0,620
0,62*3 m 1,860
1,218 m 21,600
1,2*5 m 6,000
1,4*1 m 1,400
0,9*1 m 0,900
1*8 m 8,000
1,05*1 m 1,050
1,71 m 1,700
1,7*4 m 6,800
1,65*1 m 1,650
1,65*1 m 1,650
1,65*3 m 4,950
1,211 m 13,200
1,4*1 m 1,400
0,8*5 m 4,000
1,71 m 1,700
0,6%4 m 2,400
3,25 m 3,250
RAZEM 102,910
1.5 Docieplenie elewacji od strony podwdrza
40|Kalkulacja Zabezpieczenie $cian oraz podiég sieni wjazdowej podczas remontu kpl.
d.1.5\wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|Kalkulacja Wzmocnienie spekan $cian kpl
d.1.5\wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
42\wycena indy- |Demontaz elementdw elewacji ze ztozenie w miejsce wskazane przez inwestora (ka- | kpl
d.1.5\widualna mery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.1.5/0832-04
analogia
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202,646 <poz.30> m2 202,646
RAZEM 202,646
44/ KNR AT-27 Skucie odspajajacych sie tynkow m2
d.1.5/0101-03
analogia
p0z.49*0,2 m2 179,584
RAZEM 179,584
45/KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m?2
d.1.5/2608-01 ANA-
LOGIA
poz.49*0,2 m2 179,584
RAZEM 179,584
46|/KNR 0-17 Impregnacja miejsc dotknietych korozjg biologiczng (tam gdzie wcze$niej zaobserwo- |m?2
d.1.5/2608-02 ANA- |wano grzyb lub plesn)
LOGIA
poz.49*0,25 m2 224,480
RAZEM 224,480
47/KNR 0-23 Zmycie metodg goracej pary wodnej z ewentualnym uzyciem $rodkéw chemicznych m2
d.1.5/2611-01 ANA-
LOGIA
897,919 <poz.49> m?2 897,919
RAZEM 897,919
48/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - gruntowanie m?2
d.1.5/2608-03
897,919 <poz.49> m?2 897,919
RAZEM 897,919
49/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.15cm - przyklejenie ptyt z m2
d.1.5/2613-01 wetny mineralnej do $cian
256+19,8*2*1,6 m2 319,360
19,8%(2,4+2,85) m2 103,950
19,5%(8,76+0,5+1,3+1,8) m?2 241,020
19,5%1,3 m?2 25,350
21,21,6 m2 33,920
18,3%(2,1+1,7+7,15+1,1) m2 220,515
18,3%(5+0,5) m?2 100,650
45 m2 45,000
<wejscie>(1,5*3)*2,4 m2 10,800
OKNA
-202,646 <-p0z.43> m2 -202,646
RAZEM 897,919
50 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny  |szt
d.1.5/2613-04 mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do $cian z cegty
3591,676 <poz.49*4> szt 3 591,676
RAZEM 3 591,676
51|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.5/0931-01
897,919 <po0z.49> m2 897,919
RAZEM 897,919
52/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.5/2612-06
897,919 <poz.49> m2 897,919
RAZEM 897,919
53/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cia-  |m?2
d.1.5/2612-06 nach w strefie parteru
2,0%(19,35+1,3+1,3) m2 43,900
RAZEM 43,900
54 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1.5 mm wykonana m?2
d.1.5/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
897,919 <poz.49> m?2 897,919
RAZEM 897,919
55/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2
d.1.5/1519-02
897,919 <poz.49> m?2 897,919
poz.56 m2 140,409
RAZEM 1 038,328
56 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 2-3cm - przyklejenie ptytz ~ |m?2
d.1.5/2613-02 wetny mineralnej do os$ciezy
poz.36*0,3 m2 140,409
RAZEM 140,409
57/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na {m2
d.1.5/2613-07 osciezach
poz.56 m2 140,409
RAZEM 140,409
58|Kalkulacja Renowacja gzymsu mb
d.1.5\wtasna
9,6+1,5+1,5+2 4+2 4 mb 17,300
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(8,76+0,5+1,3+1,8) mb 12,360
1,3 mb 1,300
1,6 mb 1,600
(2,1+1,7+7,15+1,1) mb 12,050
(5+0,5) mb 5,500
RAZEM 50,110
59 kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. kpl
d.1.5\wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana recz- |m2
d.1.5/0931-04 KNR |nie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
2-02 z.sz. 5.6.
9911
poz.56 m2 140,409
RAZEM 140,409
61/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana recz- |m2
d.1.5/0931-04 KNR |nie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o szer. do 30 cm Tynki na pow.do
2-02 z.sz. 5.6. |5 m2.
9911
poz.56 m2 140,409
RAZEM 140,409
62|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki - tynk elastomero- |m2
d.1.5/0929-03 wy na cokole
0,7*1,6+9,8*0,7 m?2 7,980
0,7%(2,4+2,85) m?2 3,675
0,7%(8,76+0,5+1,3+1,8) m2 8,652
0,7*1,3 m?2 0,910
0,7*1,6 m2 1,120
0,7%(2,1+1,7+7,15+1,1) m2 8,435
0,7*(5+0,5) m2 3,850
RAZEM 34,622
63|wycena indy- |Demontaz istniejgcych przewodow, ror instalacyjnych kpl
d.1.5|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1.5/01
1100 m?2 1.100,000
RAZEM 1100,000
65|wycena indy- |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.5|widualna (poz.:40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63)
66|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.5/01
1100 m?2 1.100,000
RAZEM 1100,000
67 KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych m?2
d.1.5/0354-08
0,5*1,35+2,5%1,1+2,5*0,8 m2 5,425
RAZEM 5,425
68 Wymiana skrzynek instalacyjnych kpl
d.1.5\wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
69 Naprawa i remont lukarn kpl.
d.1.5\wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70/wycena indy- |Demontaz zadaszenia nad witryng, do pomieszczenia ustugowego m2
d.1.5\widualna
0,8*5,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
71|wycena indy- |Dostawa i montaz zadaszenia nad wej$ciem szt
d.1.5|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Obrébki blacharskie, parapety zewn. ,rynny
72/KNR 4-01 Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.6/0535-08
1,321 1,320
1,32*7 9,240
1,321 1,320
1,321 1,320
0,62*9 5,580
0,62*1 0,620
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0,62*3 1,860
1,2*18 21,600
1,2*5 6,000
1,4*1 1,400
0,9*1 0,900
1*8 8,000
1,05*1 1,050
1,71 1,700
1,7*4 6,800
1,65*1 1,650
1,65*1 1,650
1,65*3 4,950
1,211 13,200
1,4*1 1,400
0,8*5 4,000
1,71 1,700
0,6*4 2,400
3,25 3,250
A (obliczenia pomocnicze) ==========
102,910
36,019 <poz.72A*0,35> m2 36,019
RAZEM 36,019
73/KNR 19-01 Wykonanie i montaz podokiennikdw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tytanowej -w |m2
d.1.6/0538-07 formie pierwotnej
analiza indywi-
dualna
36,019 <poz.72A*0,35> m?2 36,019
RAZEM 36,019
74 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. zjm?2
d.1.6/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
<gzyms>51*0,5 m?2 25,500
(1+3+2,5+1+2,6+17+0,9+8+3,0+1,9)*0,6 m2 24,540
<kominy>16 m2 16,000
RAZEM 66,040
75 Materiat - klej do montowania obrébek blacharskich m?2
d.1.6|analiza indywi-
dualna
poz.76*0,6 m?2 39,624
RAZEM 39,624
76/ KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej m?2
d.1.6/0538-10
analiza indywi-
dualna
poz.74 m2 66,040
RAZEM 66,040
77/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.6/0535-06
2,3+19,75+19,75+19,75+19,2+18,1+18,1 m 116,950
RAZEM 116,950
78/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.6/0535-04
3,8+1,6+5,6+3,5+2,6+3+1,2+0,5+8,75+1,3+0,3+1,8+0,9+1,9+1,8+1+0,5+7,3+1,1+5,3+ 'm 54,050
0,3
RAZEM 54,050
79|KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 11 cm z blachy cynkowo-tyta- |m
d.1.6/0536-01 nowej
analiza indywi-
dualna
2,3+19,75+19,75+19,75+19,2+18,1+18,1 m 116,950
RAZEM 116,950
80/KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej. |m
d.1.6/0535-02
3,8+1,6+5,6+3,56+2,6+3+1,2+0,5+8,75+1,3+0,3+1,8+0,9+1,9+1,8+1+0,5+7,3+1,1+5,3+ |m 54,050
0,3
RAZEM 54,050
81/KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytanowej doda- |szt.
d.1.6/0536-04 tek za kolanko
analiza indywi-
dualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
82/ KNNR 4 0222- |Czyszczaki zeliwne szt.
d.1.6/05 ANALOGIA
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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83/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.1.6/1212-40
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.7 Dach
84 KNR 4-01 Rozbidérka pokrycia z papy w czesci oficyny - pierwsza warstwa m?2
d.1.7/0519-04
<ofizyna>249 m?2 249,000
<daszek wejscia>1,6*1,5 m?2 2,400
RAZEM 251,400
85/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z w cze$ci oficyny- nastepna warstwa m?2
d.1.7/0519-05
249 m2 249,000
<daszek wejscia>1,6*1,5 m2 2,400
RAZEM 251,400
86/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachdwki karpidwki podwajnie m2
d.1.7/0508-02
<dachowka>3,5*(4,8+4,66+4,4+3,7+2,2+9,3+4) m?2 115,710
RAZEM 115,710
87/ KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - rozbiérka m?2
d.1.7/0410-01
analogia
<ofizyna>249 m2 249,000
RAZEM 249,000
88 KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.7/0410-01
<ofizyna>249 m2 249,000
RAZEM 249,000
89/KNR 2-02 Rozbidrka tat m2
d.1.7/0410-04 ana-
logia
<dachowka>3,5*(4,8+4,66+4,4+3,7+2,2+9,3+4) m?2 115,710
RAZEM 115,710
90/KNR 2-02 Rozbiérka kontrtat m2
d.1.7/0410-04 ana-
logia
<dachéwka>3,5*(4,8+4,66+4,4+3,7+2,2+9,3+4) m2 115,710
RAZEM 115,710
91/KNR 19-01 Utozenie foli paroprzepuszczalnej m?2
d.1.7/0610-01
analogia
<dachéwka>3,5*(4,8+4,66+4,4+3,7+2,2+9,3+4) m2 115,710
<ofizyna>249 m2 249,000
RAZEM 364,710
92/KNR 19-01 Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpidwka w koronke m2
d.1.7/0501-02
poz.86 m2 115,710
RAZEM 115,710
93/KNR 19-01 Krycie dachu oficyn papa asfaltowa na podiozu drewnianym - dwie warstwy +wywinie- |m?2
d.1.7/0503-06 cie na $ciany attyki
249 m?2 249,000
110*0,5 m2 55,000
RAZEM 304,000
94| KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z 2 warstw papy smotowej na dachach drewnianych w naktadke - |m?2
d.1.7/0513-01 z.sz. |powierzchnia do 25 m2
2.3. 9909-02
25 m2 25,000
<daszek wejscia>1,6*1,5 m2 2,400
RAZEM 27,400
95/KNR 2-02 I1zolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 20cm uktadane miedzy krokwiami m2
d.1.7/0613-03
<oficyna>249 m2 249,000
<dachoéka>115 m?2 115,000
170 m2 170,000
17,8*3 m?2 53,400
RAZEM 587,400
96 KNR AT-43 Zabudowa poddasza z ptyt GKF na ruszcie stalowym m?2
d.1.7/0202-02
<oficyna>249 m?2 249,000
<dachoka>115 m?2 115,000
170 m2 170,000
17,8*3 m?2 53,400
RAZEM 587,400

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97 KNR-W 4-01 |Demontaz wiazéw dachowych szt.
d.1.7/0423-03 ANA-
LOGIA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|wycena indy- |Dostawa i montaz wytazéw dachowych szt
d.1.7|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Remont wiezba czesci oficyny
99|wycena indy- |Demontaz istniejgcych elementéw drewnianych wiezby dachowej z podstemplowaniem |m3
d.1.8|widualna konstrukcji dachowej, usuniecie zniszczonych elementoéw (ilo$¢ do weryfikacji na placu
budowy)
9,45 m3 9,450
RAZEM 9,450
100/KNR 2-02 Montaz nowych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz wzmocnienie istniejgcej- |m3
d.1.8/0409-04 ANA- |drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym (ilo$¢ do weryfikacji na
LOGIA placu budowy )
9,45 m3 9,450
RAZEM 9,450
101/KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do  |m2
d.1.8/0629-02 5,0 m2
610 m2 610,000
RAZEM 610,000
102/KNR 19-01 Odgrzybianie belek i krawedziakéw metoda trzykrotnego smarowania preparatami solo-{m?2
d.1.8/0634-07 wymi przy pow. do 25 m2
poz.101 m?2 610,000
RAZEM 610,000
103|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m?2
d.1.8/0631-01
analiza indywi-
dualna
poz.101 m2 610,000
RAZEM 610,000
1.9 Podioga na strychu
104 KNNR-W 3 Rozebranie podtég drewnianych m2
d.1.9/0514-01
290 m2 290,000
RAZEM 290,000
105/ TZKNBK VII - |Rozebranie zasypki stropowej - polepy m?2
d.1.9/351
poz.104 m2 290,000
RAZEM 290,000
106|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 20cm uktadane miedzy krokwiami m?2
d.1.9/0613-03
18,710,6 m?2 198,220
RAZEM 198,220
107/ KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparate m?2
d.1.9/202005-01
poz.104 m2 290,000
RAZEM 290,000
108/ KNR 19-01 Utozenie foli paroprzepuszczalnej m2
d.1.9/0610-01
analogia
poz.104 m2 290,000
RAZEM 290,000
109/KNR 0-21 Slepa podioga z ptyt OSB gr. 22mm na piéro-wpust na podktadkach gumowych ttumiag- |m2
d.1.9/4007-03 cych drgania
290 m2 290,000
RAZEM 290,000
1.10 Remont klatek schodowych
1.10. podtogi, spoczniki, biegi
1
110 KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie posadzek drewnianych oraz schodéw m?2
d.1./0816-01
10.1
<k1>6,2+11+11,3*5 m2 73,700
<K2>6+8+20,5+15"4 m2 94,500
<k3>4,6*5 m?2 23,000
RAZEM 191,200
111 KNR-W 4-01 |Naprawa schodéw drewnianych m2
d.1./0415-03 ANA-
10.1|LOGIA
poz.110 m2 191,200
RAZEM 191,200
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112|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych szt.
d.1./0425-01
10.1
poz.110/3 szt. 63,733
RAZEM 63,733
113| TZKNBK XX |Flekowanie elem.i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.flekéw do 5 |szt.
d.1.2401-02 cm2
10.1
poz.110/3 szt. 63,733
RAZEM 63,733
114/ KNR-W 4-01 |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu (ilosci nalezy zweryfi- |m2
d.1./0819-01 kowac w naturze)
10.1
poz.110/3 m2 63,733
RAZEM 63,733
115/KNR 4-01 Impregnacja drewna $rodkiem oleisto - zywicznym m?2
d.1.,0628-01 ANA-
10.1|LOGIA
poz.110 m2 191,200
RAZEM 191,200
116/ KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych oraz schodéw bezbarwnym lakierem |m2
d.1./0819-07 chemoutwardzalnym
10.1
poz.110 m2 191,200
RAZEM 191,200
117/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przyscienne (ilosci nalezy zweryfikowa¢ w |m
d.1./0415-07 naturze)
10.1
<k1>13,1+14*5 m 83,100
<K2>6+14,23+23,7+16,12*4 m 108,410
<k3>7,7*5 m 38,500
RAZEM 230,010
1.10. Sciany
2
118/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.1./0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
10.2
<k1>13,1*2,1+14*22,1 336,910
<K2>6*2,1+14,23*3,9+23,7*3,75+16,12*4*3,75 398,772
<k3>7,7*15,5 119,350
A (obliczenia pomocnicze) ==========
855,032
poz.118A*0,5 m?2 427,516
RAZEM 427,516
119/KNR 4-04 Rozebranie obudéw przewoddw wentylacyjnych z ptyt GK m2
d.1.,0404-06 ANA-
10.2|LOGIA
1,2*0,5%(2,85+2,8+2,75) m?2 5,040
RAZEM 5,040
120 KNR 4-01 Usunigcie farby z tynkéw m?2
d.1./1208-02
10.2/analiza indywi-
dualna
poz.118A*0,5 m2 427,516
RAZEM 427,516
121/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na $cianach i stupach tynkiem zolowo-krzemianowym (ilosci na- |m?2
d.1.,0711-02 ANA- |lezy zweryfikowa¢ w naturze)
10.2|LOGIA
poz.118A*0,5 m2 427,516
RAZEM 427,516
122|KNR 0-23 Zazbrojenie popekanych tynkéw siatka z wiokna szklanego. m2
d.1.2612-06
10.2|analiza indywi-
dualna
poz.118A*0,2 m2 171,006
RAZEM 171,006
123|KNR 0-23 Wzmacnianie tynkéw ostabionych powierzchniowo m?2
d.1.,2611-03
10.2|analiza indywi-
dualna
poz.118A*0,2 m?2 171,006
RAZEM 171,006
124/ KNR-W 2-02 |Szpachla mineralna na $cianach m?2
d.1./0830-03
10.2
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<k1>13,1*2,1+14*22,1 m2 336,910
<K2>6*2,1+14,23*3,9+23,7*3,75+16,12*4*3,75 m2 398,772
<k3>7,7*15,5 m?2 119,350

RAZEM 855,032
125 Malowanie tynkéw wraz z ozdobami, wedtug wzoru historycznego m?2
d.1.|analiza indywi-

10.2{dualna
<k1>13,1*2,1+14*22,1 m?2 336,910
<K2>6*2,1+14,23*3,9+23,7*3,75+16,12*4*3,75 m2 398,772
<k3>7,7*15,5 m2 119,350

RAZEM 855,032
126/ KNR-W 2-02 |Obudowa szachtéw, rur, kanatéw itp. ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m?2
d.1.,2004-01 lowych
10.2
1,2*0,5%(2,85+2,8+2,75) m?2 5,040
RAZEM 5,040
127|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do rob6t wy- |m?2
d.1./1605-06 konywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 5 m
10.2
3,5"[1,5+3+2] m2 22,750
RAZEM 22,750

128 KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan g

d.1./z.sz.5.15 (poz.:118,119,120,121,122,123,124,125,126)

10.2
1.10. Renowacja drzwi i okien wewnetrznych

3

129/ KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej na klatkach schodo- |m2

d.1./1310-09 wych

10.3

1,1*2,15*2*5 m?2 23,650
RAZEM 23,650
130/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad 0.5 |m?2
d.1./1214-02 m2
10.3
poz.129 m2 23,650
RAZEM 23,650
131|/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania preparatami  |m?2
d.1./0627-01 solowymi
10.3
poz.129 m2 23,650
RAZEM 23,650
132|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m?2
d.1./1210-10 m2
10.3
poz.129 m2 23,650
RAZEM 23,650
133 Renowacja okien drewnianych wraz z parapetami m?2
d.1./wycena indy-
10.3|widualna
1,0*1,35%6 m?2 8,100
RAZEM 8,100
1.10. Sufit
4
134/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.1./0701-08 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2 (ilosci nalezy
10.4 zweryfikowaé w naturze)
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
135/KNR 0-23 Zazbrojenie popekanych tynkéw siatka z wiokna szklanego. m2
d.1.2612-06
10.4|analiza indywi-
dualna
poz.134 m2 45,000
RAZEM 45,000
136/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach tynkiem |m2
d.1.,0711-21 Zolowo-krzemianowym (przyjeto 50 % z tynkéw -ilo$ci nalezy zweryfikowaé w naturze)
10.4 (ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
poz.134*0,2 m2 9,000
RAZEM 9,000
137/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatam - powierzchnie poziome m2
d.1./1134-01

10.4
45 m?2 45,000
<k1>6,2+11+11,3*5 m2 73,700
<K2>6+8+20,5+15*4 m?2 94,500
<k3>4,6*5 m?2 23,000
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RAZEM 236,200
138 Malowanie tynkéw wraz z ozdobami, wedtug wzoru historycznego m?2
d.1.|analiza indywi-
10.4/dualna
45 m?2 45,000
<k1>6,2+11+11,3*5 m2 73,700
<K2>6+8+20,5+15*4 m2 94,500
<k3>4,6*5 m?2 23,000
RAZEM 236,200
139/KNR AT-43 Zabudowa drewnianych biegéw schodowych, spocznikéw, stropow ptyta GKF gr. m?2
d.1./0202-02 ANA- |20mm
10.4/LOGIA
<k1>6,2+11+11,3*5 m2 73,700
<K2>6+8+20,5+15*4 m2 94,500
<k3>4,6*5 m?2 23,000
RAZEM 191,200
140/ KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na sufitach {m?2
d.1./1605-02 przy wysoko$ci do 5 m
10.4
2,8*[1,5+3+2] m2 18,200
RAZEM 18,200
141/KNR 2-02 r.16 {Czas pracy rusztowan
d.1./z.sz.5.15 (poz.:134,135,136,137,138,139)
10.4
1.10. Balustrady , parapety
5
142 Renowacja tralek, tralki wtérne zdemontowac i wymieni¢ na forme pierwotng kpl.
d.1.|analiza indywi-
10.5/dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143 Renowacja parapetéw wewn wediu Projektu kpl.
d.1.|analiza indywi-
10.5|dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144 Renowacja balustrady z pochwytem zgodnie z projektem. kpl.
d.1.|analiza indywi-
10.5/dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11 Osuszania budynku
145 Osuszania budynku kpl.
d.1.|wycena indy-
11|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.12 Roboty porzadkowe oraz wywéz gruzu i $miec
146 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |m3
d.1./0108-11 do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposdb wykorzystania materiatéw z
12 odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
122 m3 122,000
RAZEM 122,000
147 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.1./0108-12 stepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowa winien okresli¢ Wykonawca
12 we wlasnym zakresie)
poz.146 m3 122,000
RAZEM 122,000
148|Kalkulacja Sktadowanie gruzu (optata za wysypisko) m3
d.1.|wlasna
12
poz.146 m3 122,000
RAZEM 122,000
149|Kalkulacja Sktadowanie, utylizacja papy (optata za wysypisko) m3
d.1.|wlasna
12
p0z.84*0,05 m3 12,570
RAZEM 12,570
150|wycena indy- |Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokét budynku, teren [kpl.
d.1.|widualna podda¢ rekultywaciji.
12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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