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III.III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

INWENTARYZACJA 

I.01 RZUT PIWNICY 1:100 

I.02 RZUT PARTERU 1:100 

I.03 RZUT PIĘTRA I 1:100 

I.04 RZUT PIĘTRA II 1:100 

I.05 RZUT PIĘTRA III 1:100 

I.06 RZUT PIĘTRA IV 1:100 

I.07 RZUT PODDASZA 1:100 

I.08 RZUT DACHU 1:100 

I.09 ELEWACJA PODWÓRZA- WSCHODNIA 1:100 

I.10 ELEWACJA PODWÓRZA- POŁUDNIOWA 1:100 

I.11 ELEWACJA PODWÓRZA- ZACHODNIA 1:100 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

P.01 ELEWACJA PODWÓRZA- WSCHODNIA 1:100 

P.02 ELEWACJA PODWÓRZA- POŁUDNIOWA 1:100 

P.03 ELEWACJA PODWÓRZA- ZACHODNIA 1:100 

P.04 RZUT PIWNIC 1:100 

P.05 RZUT DACHU 1:100 

P.06 PRZEKRÓJ A-A 1:100 

KL.01 KLATKI SCHODOWE 1:100 

K.01 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWÓRZA- WSCHODNIA - 

K.02 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWÓRZA- POŁUDNIOWA - 

K.03 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWÓRZA- ZACHODNIA - 

Z.01 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ  1:50 

Z.02 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50 

D.01 DETAL DOCIEPLENIA OŚCIEŻY OKIENNYCH 1:5 

D.02 DETAL WZMOCNIEŃ - 

D.03 DETAL DOCIEPLENIA NAROŻY 1:5 

D.04 DETAL TRALEK KLATEK SCHODOWYCH 1:10 

INWENTARYZACJA OKIEN  

I.O1 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O2 1:10 

I.O2 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O4 1:10 

I.O3 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O5  1:10 

I.O4 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O6 1:10 

I.O5 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O8 1:10 

I.O6 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O16 1:10 

PROJEKT OKIEN  

P.O1 PROJEKT OKNA - OKNO O2 1:10 

P.O2 PROJEKT OKNA - OKNO O4 1:10 

P.O3 PROJEKT OKNA - OKNO O5  1:10 

P.O4 PROJEKT OKNA - OKNO O6  1:10 

P.O5 PROJEKT OKNA - OKNO O8  1:10 

P.O6 PROJEKT OKNA - OKNO O16 1:10 

P.O7 DETAL PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:5 

D.01 PROJEKT BRAMY OD FRONTU 1:10 

D.02 PROJEKT BRAMY OD PODWÓRZA 1:10 
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I. ZAŁĄCZNIKI  
 
1. Zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwej izby zawodowej 

projektantów i sprawdzających; 

2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów i 
sprawdzających; 

3. Oświadczenie projektantów i sprawdzających o zgodności projektu z prawem i 
obowiązującymi przepisami; 

4. Informacja BIOZ; 

5. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb remontu 
istniejącego obiektu mieszkalnego; 

6. Ekspertyza przyczyn zawilgocenia murów; 

7. Program prac konserwatorskich. 
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1. Zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwej izby zawodowej 
projektantów i sprawdzających 
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2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów i 
sprawdzających. 
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3. Oświadczenie projektantów i sprawdzających o zgodności projektu z 
prawem i obowiązującymi przepisami 

 
Poznań, dnia 21.12.2018 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz 
z nowelizacjami z roku 2018 oświadczam, że prace projektowe dotyczące projektu pt: 
 
„Projekt budowlany 
REMONT I OCIEPLENIE BUDYNEKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Ratajczaka 45, 61-728 Poznań, dz. nr 29, 
obr. Poznań, ark. 20” 
 
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
 
Projektant architektury: 
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 
upr. nr 357/PW/92 

 

Sprawdzający architektury: 
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk 
upr. nr UAN-8386/64/90 
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4. Informacja BIOZ 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
REMONT I OCIEPLENIE BUDYNEKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Ratajczaka 45, 61-728 Poznań, dz. nr 29, 
obr. Poznań, ark. 20 

 
Obiekty budowlane: 
Budynek mieszkalno-użytkowy 
ul. Ratajczaka 45, 61-728 Poznań 
dz. nr 29, obr. Poznań, ark. 20 
 
 
Inwestor: 
Miasto Poznań 
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań  

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126). 
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA- BRANŻA BUDOWLANA 

 
I. WSKAZANIA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest 
remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy ulicy Ratajczaka 45 w Poznaniu 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na działce nr 29, obr. Poznań, ark. 20, 61-728 Poznań przy ul. Ratajczaka 45 w 
Poznaniu znajduje się budynek mieszkalno-użytkowy. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa. 

  
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy umieścić właściwe 
tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 

4. Zagospodarowanie terenu budowy winno być zgodne z przepisami rozdziału 3 i 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401. 
 
Uwaga: podczas robót ziemnych należy zwrócić uwagę na ewentualne 
elementy sieci podziemnych nie występujące na mapie. 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich 
wystąpienia. 

Podstawy prawne: 
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 
1126). 
 

6. Tabela występowania zagrożeń wymienionych w w/w przepisach: 

 ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości 

 oddziaływanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

 zagrożenie promieniowaniem jonizującym 

 roboty w pobliżu linii wysokiego napięcia 

 roboty w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych 

 ryzyko utonięcia pracowników 

 roboty w studniach, pod ziemią i w tunelach 

 kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 

 roboty w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 

 stosowanie materiałów wybuchowych 

 montaż i demontaż ciężkich prefabrykatów  powyżej 1,0 t. 
Uwaga: zagrożenie na niniejszej budowie występuje w zakresie przysypania 
ziemią, upadkiem z wysokości, oddziaływanie substancji chemicznych. 
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Roboty prowadzić w kolejności technologii określonej dokumentacją projektową. 

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych pracownicy winni być przeszkoleni w 
zakresie instruktażu stanowiskowego z uwzględnieniem postanowień rozdziału 9 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. 
Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej 
rozpoczęciem. 
 

9. Zagrożenie podczas prac ziemnych o głębokości poniżej 150cm poniżej terenu oraz 
podczas robót murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokości ponad 5,0m: 
Zagrożenie podczas wykopów należy wyeliminować stosując wykop 
szerokoprzestrzenny o spadku skarpy mniejszym od kąta spadku naturalnego 
gruntu. 
 
Zagrożenie podczas prac na wysokości należy eliminować stosując rusztowania z 
barierami ochronnymi, pasy i linki montażysty oraz kaski ochronne. Należy 
przestrzegać przepisów BHP i zwracać uwagę na organizację pracy i porządek na 
budowie. 

 
II. ROBOTY ZWIĄZANE Z OCZYSZCZENIEM PODŁOŻA 

 
Roboty związane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podłoża jak również 
roboty demontażowe parapetów, rynien i rur spustowych oraz opierzeń prowadzić 
należy pod nadzorem uświadamiając skalę zagrożeń. Roboty wstrzymać, gdy prędkość 
wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robót należy stosować zsuwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe. 
Wszelkie roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
 

III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem, ściśle przestrzegając 
zawartych w nim wytycznych.  
Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną uzależnioną od rodzaju robót a 
także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy. W związku z 
prowadzeniem robót przy użyciu wciągarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na 
wysokości i rusztowaniach, winny one być prowadzone pod nadzorem z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i przepisów BHP. 
 

IV. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH I 
WYSOKOŚCI 
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W trakcie robót na rusztowaniach i wysokościach należy zachować szczególną 
ostrożność z zachowaniem następujących zasad: 

 Rusztowania ustawić na twardym, równym podłożu, 

 Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 
obciążenia, 

 Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniu dokonać odbioru technicznego 
rusztowań przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do 
dziennika budowy), 

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją obsługi producenta lub projektem indywidualnym, 

 Pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi 
mają obowiązek używania kasków ochronnych, 

 Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, 

 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, w miejscach przejść dla 
pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
 

Zabrania się: 

 Montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań i ruchomych podestów roboczych: 
o Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą 

widoczność, 
o W czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, 
o W czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

 Pozostawiania materiałów, wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu pracy 

 Zrzucania elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych. 

 Przeciążenia pomostów rusztowań materiałami. 

 Wykonywania gwałtownych ruchów, przechylania się przez poręcze, gromadzenia 
wyrobów, materiałów narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz 
opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. 

 
UWAGI: 

 Należy używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

 Pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w 
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania 
lekarskie, 

 Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze 
sztuką budowlaną. 

 
V. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 Drogi, dojścia powinny być przejezdne, 
 Drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 
 Należy umieścić we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo – 

informacyjne, 
 Miejsca niebezpieczne powinny byś ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź ogrodzone. 

 
VI. ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE 

 
W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu ułożyć zbrojenie wykonane 
zgodnie z projektem. Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. 
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VII. ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE 

 
Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z pomostów 
rusztowań. 
Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego 
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego górnej krawędzi. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 
Chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych 
deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego 
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. 
 

VIII. RUSZTOWANIA I RUCHOME PODESTY ROBOCZE 

 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 
 

IX. ROBOTY DEKARSKIE I IZOLACYJNE 

 
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i 
szczelnie zamknięte, oraz wypełnione nie więcej niż do ¾ ich wysokości. 

  
 

 

 

Projektant architektury i konstrukcji: 

 

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki  
357/PW/92 
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5. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb 
remontu istniejącego obiektu mieszkalnego 
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6. Ekspertyza przyczyn zawilgocenia murów 
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7. Program prac konserwatorskich 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
II.I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Podstawa opracowania 
 

 Zlecenie Inwestora: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań  

 Operat z inwentaryzacji budynku komunalnego miasta Poznania; 

 Program funkcjonalno- użytkowy opracowania dokumentacji projektowej w 
zakresie remontu i ocieplenia elewacji wraz z remontem dachu, renowacją 
lub wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz remontem klatek schodowych budynku przy ulicy 
Ratajczaka 45 w Poznaniu (dz. nr 29, ark. 20, obręb Poznań); 

 Wizja w terenie; 

 Mapa zasadnicza; 

 Mapa do celów projektowych; 

 Uzgodnienia z Inwestorem; 

 Wytyczne do projektu wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu; 

 Program prac konserwatorskich; 

 Ekspertyza techniczna; 

 Ekspertyza przyczyn zawilgocenia; 

 Normy i przepisy budowlane; 
 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem opracowania jest remont oraz ocieplenie budynku mieszkalno-
użytkowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ratajczaka 45 w 
Poznaniu. 
Budynek znajduje się w Układzie Urbanistycznym Śródmieścia, wpisanym do 
rejestru zabytków pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.  
Budynek położony jest na objętym ochroną konserwatorską jako element zespołu 
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytków pod 
numerem A239 w dniu 6 października 1982 r.  
Budynek  znajduje  się  na  obszarze  objętym  miejscowym  planem  
zagospodarowania przestrzennego  „Śródmieście  Poznania  –  Centrum2”,  
uchwalonym  Uchwałą Nr XCVII/1112/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 24 
września 2002 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2002 r. – Nr Dz. Urz. Woj. Wlkp 142, poz. 
3868. 
 
Zakres opracowania:  

 Rozebranie posadzki, uszczelnienie odpływu do kanalizacji deszczowej, 
nowa posadzka z kostki betonowej ze starannie zaprojektowanymi spadkami 
do kratki kanalizacyjnej;  

 Wykonanie opaski żwirowej od strony podwórza na szerokości 50 cm; 

 Rozebranie istniejącego śmietnika, nowa obudowa kontenerów na śmieci, 
zamknięcie na klucz z dostępem dla mieszkańców;  

 Projektowana mała architektura w postaci ławek; 
 
Inwestycja nie zmienia sposobu użytkowania budynku i nie zmienia sposobu 
użytkowania terenu. 
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3. Opis stanu istniejącego 
 
Budynek znajduje się na działce nr 29 o powierzchni 679 m2. Działka pokryta w 
58% zabudową. Zabudowa w formie atrialnej. Dostęp do podwórza odbywa się 
poprzez sień przejazdową od strony ulicy Ratajczaka. Powierzchnia działki 
częściowo pokryta nawierzchnią betonową z odwodnieniem do kanalizacji 
deszczowej. Nawierzchnia w dostatecznym stanie zachowania, liczne ubytki oraz 
spękania, zagrzybienie, mchy, roślinność między spękaniami, zawilgocenie, 
odspojenia od gruntu. Miejsce gromadzenia odpadów stałych znajduję się w 
zachodniej części działki na dziedzińcu kamienicy. 
Działka zaopatrzona jest w przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz 
elektryczne. 
 

4. Istniejące zestawienie powierzchni na działce 
 

Dz. nr 29, obr. Poznań, ark. 20 m2 
Powierzchnia terenu działki  679 m2 
Pow. zabudowy  505,9 m2 
Pow. utwardzona 173,1 m2 
Pow. biologicznie czynna - 

 

5. Opis projektu 
 

5.1. Nowe powierzchnie utwardzone 
 
Należy rozebrać istniejące posadzki. Nowe powierzchnie utwardzone należy 
wykonać z kostki betonowej ze spadkami 1,5% do wpustów kanalizacyjnych z 
kostki betonowej 8x11 gr.6cm w kolorze szarym, na podsypce piaskowej, gr.5cm, 
podbudowie tłuczniowej gr. 15cm oraz warstwie geowłókniny, ograniczone 
krawężnikami betonowymi drogowym 15x25x100cm na ławie betonowej. 

 
5.2. Opaska żwirowa wzdłuż budynku 

 
Betonową opaskę wokół budynku należy skuć.  
Nową opaskę wzdłuż elewacji dziedzińca należy wykonać ze żwiru o frakcji 8-16 
mm na warstwie geowłókniny. Opaskę wykonać ze spadkiem 2% od budynku, na 
szerokości 50 cm od budynku. Od strony zewnętrznej opaskę wykończyć 
krawężnikami betonowymi. 
 
Od strony elewacji frontowej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię. 
Do odtworzenia nawierzchni użyć rozebranych elementów, zniszczone wymienić 
na nowe zgodnie z oryginalnymi pod względem materiałowym i kolorystycznym. 

 
5.3. Projektowana zieleń 

 
Na terenie inwestycji zakłada się uzupełnienie nowego układu komunikacji 

trawnikami, a także wprowadzenie nowych nasadzeń w postaci krzewów 

liściastych. Nie projektuje się zieleni wysokiej. 

 
5.4. Mała architektura 

 
Projektowane ławki: 
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Wymiary:  
- wysokość: 45 cm, szerokość: 39 cm, długość: 205 cm 
Waga ok.: 210 kg 
Materiały:  
- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą 
- wzmocnienie siedziska: stal ocynkowana lakierowana proszkowo 
- podstawy: beton odlewniczy piaskowany  
Montaż: przez zabetonowanie elementów kotwiących 

 
 
projektowane kosze na śmieci: 
 
Wymiary: 

 szerokość: 38 cm; 

 długość: 38 cm; 

 wysokość: 82 cm; 

 średnica: 38 cm 
Materiały: 

 obudowa: listwy z drewna sosnowego zabezpieczone lakierobejcą; 

 stelaż obudowy: stal malowana proszkowo; 

 wkład kosza: blacha malowana proszkowo; 
Montaż: zabetonowanie elementów kotwiących 
 

mała architektura szt. 
ławka 1 

kosz na śmieci  1 

 
5.5. Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

 
Istniejące ogrodzenie śmietnika na dziedzińcu kamienicy w złym stanie 
technicznym należy rozebrać. Obudowę kontenerów na śmieci należy odtworzyć: 
zamykana na klucz z dostępem dla mieszkańców. 
 
UWAGA! 
Miejsce składowania odpadów stałych pozostaje bez zmian, sposób ich wywozu 
na dotychczasowych zasadach. 
Obsługa komunikacyjna działki pozostaje bez zmian. 
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5.6. Nowe instalacje zewnętrzne 
 
Przebieg nowych instalacji: kanalizacja deszczowa, wg osobnych opracowań 
branżowych.  

 

6. Projektowane zestawienie powierzchni na działce 
 

Dz. nr 29, obr. Poznań, ark. 20 m2 
Powierzchnia terenu działki  679 m2 
Pow. zabudowy  505,9 m2 
Pow. utwardzona 84 m2 
Pow. biologicznie czynna 89,1 m2 

 

7. Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej terenu 
 
Budynek znajduje się w Układzie Urbanistycznym Śródmieścia, wpisanym do 
rejestru zabytków pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.  
Budynek położony jest na objętym ochroną konserwatorską jako element zespołu 
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytków pod 
numerem A239 w dniu 6 października 1982 r.  
 

8. Informacja dotycząca zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników 
 
Planowany remont oraz eksploatacja budynku nie stanowi zagrożenia dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników, nie pogarsza warunków 
mieszkalnych na terenach sąsiednich. 
 

9. Wpływ eksploatacji górniczej 
 
Działka, na której planowana jest inwestycja leży poza terenami górniczymi. 
 

10. Pozostałe informacje 
 
Projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi będącymi 
integralną częścią opracowania. 
 
 
 
 

       Opracowali: 
 

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 
upr. nr 357/PW/92 

 
mgr inż. arch. Adam Olszewski 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

II.II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Nr rys. Nazwa rysunku: Skala 

PZT.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

III.I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY 
 

1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań  

 Operat z inwentaryzacji budynku komunalnego miasta Poznania; 

 Program funkcjonalno- użytkowy opracowania dokumentacji projektowej w 
zakresie remontu i ocieplenia elewacji wraz z remontem dachu, renowacją 
lub wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz remontem klatek schodowych budynku przy ulicy 
Ratajczaka 45 w Poznaniu (dz. nr 29, ark. 20, obręb Poznań); 

 Wizja w terenie; 

 Mapa zasadnicza; 

 Mapa do celów projektowych; 

 Uzgodnienia z Inwestorem; 

 Wytyczne do projektu wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu; 

 Program prac konserwatorskich; 

 Ekspertyza techniczna; 

 Ekspertyza przyczyn zawilgocenia; 

 Normy i przepisy budowlane; 
 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ratajczaka 45 w 
Poznaniu. 
Budynek znajduje się w Układzie Urbanistycznym Śródmieścia, wpisanym do rejestru 
zabytków pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.  
Budynek położony jest na objętym ochroną konserwatorską jako element zespołu 
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 
A239 w dniu 6 października 1982 r.  
Budynek znajduje się na obszarze objętym  miejscowym  planem  zagospodarowania 
przestrzennego „Śródmieście Poznania – Centrum2”, uchwalonym Uchwałą Nr 
XCVII/1112/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2002 r., ogłoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2002 r. – 
Nr Dz. Urz. Woj. Wlkp 142, poz. 3868. 
 
Prace z zakresu ocieplenia oraz remontu budynku: 

 Hydroizolacja podłogi na gruncie; 

 Remont elewacji oraz powierzchni cokołów, z odtworzeniem kolorystyki zgodnie z 
zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków; 

 Docieplenie elewacji od strony podwórza z odtworzeniem detali oraz kolorystyki; 

 Wzmocnienie pęknięć elewacji; 

 Przywrócenie elewacji do stanu pierwotnego- demontaż wtórnych elementów 
dobudowanych do budynku 

 Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej z zachowaniem podziałów i 
detali historycznych; 

 Montaż nawiewników okiennych; 

 Zamknięcie sieni od podwórza pełnymi drzwiami drewnianymi; 
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 Wymiana wszystkich obróbek blacharskich na elewacjach na nowe z blachy 
tytanowo cynkowej, zakończonej na okrągło- tzw. wulsta; 

 Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo cynkowej, 
podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej; 

 Remont oraz ocieplenie dachu, naprawa więźby dachowej; 

 Demontaż wszelkich zbędnych urządzeń oraz elementów mocujących 
znajdujących się na elewacji oraz dachu budynku; 

 Remont kominów; 

 Remont zejścia do piwnicy 
 

Prace z zakresu remontu klatek schodowych: 
 

 Remont drewnianych biegów schodowych oraz spoczników,  

 Remont drewnianych balustrad, 

 Remont ścian wewnętrznych oraz sufitów,  

 Renowacja historycznych drzwi, 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna- drzwi wejściowe do mieszkań: 

 wymiana drzwi wtórnych na nowe, oparte na wzorze drzwi historycznych; 
 

Prace z zakresu remontu wg osobnych projektów branżowych (TOM II): 
 

 Instalacja kanalizacji deszczowej; 

 Instalacja elektryczna w obrębie części wspólnych budynku; 

 Instalacja odgromowa; 
 



63 
 

 
 

3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego 

3.1. Lokalizacja. 
 

Budynek,  zlokalizowany  przy  ulicy  Ratajczaka  45  w  Poznaniu  posiada  obecnie  
funkcję mieszkalno-użytkową. Budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudowie 
miejskiej zachodniej pierzei ulicy Ratajczaka w sąsiedztwie ulicy 3 Maja. 
 
Budynek znajduje się w Układzie Urbanistycznym Śródmieścia, wpisanym do rejestru 
zabytków pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.  
Budynek położony jest na objętym ochroną konserwatorską jako element zespołu 
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 
A239 w dniu 6 października 1982 r.  

 
3.2. Opis stanu istniejącego. 

 
Obiekt zbudowany w roku 1900, pełni funkcję mieszkalno-użytkową. Wybudowany w 
zwartej zabudowie miejskiej. 
Przedmiotowy budynek składa się z części frontowej oraz dwóch oficyn – bocznej  i 
tylnej. W budynku znajduje się pięć lokali użytkowych: jeden w piwnicy, cztery na 
parterze, przy czym dwa z tych lokali mają także części na kondygnacji piwnicznej. W 
pozostałej części piwnicy znajdują się pomieszczenia przynależne do lokali 
mieszkalnych. Od strony ulicy Ratajczaka znajduje się brama z przejazdem 
bramowym na podwórze. Budynek posiada trzy klatki schodowe: jedną w części 
frontowej, dostępną z przejazdu bramowego oraz dwie klatki schodowe dostępne od 
dziedzińca, zlokalizowaną w wewnętrznym narożniku budynku.   
W  centralnej części elewacji frontowej na poziomie drugiej, trzeciej i czwartej  
kondygnacji nadziemnej znajduje się wykusz, a na stropie wykuszu znajduje się 
taras. Ponadto na drugiej, trzeciej i czwartej kondygnacji nadziemnej od frontu 
budynku znajdują się balkony. Wykusze i balkony przewieszone są nad chodnikiem, 
znajdującym się w pasie drogowym ulicy Ratajczaka.  
Stropy budynku wykonano jako drewniane. Wszystkie biegi schodowe oraz podesty 
są drewniane. Ściany nośne budynku wykonano z cegły ceramicznej. Budynek 
posiada dach o konstrukcji drewnianej pokryty w większości papą, natomiast w części 
skośnej dachówką  ceramiczną. 

 
Budynek zaopatrzony jest w instalacje: wodociągową, gazową, kanalizacyjną, 
elektryczną, telefoniczną: 
o woda- z istniejącego przyłącza wodociągowego 
o kanalizacja ogólnospławna- odprowadzenie do istniejącej kanalizacji 

ogólnospławnej 
o kanalizacja deszczowa- odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji 

deszczowej 
o instalacja elektryczna- przyłączenie instalacji do istniejącej sieci 

energoenergetycznej,  
o ogrzewanie- mieszkania zaopatrywane są w ciepło z węzła co  

 
3.3. Ocena stanu technicznego budynku. 

 
Ściany fundamentowe: 
Murowane z cegły ceramicznej pełnej. Nie stwierdzono nierównomiernego osiadania 
fundamentów, rys, ani spękań. Stan dostateczny. 
Strefa przygruntowa budynku jest zawilgocona: 
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Przyczyny zawilgocenia: 

 brak lub uszkodzenie izolacji poziomej  

 brak lub uszkodzenie izolacji pionowej  

 kapilarne podciąganie  

 wilgoć boczna  

 woda opadowa rozpryskowa  

 wilgoć higroskopijna  

 wilgoć kondensacyjna  

 wilgoć sorpcyjna  
 
Objawy zawilgocenia na zewnątrz budynku 

 wysolenia  

 plamy wilgoci  
 
Objawy zawilgocenia wewnątrz budynku: 

 degradacja tynku  

 uszkodzenia spoin  

 wysolenia  

 uszkodzenia powłok malarskich  

 ogniska pleśni  

 plamy wilgoci  
 
Elewacje budynku: 
Ogólny stan zachowania tynków określa się jako dostateczny: 
Zabrudzenia powierzchni, odparzenia i odspojenia tynku, utrata właściwości, 
kruszenie, osypywanie. Uszkodzone i brakujące opierzenia. Zawilgocone tynki w 
przyziemiu oraz w okolicach rynien. 
 
Elementy wtórne: 

Wtórne elementy w postaci kratek wentylacyjnych i blach osłaniających okienka w 
parterze, kraty okienne. 
 
Stropy międzykondygnacyjne: 
Drewniane- z podłogami z desek, ślepym pułapem, wypełnione polepą, podsufitka z 
desek otynkowana tynkiem na trzcinie.  
Stropy w dostatecznym stanie technicznym.  
 
Dach: 
Konstrukcji drewnianej skośny. Więźba dachowa w stanie dostatecznym, miejscowo 
zmurszała, występują lokalne ślady korników. Na poddaszu nieużytkowym występują 
lokalne ślady wilgoci. 
 
Kominy: 
Kominy budynku są murowane, otynkowane, w dobrym stanie technicznym. Nie 
stwierdzono uszkodzeń oraz zacieków.  
 
Otwory okienne i drzwiowe, stolarka: 

Zły stan zachowania drzwi. Drzwi prowadzące do klatek od strony podwórza są 
zniszczone, posiadają wtórne elementy. Brak oryginalnej klamek. Występują 
liczne ubytki. Rama zniszczona, warstwy przemalowań odspajają się od 
powierzchni drewna. Drzwi prowadzące do piwnicy od strony zachodniej 
podwórza są wtórne.  
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Stolarka okienna w mieszkaniach została częściowo wymieniona na nową. Pozostałe 
okna stare drewniane, częściowo zachowane okna historyczne.  
Część okien drewnianych mocno zniszczona na skutek braku systematycznej 
konserwacji. Okna pokryte wieloma warstwami łuszczącej się farby. Okucia w złym 
stanie technicznym. Część okien wypaczona. W wielu oknach szyby są pęknięte. 
Stolarka nie spełnia obowiązujących parametrów cieplnych. 
 
Rynny i obróbki blacharskie: 
Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety wykonane są z blachy 
ocynkowanej, niejednolite, miejscami skorodowane, nieszczelne. Powoduje to 
powstawanie zacieków i zabrudzeń. Rury spustowe podłączone do kanalizacji 
deszczowej.   

 
Przejazd bramny  
Stan zachowania tynków i powłok malarskich bardzo dobry. Nie stwierdzono ubytków  
tynku. Posadzka w dobrym stanie. 
 
Klatki schodowe: 
Tynki: ogólny stan zachowania jako zły, ubytki lokalnie na całej powierzchni, 
odspojenia tynków od podłoża, wtórne uzupełnienia tynków oraz liczne warstwy 
przemalowań, plamy od wilgoci przy suficie. 
Posadzki drewniane: zły stan zachowania, ubytki farby, ubytki drewna, zadrapania, 
przetarcia powierzchni, spękania, przetarcia wykładziny, brakujące listwy 
przypodłogowe. 
Balustrady klatek schodowych: wielokrotnie przemalowana, tralki uszkodzone, 
wielokrotnie zamontowane wtórne tralki z listew. 
Drzwi wewnętrzne: występują liczne zdrapania, spękania warstw malarskich. Drzwi 
częściowo wymienione na wtórne.  
Okna: posiadają wiele wtórnych warstw malarskich, które uległy złuszczeniu i 
zabrudzeniu. Wtórne i zniszczone kity szklarskie w oknach oryginalnych. Ubytki w 
szkleniach. Parapety okienne przetarte. 
Elementy wtórne: instalacje gazu, skrzynki elektryczne, ścianki gipsowo kartonowe 
jako obudowa instalacji, drzwi do mieszkań. 
 
Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyzą 
techniczną. 

 
3.4. Wyniki badan odkrywkowych na pierwotną kolorystykę elewacji (na 

podstawie programu prac konserwatorskich): 

 
Elewacje 

Element Kolor NCS/RAL 

Elewacja i detale  
 
 

S-119 wg Keim 
NaturStein 

Drzwi   
 
 

RAL 3003 

Stolarka okienna  
 
 

RAL 9016 
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Klatka schodowa 
 
Wykonanie próbek oraz dobór koloru na etapie nadzoru budowlanego. 
  

4. Podstawowe parametry techniczne budynku 

Rok budowy 1900 r. 

Liczba lokali mieszkalnych  16 

Liczba lokali użytkowych 5 

Powierzchnia zabudowy: 505,9 m2 

Powierzchnia użytkowa: 2000,6 m2 

Powierzchnia wspólna budynku: 336,7 m2 

Powierzchnia netto budynku: 2411,1 m2 

Kubatura obiektu: 12336 m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 
- część frontowa 
- oficyna boczna 
- oficyna tylna 

 
5+ poddasze 
5+ poddasze 
4+ poddasze 

Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

Wysokość do kalenicy: 23,00 m 

Wysokość do okapu: 19,20 m 

5. Prace z zakresu ocieplenia i remontu budynku 

5.1. Ocena ciepłochłonności przegród budynku 
 
Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie 
stwierdzono występowania zjawiska przemarzania przegród, co jednak, przy braku 
możliwości regulacji dopływu ciepła w zależności od aktualnego zapotrzebowania, 
odbywa się kosztem dużych nakładów ponoszonych na ogrzanie pomieszczeń, 
gdyż przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną i występują liczne 
mostki cieplne. 
 
Z uwagi na położenie obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej nie projektuje się 
ocieplania elewacji frontowej budynku. 
 
Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych podwórza 
Wełną mineralną o λ=0,040 W/m*K, gr. 15cm; 

 Ocieplenie dachu budynku 
wełną mineralną o λ=0,023 W/m*K, gr. 20cm; 

 Wymiana drzwi wejściowych na nowe drewniane o u=1,5 W/m²K; 

 Wymiana okien kondygnacji nadziemnych na nowe drewniane o u=1,1 W/m²K z 
nawiewnikami higrosterowalnymi; 

 Wymiana okien dachowych na nowe o u=1,3 W/m²K z nawiewnikami 
higrosterowalnymi; 

 
5.2. Prace rozbiórkowe i demontaże 

 
Rodzaj robót rozbiórkowych: 

 Demontaż istniejących opierzeń, parapetów i obróbek blacharskich; 

 Demontaż rynien i rur spustowych; 

 Demontaż zewnętrznych drzwi i okien; 
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 Skucie odspajających się i zawilgoconych tynków; 

 Rozebranie fragmentów nawierzchni przy elewacjach budynku; 

 Rozbiórka betonowej posadzki podwórza;  

 Likwidacja pokrycia dachowego z papy; 

 Likwidacja polepy oraz gruzu ze stropów na poddaszu oficyny; 

 Demontaż krat okiennych; 

 Demontaż daszka nad wejściem do pomieszczenia usługowego 

UWAGA: 
Prace rozbiórkowe można rozpocząć wyłącznie w obecności kierownika robót. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy prowadzić je zgodnie z 
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robót oraz z zachowaniem przepisów BHP. 
Należy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia zagrożenia życia i 
zdrowia podczas demontażu elementów obiektu. 
 
Wywóz gruzu 
Materiał rozbiórkowy segregować i sukcesywnie wywozić na wskazane przez 
Inwestora miejsce. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z 
Inwestorem. 

 
5.3. Ściany przyziemia i piwnic 

 
Należy usunąć obciążone solami tynki do wysokości górnej granicy widocznych 
uszkodzeń powiększonej o 50cm. Ze względu na średnie stany zasolenia należy je 
odtworzyć jako tynki renowacyjne. 
 
Projektuje się wykonanie wtórnych izolacji pionowych oraz zatrzymanie podciągania 
kapilarnego metodą bezinwazyjną, co ma zastąpić wtórną izolację poziomą. 
 
Bezinwazyjny system osuszania murów 
 
W funkcji izolacji poziomej projektuje się zastosowanie indywidualnie dobranego 
bezinwazyjnego systemu osuszania blokującego podciąganie kapilarne przez 
przetwarzanie pola magnetycznego ziemi. Energia pola magnetycznego Ziemi 
oddziałuje na cząsteczki wody wypełniającej kapilary jako dipole elektryczne, co 
powoduje zmiany w zakresie zjawisk generujących proces podciągania kapilarnego 
i utrzymywania cząsteczek wody w strukturze kapilarnej materiałów konstrukcyjnych 
muru. Efektem jest zmiana stanu równowagi sił utrzymujących wodę w strukturze 
muru i przemieszczenie jej cząsteczek do styku muru z gruntem okalającym (na 
skutek kinezy wywołanej przez siły grawitacji) i tym samym wygenerowanie we 
wszystkich murach budynku separacji od wilgoci gruntowej realizowanej przez 
funkcję izolacji poziomej.  
Jednocześnie opadająca w strukturze muru woda poprzez dyfuzję przemieszcza się 
z powierzchniowej warstw muru do otoczenia. Mur po zakończeniu osuszania 
zostaje doprowadzony do stanu wilgotności sorpcyjnej rozumianej jako stan 
równowagi termodynamicznej z otoczeniem. Opisane zjawiska oparte są na 
twierdzeniach fizyki dowodzących, że mur zawilgocony wypełniony jest elektrolitem 
(woda z domieszką soli), tym samym jest on swoistym ogniwem o mierzalnym 
potencjale elektrycznym w zakresie wielkości i kierunku przepływu. Wykorzystanie 
w procesie osuszania systemu AQUAPOL (lub tożsamego), zmieniającego 
polaryzację cząsteczek wody wywołuje konieczny dla wyeliminowania sił 
kapilarnego podciągania efekt zmiany potencjałów elektrycznych w murze. 
Wywoływane zjawiska wpływają na cząsteczki wody, blokując siły powodujące 
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zjawisko podciągania kapilarnego. Efektem jest zmiana stanu równowagi sił 
utrzymujących wodę w strukturze muru i przemieszczenie jej cząsteczek do styku 
muru z gruntem okalającym (z wykorzystaniem sił grawitacji).  
 
Zakres wdrożenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizacji:  
A. Wytworzenie w murach budynku funkcji skutecznej izolacji poziomej.  
B. Osuszenie murów w pełnej szerokości z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i 
trwałe zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.  
C. Jednoczesne osuszenie z wilgoci wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
obiektu.  
D. Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie 
osuszania zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujący 
zwrot kosztów w przypadku braku efektu osuszenia).  
E. Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat.  
F. Realizacja wyżej opisanych czynności w ramach wykonania usługi budowlanej 
osuszania zawilgoconych murów obiektu.  
 
Zakres niezbędnych czynności wykonywanych w ramach realizacji usługi osuszania 
budynku:  
1. Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli działania)  
2. Badania laboratoryjne określające wilgotność masową murów:  
-badanie wilgotności zgodne z wytycznymi WTA oraz normy Ö-Norm 3355-1 
gwarantujące rzetelność pomiarów: pomiary wagosuszarkowe lub karbidowe CM  
-wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w ścianach 
zewnętrznych i wewnętrznych budynku:  
-próbki pobierane na zewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30cm licząc od 
poziomu terenu wokół budynku, wysokość profilu wyznacza osiągnięcie strefy 
suchego muru  

-próbki pobierane wewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30cm licząc od 
poziomu posadzki piwnicy (lub parteru), wysokość profilu wyznacza osiągnięcie 
strefy suchego muru  

-górna granica profilu – zawartość wilgoci masowej (wagowej) w próbce poniżej 3%  

-głębokości pobrania próbki min. 10-15cm  
-ilość badań: nie mniej niż 6 profili pomiarowych w obiekcie, np. 4 profile w ścianach 
zewnętrznych budynku, 2 profile w ścianach wewnętrznych budynku.  
3. Badania diagnostyczne zasolenia ścian, określenie rodzaju i ilości soli.  
4. Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie 
wykonanych badań wytycznych (jako uzupełnienie do projektu) dotyczących 
renowacji zawilgoconych ścian: technologia izolacji, technologia wypraw 
tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego technologia farb 
elewacyjnych itp.  
 
Firma wykonująca usługę osuszania, dla procedur badań laboratoryjnych 
oznaczenia zawartości wilgoci oraz zawartości soli w murach budynku, analizy 
wyników badań oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji ścian 
zobowiązana jest posiadać certyfikację skuteczności np. TÜV oraz udokumentować 
minimum 5-letnie doświadczenie w tym zakresie np. udostępniając archiwalne 
opinie techniczne.  
Wykaz minimalnego zakresu czynności wykonywanych w 3-letnim okresie 
gwarancyjnym: 
I. - badania startowe wilgoci masowej w dniu montażu systemu osuszania, badania 
zasolenia, wykazanie wyników pomiarów wilgoci masowej w poszczególnych 
profilach w protokole pomiarów wilgoci, przygotowanie zaleceń dotyczących 
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renowacji ścian  
II. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych 
pomiarów wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – termin: 12 
miesięcy od daty montażu systemu osuszania  
III. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych 
pomiarów wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – termin: 24 
miesiące od daty montażu systemu osuszania  
IV. – badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych 
pomiarów wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, potwierdzenie osuszania murów 
wewnętrznych i zewnętrznych w czasie przewidzianym umową – termin: 36 
miesięcy od daty montażu systemu osuszania.  
 
Określenie „Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynności pobierania próbek 
do badań laboratoryjnych. Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uznaje 
się laboratoryjne badanie wilgoci masowej próbek pobranych ze strefy wewnętrznej 
muru tj. z głębokości minimum 10-15cm. 

 
5.4. Hydroizolacja podłogi na gruncie 

 
Hydroizolację podłogi na gruncie należy wykonać w pomieszczeniach piwnic wg 
rysunków. 
Istniejącą posadzkę należy skuć na 6 cm, a skute elementy zutylizować.   
Za pomocą myjki ciśnieniowej umyć wodą powierzchnie robocze. Na tak 
przygotowane powierzchnie robocze należy nanieść (wetrzeć) warstwę  osuszającą 
grubości ok. 0,30 mm za pomoc szczotek. Zastosować  materiał o parametrach i 
właściwościach nie gorszych niż OXYDTRON B (inicjator heterogeniczny) lub 
równoważnych. Następnie należy wykonać wylewkę przy zastosowaniu betonu 
opartego o cement CEM II 42,5 pozbawionego plastyfikatorów chemicznych, a 
uszlachetnionego w izolacyjny środek na bazie cementu portlandzkiego o 
parametrach nie gorszych niż Oxydtron Nanocement lub równoważnych. 
Powierzchnie należy zatrzeć na gładko uzyskując poziom. Miejsca łączenia ścian z 
posadzką należy dodatkowo zabezpieczyć warstwą osuszającą o parametrach nie 
gorszych niż Oxydtron B (inicjator heterogeniczny) oraz warstwą zaprawy 
uszczelniającej o frakcji kruszywa 0,4mm OxydtronnR4 lub równoważną. Tak 
przygotowaną powierzchnię należy ostatecznie zwilżyć wodą za pomocą myjki 
ciśnieniowej. 
 
5.5. Ocieplenie elewacji podwórza oraz remont ścian szczytowych elewacji 

budynku od strony podwórza (dz. nr 27) 
 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem wełny 
mineralnej o współczynniku przewodności λ=0,040 W/mK: gr. 15 cm. 
 
Na czas docieplenia elewacji należy zdemontować lampy, rury spustowe, rynny. 
Ponowny montaż elementów, na ocieplonej i otynkowanej powierzchni, należy 
wykonać z zastosowaniem kotew mocujących. 
 
Naprawa pęknięć elewacji 
Nie stwierdzono pęknięć występujących na elewacji budynku, w przypadku 
zauważenia pęknięć po skuciu tynków, należy je naprawić. 
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Do wzmocnienia pęknięć ścian zewnętrznych zastosowano technologię wklejanych 
prętów ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnątrz pręta. Do wszystkich 
zaprojektowanych wzmocnień zastosowano pręty o średnicy 8 mm. Szczegóły 
według opracowania branży konstrukcyjnej. 
 
Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy sprawdzić stan podłoża: 
nośność, czystość, ewentualne nierówności.  
Z powierzchni elewacji należy skuć mechanicznie tynki wtórne, zniszczone lub o złej 
przyczepności. Na zawilgoconych powierzchniach zneutralizować sole i grzyby oraz 
wykonać osuszenia. Uzupełnienia należy wykonać stosując systemowy tynk 
podkładowy. Ewentualne odchyłki od pionu, poszczególnych części ocieplanych 
ścian, należy wypionować poprzez wyrównanie warstwą systemowego tynku 
podkładowego  
Przed przystąpieniem do montażu systemu należy dokładnie zabezpieczyć wszelkie 
narażone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi itp. 
 
Przyklejanie płyt z wełny mineralnej 
Prace rozpocząć od zamontowania listwy startowej (cokołowej).  
Zaprawę klejącą należy nakładać na płyty metodą punktowo–pasmową. Ilość 
nałożonej zaprawy klejowej powinna gwarantować powierzchnię styku z podłożem 
nie mniejszą niż 40% powierzchni płyty izolacyjnej. Grubość warstwy kleju nie 
powinna być większa niż 1cm. 
 
Szczeliny między płytami należy uzupełniać klinami wyciętymi z materiału 
izolacyjnego lub pianką poliuretanową o małym stopniu rozprężenia (dla szczelin 
≤3mm). 
 
Dodatkowe zamocowanie mechaniczne 
Należy zastosować łączniki mechaniczne z trzpieniem metalowym. Zalecana ilość 
kołków to 6 szt./m². Długość łączników mechanicznych jest uzależniona od rodzaju 
podłoża. Długość kołka = grubość izolacji + grubość starego tynku + grubość 
istniejącego ocieplenia + głębokość zakotwienia. Minimalna głębokość zakotwienia 
wynosi: 6cm dla betonu i cegły pełnej, 9cm dla gazobetonu, pustaków 
ceramicznych, pustaków i cegieł szczelinowych, cegły dziurawki.  
Wierzch talerzyka osadzonego kołka powinien być zlicowany z powierzchnią płyty. 
 
Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty z wełny 
mineralnej, tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały 
dokładnie do płyt ocieplających ościeża. Minimalna grubość płyt ocieplających 
ościeża to 2-3cm. 
 
Wykonywanie warstwy zbrojącej 
Na wszystkich krawędziach otworów budowlanych należy zamocować kątowniki 
ochronne. Narożniki górne i dolne otworów w elewacji wzmacniać dodatkowymi 
diagonalnie ułożonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm. Ościeża należy 
obrabiać za pomocą zaprawy klejowo–szpachlowej. 
Siatkę zbrojącą należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją 
w zaprawę klejowo–szpachlową. Siatkę z włókna szklanego należy wtapiać 
w świeżą zaprawę klejowo-szpachlową i wygładzać powierzchnię przy pomocy 
nadmiaru wyciśniętego kleju. Pasy siatki muszą na siebie zachodzić przynajmniej 
10cm. Powierzchnia warstwy zbrojącej powinna być gładka i równa.  
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Uwaga! 
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojąca powinna być 
wykonana jako podwójna. 
 
Wykończenie elewacji 
 
Tynkowanie:  
Projektuje się zastosowanie tynku mineralnego o uziarnieniu ok. 1,5mm, zatartego 
na gładko, a na cokołach należy zastosować tynk elastomerowy. 
Przemieszaną masę tynkarską należy nakładać na uprzednio zagruntowane 
podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Masę należy nakładać 
równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą do uzyskania warstwy o grubości 
odpowiadającej granulacji tynku. Tynk należy zacierać niezwłocznie po nałożeniu 
przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pełne, niepodzielne 
powierzchnie ściany tynkować w całości, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie 
należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej 
powierzchni i warunków atmosferycznych. 
 
Malowanie:  
Do wykonania powłoki malarskiej można przystąpić po wyschnięciu wyprawy 
tynkarskiej, nie wcześniej jednak niż po 3 dniach od jej wykonania. Powierzchnie 
należy dwukrotnie pomalować farbą silikatową. Pomiędzy nakładaniem kolejnych 
warstw trzeba zachować co najmniej 12-24 godzinne przerwy technologiczne. Po 
całkowitym wyschnięciu farba trwale zabezpiecza powierzchnię przed wpływem 
czynników atmosferycznych oraz rozwojem mikroorganizmów nadając jej 
estetyczny wygląd. Farbę można nakładać za pomocą pędzla, wałka lub metodą 
natryskową. Do czasu całkowitego wyschnięcia należy chronić elewacje przed 
opadami deszczu. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Malowanie 
powinno być wykonane przez doświadczonego wykonawcę. Aby uniknąć różnic w 
odcieniu należy ją nakładać ciągłą warstwą, a ostatnie ruchy wałka lub pędzla 
powinny być zawsze wykonane w tym samym kierunku. Przy zmianie koloru należy 
zawsze nakładać dwie warstwy farby. Należy unikać malowania ścian nagrzanych i 
nasłonecznionych, nie mieszać materiału z innymi farbami, barwnikami i spoiwami.  

 
Uwaga: 

 Kolorystyka elewacji według rysunków kolorystyki. 

 Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, 
należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 

 Zaleca się stosowanie produktów jednego producenta. 

 Istniejące na elewacjach przewody teletechniczne należy umieścić pod powłoką 
ocieplającą. 

 Remont ścian szczytowych elewacji budynku od strony podwórza (dz. nr 27) bez 
docieplenia wełną mineralną  
 
Gzyms wieńczący: 

 Usunąć cementową zaprawę i odtworzyć dekorację sztukatorską uzupełniając 
ubytki, wklejając nowe odlewy sztukatorskie oraz wykonując rekonstrukcje 
gzymsów metodą ciągnioną. 

 
5.6. Stolarka okienna 
Okna należy wymienić na nowe drewniane wg projektu uwzględniającego ich 
historyczną budowę: 

 okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, 
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 współczynnik przenikania ciepła okna U=1,1W/m²K,  

 współczynnik przenikania ciepła okna połaciowego U=1,3W/m²K,  

 profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające 
pierwotną formę, 

 stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego na kolor (RAL 
9016), 

 szyba zespolona, 

 współczynnik akustyczny okna: Rw 40dB, 

 parapet  wewnętrzny - drewno klejone malowane  

 parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural, 

 okna parteru oraz piwnic antywłamaniowe 
Wraz z montażem okien należy montować nawiewniki higrostwerowalne. Co 
najmniej jeden nawiewnik w pomieszczeniu, za wyjątkiem łazienek. Nie montować 
nawiewników w łazienkach. 
 
Naprawa ościeży wewnętrznych wraz z malowaniem: 

 Uzupełnienie ubytków tynku; 

 Szpachlowanie; 

 Malowanie farbą emulsyjną- kolor uzgodnić z zamawiającym 
 
Stolarkę okienną na klatkce schodowej III (oznaczoną symbolem R) należy poddać 
renowacji:  
Stolarkę należy oczyścić z wtórnych przemalowań, wzmocnić strukturę drewna 
fragmentów osłabionych, scalić kolorystycznie. 
Drewno stolarki okiennej należy uwolnić spod wtórnych przemalowań olejno- 
żywicznych, poddać dezynfekcji i dezynsekcji środkami owado i grzybobójczymi (np. 
Hylotox Q Plus lub równoważnym), następnie należy wzmocnić strukturę drewna w 
partiach szczególnie osłabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu żywicy 
Paraloid B-72 w ksylenie lub równoważnego). Brakujące elementy należy 
zrekonstruować.  
 
Wymiana elementów konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i 
biologicznie oraz wymiana okuć: 
- każde widoczne pęknięcie w drewnie, należy usunąć przez wymianę elementu 

na nowy, bez wad, 
- pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujące na korozję biologiczną 

drewna, należy wymienić na nowe, 
- drobne uszkodzenia można usuwać przez wycięcie ich i wklejenie nowych 

kawałków, nowe wklejki z drewna muszą być wycięte z deski o tym samym 
kierunku włókien, po związaniu kleju, naprawione miejsca wygładzić strugiem 
ręcznym, a następnie szlifować i przygotować do pomalowania powłokami 
malarskimi, 

- wszystkie prace dotyczące wymiany lub wklejenia wstawek drewna w 
elementach konstrukcyjnych okna, należy wykonywać po uprzednim wyjęciu 
szyb ze skrzydeł, 

- w przypadku niesprawnych okuć takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, 
haki wiatrowe, śruby szwedzkie, zakrętki okienne wpuszczane oraz zwrotnice i 
narożniki, należy je wymienić, przy wymianie okuć, stare otwory po wkrętach 
należy zabić drewnianymi kołeczkami na klej i dopiero mocować na nowe wkręty, 
gwarantuje to osiągnięcie ich dobrej wytrzymałości na wyrwanie.  

- Oryginalne szklenia witrażowe należy zachować, brakujące szklenia należy 
uzupełnić 
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5.7. Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 
 
Wtórne, zniszczone drzwi zewnętrzne należy wymienić na nowe wg zestawienia 
stolarki. 

 
Projektowane drzwi zewnętrzne: 

 ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi; 

 wypełnienie z płyt warstwowych z okładziną z drewna; 

 płyciny i podziały nawiązujące do istniejącego wzoru; 

 współczynnik U<1,5 W/m²K; 

 okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i wkładkami zamykanymi na 
klucz. 

 próg wejściowy drewniany o długości dostosowanej do otworu drzwiowego, 
szerokości 10 cm, grubości 2 cm 

 
Naprawa ościeży wewnętrznych wraz z malowaniem: 

 Uzupełnienie ubytków tynku; 

 Szpachlowanie; 

 Malowanie farbą emulsyjną- kolor uzgodnić z zamawiającym 
 
Uwaga! Wymiary poszczególnych okien i drzwi wg zestawienia stolarki. Przed zamówieniem 
wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie w naturze. 

 
5.8. Obróbki blacharskie, parapety 

 
Blachy na gzymsach i parapetach należy zdemontować i wymienić na nowe w 
formie pierwotnej, wyprofilowane z odtworzeniem detalu architektonicznego oraz 
przykryte parapetem z blachy tytan- cynk natural zakończone na okrągło- tzw. 
Wulsta. 
Nowe obróbki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe oraz inne 
należy wykonać z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm. Obróbki powinny wystawać poza 
lico ściany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczać elewację przed zaciekami wody 
deszczowej. Połączenia obróbek blacharskich ze ścianą powinny być wykonane z 
wykorzystaniem profili systemowych, w sposób uniemożliwiający przeniesienie 
naprężeń spowodowanych wiatrem i temperaturą na tynk. 

 
5.9. Rynny i rury spustowe 

 
Należy wymienić rynny i rury spustowe na nowe z blachy tytan- cynk natural.  
Na wszystkich rurach spustowych należy wykonać żeliwne czyszczaki oraz oczyścić 
i udrożnić przykanaliki. 
Rury spustowe należy docelowo podłączyć do drożnej kanalizacji deszczowej. 

 
5.10. Remont więźby oficyny 

 
Przeprowadzono inwentaryzację więźby dachowej w możliwym zakresie. Z uwagi 
na zamieszkałe poddasze i brak możliwości dokonania odkrywek ograniczono się 
do widocznych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.  
 
Dach konstrukcji drewnianej, w układzie krokwiowo-płatwiowym kryty 
blachodachówką. Krokwie o wymiarach 12x16cm, płatwie 14x18cm, słupy 13x13cm, 
miecze 12x12. 
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Zniszczone elementy więźby należy wymienić na nowe o tych samych przekrojach 
(w ilości 50% elementów więźby dachowej). 
 
KROKWIE 
W przypadku zauważenia uszkodzonych krokwi należy je wymienić na nowe o tych 
samych wymiarach 12x16 cm wykonanych z tarcicy sosnowej kl. C24.  
Przyjęto rezerwę na wymianę uszkodzonych słupów w ilości 50%. 
 
SŁUPY 
W przypadku zauważenia uszkodzonych słupów należy je wymienić na nowe o tych 
samych wymiarach 13x13 cm wykonanych z tarcicy sosnowej kl. C24.  
Przyjęto rezerwę na wymianę uszkodzonych słupów w ilości 50%. 
Płatew w czasie wymiany słupa należy podstemplować w celu odciążenia 
konstrukcji.   

 
MIECZE 
W przypadku zauważenia uszkodzonych mieczy należy je wymienić na nowe o tych 
samych wymiarach 12x12 cm wykonanych z elementów rozbiórkowych.  
 
Wszystkie elementy drewniane dachu należy zabezpieczyć preparatem grzybo i 
ogniochronnym. 
 
Łączenie konstrukcji na typowe złącza ciesielskie z wykorzystaniem gwoździ śrub i 
łączników konfekcjonowanych stalowych z blachy perforowanej. 
 
5.11. Ocieplenie oraz remont dachu 
 
Projekt przewiduje ocieplenie dachu budynku głównego oraz oficyn oraz wymianę 
pokrycia dachowego oficyn. 
 
Ocieplenie dachu: 
Dach budynku należy ocieplić w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniżej nich 
wełną mineralną grubości 20 cm. Do krokwi należy zamocować płyty GKF 12.5mm 
(EI 60) na konstrukcji systemowej, a wcześniej paroizolację. 
 
Warstwy dachu: 
 pokrycie dachu- z papy termozgrzewalnej 
 deskowanie pełne 
 kontr łaty- szczelina wentylacyjna 
 paroprzepuszczalna membrana dachowa 
 istniejące krokwie  
 wełna mineralna 20cm w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniżej nich 
 paroizolacja 
 wykończenie z płyt gkf na metalowej konstrukcji systemowej. 

 
Wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej: 
Projekt przewiduje wymianę pokrycia dachowego oficyny na nowe. Stare pokrycie 
należy rozebrać. Po odkryciu podłoża, należy dokonać oceny stanu technicznego i 
naprawy lub wymiany zniszczonych elementów deskowania na nowe. Następnie na 
oczyszczonym podłożu należy wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej - papy 
podkładowej oraz papy wierzchniego krycia. Warstwy papy należy układać na 
zakład, który wynosi 10 cm wzdłuż i 15 cm od czoła wstęgi. Przy kładzeniu 
wielowarstwowych pap, każda warstwa papy musi być przesunięta o połowę 
szerokości- ok. 50 cm. 
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Przy kominach i murkach należy wykonać obróbki papowe o wysokości ściegu 
minimum 150 mm. We wklęsłych krawędziach należy zastosować kliny o przekroju 
trójkątnym 60/80mm. 
Należy zastosować papę termozgrzewalną  modyfikowaną na osnowie z włókniny 
poliestrowej. Nowe pokrycie należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta w 
systemie NRO. 

Podczas prac należy też zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie połaci 
dachowej przed opadami atmosferycznymi. Należy wykonać wymiany starych 
obróbek blacharskich (ogniomurów, dylatacji), a także  listwy dociskowej w 
przypadku obróbki papowej kominów i ścian.  

Na fragmencie dachu budynku oficyny (typu mansard) pokrycie należy wymienić na 
nowe z dachówki karpiówki podwójnej w koronkę. 

Należy dokonać wymiany pokrycia dachowego na dachówkę karpiówkę układaną 
podwójnie w koronkę, zbliżoną kolorystyką i gabarytami do poprzedniej dachówki. 
Istniejące pokrycie oraz opierzenia należy rozebrać, zdemontować istniejące łaty, 
zamocować włókninę wysoko – paro przepuszczalną (na krokwiach pod kontr-  
łatami), zamontować kontr-łaty o minimalnej wysokości 4 cm i łaty w rozstawie 
dostosowanym do przyjętej dachówki, następnie pokryć dach dachówką karpiówką 
układaną podwójnie w koronkę.  
Nowe łaty należy zaimpregnować preparatem przeciwgrzybicznym i owadobójczym 
oraz ognioochronnym. 
Blachę okapową należy wprowadzić w rynnę. Nawiew do szczeliny wentylacyjnej 
pod dachówką - pod rynnowy. Następnie należy założyć gąsiory z odpowietrzeniem.  
Należy wymienić istniejące obróbki blacharskie dachu, lukarn oraz kominów na 
nowe.  

Podczas prac należy też zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie połaci 
dachowej przed opadami atmosferycznymi. Należy wykonać wymiany starych 
obróbek blacharskich. 

Lukarna budynku głównego od podwórza: 
Należy zdemontować istniejącą okładzinę ścian bocznych oraz pokrycia dachowego 
z blachy ocynkowanej.  
Następnie należy sprawdzić stan techniczny drewnianej konstrukcji lukarn. Należy 
wymienić zniszczone elementy na nowe o tym samym przekroju. Drewniane 
elementy należy oczyścić i poddać impregnacji specjalistycznym impregnatem 
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym. 
Ściany oraz dach lukarny ocieplić w przestrzeni pomiędzy rusztem drewnianym 
wełną mineralną na paroizolacji.  
Od zewnątrz należy zamocować wiatroizolację z paroprzepuszczalnej membrany 
dachowej oraz płytę OSB 25mm. Płyty OSB pokryć blachą tytanowo cynkową na 
rąbek leżący pojedynczy. 
Projekt przewiduje również wymianę starych okien lukarn na nowe drewniane. 

 
UWAGA: Na czas zdjęcia pokrycia oraz demontażu zabezpieczyć lokale mieszkalne 
przed wpływem czynników atmosferycznych. 
 
Projekt przewiduje również wymianę ław i stopni kominiarskich oraz montaż płotków 
śniegowych. 
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Wyłazy dachowe należy wymienić na nowe w miejscach istniejących otworów. Do 
każdego wyłazu dostosować stabilne drabiny. 

 
5.12. Poddasze nieużytkowe 

 
Remont drewnianego nieużytkowego stropu strychu części oficyny oraz budynku 
głównego: 
W tym celu należy uprzątnąć z całej powierzchni podłogi wszelkie zanieczyszczenia 
w postaci pisaku, gruzu i inne. Następnie należy rozebrać istniejącą podłogę 
drewnianą (należy ją demontować w taki sposób, aby nie uszkodzić zdrowych i 
dobrych desek). 
Kolejną czynnością jest usunięcie polepy.  
Na oczyszczonych deskach ślepego pułapu układamy paroizolację, a następnie 
ocieplenie z płyt z wełny mineralnej o grubości min. 20cm. Na warstwie ocieplenia 
układamy folię paroprzepuszczalną.   
 
Całość zamykamy mocując do belek podłogę z płyt OSB gr 1x22 mm na legarach 
drewnianych. 
W celu poprawienia izolacyjności akustycznej należy zastosować tłumiące drgania 
podkładki z gumy lub filcu pomiędzy belkami stropowymi, a ułożonymi na nich 
deskami.  
 
UWAGA: 

 Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej należy sprawdzić stan techniczny 
istniejącego stropu. W przypadku uszkodzonych belek – należy je wymienić lub 
naprawić. 

 Wszystkie drewniane elementy należy zabezpieczyć preparatem grzybo i 
ogniochronnym. 

 
5.13. Daszek nad drzwiami wejściowymi oficyny 

 
Nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych należy wykonać systemowe 
zadaszenia o wymiarach: 125x140cm, szklane na podciągach, w systemie okrągłym 
ze szkła bezpiecznego hartowanego, profile okrągłe ze stali nierdzewnej. 
 
5.14. Remont zejścia do piwnicy w części oficyny 

 
Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz wymiana stolarki 
drzwiowej. Ocieplenie ścian jak na elewacji oficyn, wcześniej demontaż płytek ze 
ścianek. 
 
5.15. Roboty uzupełniające 

 
Po zakończeniu prac remontowych należy odtworzyć istniejące numery 
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.  
Skrzynki instalacyjne w złym stanie technicznym wymienić na nowe ze stali 
nierdzewnej. 
Oprawy oświetleniowe na elewacji wymienić na nowe o historycznej formie. 
Plac budowy należy oczyścić, teren poddać rekultywacji. 

 

6. Prace z zakresu remontu klatek schodowych 
(wg programu prac konserwatorskich):  
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 Usunąć wtórne zdegradowane tynki i wykonać nowe, pozostawiając pierwszą 
oryginalną warstwę malarską bez uszkadzania jej powierzchni. Powierzchnię 
ścian należy odmalować wg kolorystyki historycznej (punkt 3.4 opisu 
technicznego), 

 Podniebienia biegów schodowych oraz sufity należy naprawić:  skuć zawilgocone 
tynki, wykonać nowe, 

 Podłogi oraz schody drewniane należy naprawić, lokalnie uzupełnić listwy oraz 
pomalować wg oryginalnej kolorystyki. W tym celu należy zdemontować wtórne 
wykładziny, usunąć stare powłoki lakiernicze. Ubytki uzupełnić szpachlą do 
drewna oraz flekowaniem. Najbardziej zniszczone stopnie i deski podłogowe 
należy wymienić na nowe. Powierzchnię należy wycyklinować, następnie 
zaimpregnować środkiem oleisto – żywicznym. Podłogi trzykrotne lakierować 
bezbarwnym lakierem chemoutwardzalnym,  

 Całą stolarkę klatki schodowej jak balustrady, listwy przypodłogowe, parapety 
okienne należy zachować, poddać naprawie i odmalować wg oryginalnej 
kolorystyki. Powierzchnię należy oczyścić z wtórnych warstw malarskich 
metodami chemicznymi lub mechanicznymi poprzez opalanie. Następnie należy 
uzupełnić ubytki szpachlówką do drewna, wyszlifować powierzchnię ubytków 
oraz uzupełnić brakujące elementy tralek. Powierzchnię pomalować farbą 
matową,  

 Brakujące oraz wtórne tralki należy wymienić na nowe, odtwarzać na podstawie 
elementów zachowanych, 

 Zniszczone płyty gipsowo kartonowe obudowujące przewody wentylacyjne 
wymienić na nowe. 

 
Projektowane drzwi wewnętrzne do mieszkań: 

 z ościeżnicami regulowanymi,  

 pełne z płyty wiórowej, z płycinami nawiązującymi do istniejących drzwi 
historycznych 

 kolor brązowy 

 wzmocnione wewnętrznie ramiakiem, 

 podcięcie systemowe wentylacyjne,  

 okleina naturalna o grubości min.1,5 mm  

 w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka metalowa i 
odbojnik 

 współczynnik U<1,5 W/m²K; 

 izolacyjność akustyczna: 32dB 

 próg wejściowy drewniany o długości dostosowanej do otworu drzwiowego, 
szerokości 10 cm, grubości 2 cm 

 
Renowacja drzwi wewnętrznych: 
Drzwi do pomieszczeń na spocznikach należy poddać renowacji 
 Demontaż skrzydeł drzwiowych w celu dokładnego oczyszczenia z wszystkich 

warstw powłokowych ze skrzydeł oraz ościeżnic, 
 Szlifowanie powierzchni drzwiowych i ościeżnic, 
 Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytków z drewnianej 

powierzchni skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, 
 Gruntowanie powierzchni, 
 Malowanie podkładowe – zastosować podkład zgodny z farbą nawierzchniową, 
 Malowanie nawierzchniowe w kolorze brązowym  
 Wymiana zamków drzwiowych, klamek oraz montaż nowych okuć tj. klamek, 

rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych. Należy zamontować klamki 
i zamki z metalu. 
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7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania 
stosownych norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki 
składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 

 
Materiały wg programu prac konserwatorskich: 
 

Opis Lokalizacja 

Niskociśnieniowy agregat piaskujący 
zaopatrzony w turbinę wytwarzającą 
wirujący strumień czyszczący. Zapewnia 
kontrolę podczas czyszczenia słabych 
podłoży takich jak np. cegła 

Elewacja 

Zwalcza glony, porosty i mchy na murach, 
płotach itp. 

Elewacja część przyziemia 

Wodorozcieńczalny środek do zwalczania 
grzybów domowych i pleśniowych. Wodno-
alkoholowy roztwór soli sodowych 
kumylofenolu i merkaptobenzotiazolu 

Elewacja i piwnice   

Mineralna zaprawa do uzupełniania 
kamienia. Stosowana do renowacji, 
uzupełniania i reprofilacji podłoży 
mineralnych jak kamień naturalny, cegła, 
beton. 

Detal architektoniczny i cegła 

Aktywny kapilarnie tynk regulujący klimat, 
przeznaczony do renowacji antypleśniowej 

Tynk na elewacji 

Farba elewacyjna przeznaczona do 
wykonywania kryjących powłok malarskich 
na tynkach wapiennych, wapienno-
cemetowych. Jednoskładnikowa, 
krzemianowa o wysokim stopniu 
przepuszczalności dla pary wodnej i CO2. 

Elewacja 

Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista do 

wytwarzania rdzeni profili ciągnionych, 

gzymsów, lizen, rustyk i boniowania 

Klasa: CS III wg EN 998-1  

Wielkość ziarna: 0 - 1,2 mm  

Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 - 7,5 

N/mm²  

Zapotrzebowanie wody: 6,0 – 7,0 l/worek  

Czas użycia: ok. 20 min. przy 

20°C/wilgotność pow. 65%  

Czas wiązania: ok. 2 godz. przy 

20°C/wilgotność pow. 65%  

Wydajność: ok. 25 l/worek = ok. 1000 l/t  

Detal architektoniczny  

Poliuretanowy chemoutwardzalny na bazie 
hydroksylowych poliestrów 

Schody i podłogi na klatkach 
schodowych 

Szpachla do uzupełniania ubytków w Stolarka okienna , drzwiowa  
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drewnie 

Wodorozcieńczalna emalia akrylowa o 
wysokiej trwałości, przeznaczona do 
malowania powierzchni drewnianych 

Stolarka na klatkach schodowych 

Wodny preparat do zwalczania grzybów 
pleśniowych oraz owadów niszczących 
drewno. Nie podnosi palności drewna. 

Więźba dachowa 

Uniwersalna zolowo-krzemianowa farba do 
wnętrz. Rozcieńczalna wodą   

Ściany na klatkach schodowych 

Ogniochronny preparat do impregnacji 
drewna 
 

Więźba dachowa 
 
 

 
Pozostałe materiały: 
 
Folia  PE paroizolacja o gr. 0,2mm: 
 Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, 

jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., jako 
warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów, jako warstwa ochronna przed 
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne 
zabezpieczenie połaci dachowych, 

 Paroprzepuszczalność: Sd≥ 82+100/-30m (grubość warstwy powietrza 
równoważna dyfuzji pary wodnej - Sd), 

 Wytrzymałość na rozciąganie: 
wzdłuż: min. 65 N/50 mm, 
w poprzek: min. 70 N/50 mm, 

 Wydłużenie: 
wzdłuż: 270%, 
w poprzek: 480%, 

 Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa, 
 Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007, 
 Deklaracja Zgodności EC: Nr 3/2012. 
 
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa: 
 Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych 

zawsze na zewnątrz (nad termoizolacją) w połaciach poddaszy użytkowych, w 
ścianach ocieplonych metodą lekką suchą i w ścianach o konstrukcji 
szkieletowej, 

 Paroprzepuszczalność: Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], 
 Odporność na rozdzieranie: 

w poprzek: 200 N (- 100 / + 100) 
wzdłuż: 130 N (+ 70 / - 70 N), 

 Klasa reakcji na ogień: E wyrób, 
 Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008, 
 Deklaracja zgodności EC: Nr 3/2012; 

 
Pośrednia warstwa gruntująca: 
 Zgodnie z aprobatą techniczną systemu. 
 
Zaprawa klejąca do styropianu: 
 Przyczepność do betonu - wg ETAG 004 :  
 w warunkach suchych: ≥ 0,50 MPa 
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 po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: ≥ 0,40 MPa 
 po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: ≥ 1,0 MPa 
 Współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,71 [W/m*K]  
 Ocena promieniotwórczości naturalnej: spełnia wymagania określone w Instrukcji 

ITB nr  234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 
stycznia 2007r.&3, p.1 

 
 
Zaprawa klejąco- szpachlowa: 
 Przyczepność do betonu: 
 w warunkach suchych: ≥ 1,5 MPa 
 po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: ≥ 0,6 MPa 
 po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: ≥ 1,5 MPa 
 Współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,47 [W/m*K] 
 Ocena promieniotwórczości naturalnej: spełnia wymagania określone w Instrukcji 

ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporządzeniem Rady z dnia 2 stycznia 
2007r.&3, p.1 

 
Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej: 
 Sucha zaprawa mineralna, 
 Do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
 Odporna na występowanie rys skurczowych, 

 Przyczepność zaprawy (MPa): 

 do styropianu 

W stanie powietrzno- 
suchym 

≥0,09 

Po 2 dniach zanurzenia w 
wodzie i po 2h suszenia 

≥0,05 

Po 2 dniach zanurzenia w 
wodzie i po 7 dniach 
suszenia 

≥0,12 

 
Siatka zbrojąca: 
 Tkanina z włókna szklanego, 
 Splot gazejski, 
 Odporna na deformacje kształtu, 
 W pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 
 Szerokość ≥110cm, długość ≥ 50mb, 
 Impregnowana przeciwalkalicznie, 
 Wielkość oczek 4x4mm, 
 Ciężar powierzchniowy ≥ 165g/m², 

Siły zrywające (N/MM) wzdłuż osnowy i 
wątku dla próbek przechowywanych 
28dni: w warunkach laboratoryjnych: 

≥40 

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g 
KOH+0,5g Ca(OH)2/1dm³) 

≥28 

 
Tynk mineralny: 
 Faktura kamyczkowa- ziarno 2mm, 
 Dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, 
 Wysoce paroprzepuszczalny (oddychający), 
 Wysoce trwały i odporny na warunki atmosferyczne, 
 Naturalnie odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni, 
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 Hydrofobowy, 
 Możliwość aplikacji maszynowej, 
 Produkowany w wersji białej i do malowania. 
 
Farba silikatowa: 
 Wysoce paroprzepuszczalna, wysoce trwała odporna na uszkodzenia 

eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki atmosferyczne, formuła 
BioProtect- wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni, stabilność koloru, 

 Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i 
modyfikatorami, 

 pH ok. 11,5, 
 Odporność powłoki na szorowanie: > 2000 cykli, 
 Paroprzepuszczalność  Sd [m]: < 0,025, 
 Przenikania pary wodnej V1 ³ 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1, 
 Nasiąkliwość Wd < 0,12 kg/(m2xh0.5), 
 Gęstość: ok. 1,44 kg/dm3 
 
Wełna mineralna: 
 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD= 0,042W/mK, 
 obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, 

dla gr.80-200mm 1,50kN/m³, 
 siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm: dla 

gr.40-79 mm≥400 N, dla gr.80-200mm≥500N, 
 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥50kPa, 
 wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥15kPa, 
 nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu≤1,0kg/m², 
 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu≤ 3,0 kg/m², 
 klasa reakcji na ogieńA1, 
 atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011; 
 
Blacha tytan-cynk: 
 gęstość (ciężar właściwy) 7,2 g/cm3, 
 temperatura topnienia 418 °C, 
 granica rekrystalizacji > 300 °C, 
 współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K, 
 grubości blachy: 0,7mm. 
 
Zestaw naprawczy do osuszania i wzmacniania zawilgoconych ścian: 
 zaprawa uszczelniająca i renowacyjna, 
 fabryczna, sucha, wstępnie mieszana, 
 na bazie cementu, 
 drobnocząsteczkowa zaprawa uszczelniająca, 
 do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, 
 do późniejszego uszczelniania dowolnego rodzaju wilgotnych ścian, oraz 

naprawy i uszczelniania pomników, piwnic, podziemnych obiektów kultury, 
szamb i zbiorników betonowych zawierających substancje agresywne, 
zbiorników wody pitnej itp. 

 do naprawy skorodowanych (zużytych), popękanych, uszkodzonych mrozem 
powierzchni betonowych, 

 stan skupienia: ciało stałe w postaci pyłu, 
 barwa: jasnoszara, 
 zapach: bez zapachu, 
 wartość pH: 11-12,5, z wodą tworzy zasady, 
 ciężar objętościowy: 1400-1600 kg/m³. 
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Papa termozgrzewalna podkładowa na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej: 
 grubość:3,0mm 
 rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa 
 rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS 
 max siła rozciągająca wzdłuż: 600 N/50mm 
 max siła rozciągająca w poprzek: 400 N/50mm 
 wydłużenie przy max sile rozciągającej wzdłuż: 40% 
 wydłużenie przy max sile rozciągającej w poprzek: 40% 
 giętkość w niskiej temperaturze: -5*C 
 odporność a spływanie w podwyższonej temperaturze do 70*C 
 reakcja na ogień – klasa E 

 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: 
 Rodzaj osnowy : Włóknina poliestrowa 
 Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS 
 Wykończenie powierzchni górnej : Posypka mineralna gruboziarnista 
 Wykończenie powierzchni dolnej : Folia PE 
 Grubość 5,4mm ±10% 
 Maksymalna siła rozciągająca: 

-wzdłuż 1200N/50mm ±200N/50mm 
-w poprzek1200N/50mm ±200N/50mm 

 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
-wzdłuż 60% ± 20% 
-w poprzek 60% ± 20 % 

 Giętkość w niskiej temperaturze: brak rys i pęknięć w temp.-20Oc /ø30 mm 
 Wodoszczelność: odporna na ciśnienie 10 kPa 
 Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: brak oznak spływania 

w temperaturze 100 Oc 
 Reakcja na ogień: klasa E 
 Wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź: 

- wzdłuż 350N ±150N 
- w poprzek 350N ±150N 

 Wytrzymałość złączy na ścinanie: 
- zakład podłużny 1000N ±200N 
- zakład poprzeczny 1000N ±200N 

 Odporność na uderzenie: 
-brak perforacji przy h=2000mm (metoda A) 
-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B) 

 Wytrzymałość złączy na oddzieranie: 
- Maksymalna wytrzymałość : 
- zakład podłużny 250N ±100N 
- zakład poprzeczny 250N ±100N 

 Przyczepność posypki: ubytek masy pos. Nie więcej niż 15%±15% 
 Odporność na obciążenie statyczne: brak perforacji przy 20kg 
 Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temp. : 
 wydłużenie przy którym nie stwierdzono nieszczelności: 5% 
 Stabilność wymiarów: stabilna 
 Substancje niebezpieczne: wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej 
 Przenikanie pary wodnej μ = 20 000 
 Odporność na działanie ognia zewnętrznego: FROOF 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów jednak o parametrach 
nie gorszych od parametrów materiałów zaproponowanych w dokumentacji 
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projektowej. Wszelkie zmiany powinny być zaopiniowane przez autorów projektu i 
zaakceptowane przez zamawiającego. 
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8. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizą 
możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
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9. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 

Wpływ budowy na środowisko.  
Projektowana inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska naturalnego 

Bezpieczeństwo robót budowlanych. 
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod 
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w BIOZ.  

 

10. Charakterystyka pożarowa 

Charakterystyka obiektu: 

 powierzchnia użytkowa budynku: 2 000,6 m2 

 wysokość budynku:     do kalenicy 23,00 m  
do okapu 19,20 m 
budynek SW średniowysoki 

 Ilość kondygnacji nadziemnych: 

- część frontowa                                                    5 +poddasze 
- oficyna boczna                                                    5 +poddasze 
- oficyna tylna                                     4 +poddasze 

 Ilość kondygnacji podziemnych:    1  

 kubatura obiektu:     12 336 m3 

 powierzchnia zabudowy:    505,9 m2 
 
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi: 

 Grupa wysokości „SW”  

 Kategoria zagrożenia ludzi ZL IV.  
 

Podział obiektu na strefy pożarowe: 

 Zachowuje się istniejące strefy pożarowe 

 Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku SW zaliczonego do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL IV wynosi 5.000 m2  

 
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 

 Budynek powinien spełniać wymagania klasy „C” odporności pożarowej wg §212 
rozporządzenia [1].  

 
Dojazd dla Straży Pożarnej z istniejących dróg- od ul. Ratajczaka. 
Remont i ocieplenie budynku nie wpływa na pogorszenie warunków ochrony 
przeciwpożarowej. 

 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierającą wskazania i zasięg zgodnie z § 13a 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
określa się obszar oddziaływania obiektu. 
 
Obszar oddziaływania mieści się:  
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- na działce nr 29, obręb Poznań, arkusz 20, na której znajduje się budynek, którego 
dotyczy przedsięwzięcie, 
- na działce nr 27, obręb Poznań, arkusz 20, związku z remontem elewacji ścian 
szczytowych, od strony podwórza działki 
 
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 
75, poz. 690)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190) 

 

12. Uwagi 
 

1. Nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji 
wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 

2. Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób. 

3. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 
oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska. 

4. Nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji 
wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 

5. Projekty: instalacji kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej- wg 
osobnych opracowań branżowych.  

 
 
 
 
 

       Opracowali: 
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 

upr. nr 357/PW/92 

 

mgr inż. arch. Adam Olszewski 
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III.II. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI  

 

1. Podstawa opracowania 
 

 Zlecenie Inwestora. 

 Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna. 

 Uzgodnienia z Inwestorem, Użytkownikiem. 

 Normy i przepisy budowlane. 
 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest projekt prac konstrukcyjnych przy remoncie 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ratajczaka 45 w Poznaniu.  
W zakres wchodzą następujące prace: 
- wzmocnienie ścian zewnętrznych, 

 

3. Charakterystyka obiektu 
 

Charakterystyka obiektu zawarta jest w opisie projektu architektury. 
 

4. Elementy konstrukcyjne 
 

1) Wzmocnienie ścian 

 
W przypadku stwierdzenia pęknięć na elewacjach budynku należy je wzmocnić. 
Do ich wzmocnienia zastosowano technologię wklejanych prętów ze stali 
austenicznej o spiralnym splocie na zewnątrz pręta.  

 
OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA I  MATERIAŁY 
STOSOWANE W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA ŚCIAN. 
Istota technologii polega na montażu w uszkodzonych konstrukcjach 
budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych prętów, cięgien i 
kotew stalowych  zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej. 
Zbrojenie- to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali 
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. W 
przypadku robót remontowych i naprawczych najczęściej stosuje się pręty o 
średnicach: 6 ; 8 i 10 mm. Pręty można łączyć ze sobą, zginać, układać w wiązki. 
Ich produkcja jest zgodna z normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV – 
Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417). 
Spoiwo- to niekurczliwe, elastyczne, szybkowiążące zaprawy wykonane na 
bazie cementu. Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z 
różnymi materiałami. Zaprawy zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy 
z prętami zbrojenia. Zaprawy są produkowane w zestawach zawierających dwa 
składniki (sproszkowany i płynny), po zmieszaniu których uzyskuje się gotową do 
użycia plastyczną masę. Do przygotowania zaprawy należy używać składników 
dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewać wody, dosypywać cementu, 
piasku, plastyfikatorów, itp.). 
W zależności od przeznaczenia do napraw stosowane są zaprawy: 
- O wytrzymałość 27 MPa– przeznaczona do napraw murów wykonanych z 
betonu komórkowego i cegły o wytrzymałości średniej do 10 MPa oraz ceramiki 
budowlanej, 
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- O wytrzymałość odpowiednio 38 i 60 MPa– stosowana do napraw murów 
wykonanych z cegły o wytrzymałości powyżej 10 MPa, z kamienia oraz 
konstrukcji betonowych. 
 
Technologia napraw: 
W zależności od rodzaju obiektu i charakteru występujących w nim uszkodzeń 
naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane są w dwojaki sposób. Technika 
napraw polega na montażu odpowiednio dobranych prętów i zatopieniu ich w 
zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. 
Oba sposoby można stosować łącznie. 
Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii 
to: bruzdownice z odkurzaczami umożliwiające wykonanie w cegle, kamieniu i 
betonie szczelin o szerokościach od 1 do 2 cm i głębokościach do 7 cm 
(szerokości i głębokości frezowania określają projekty).  
W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 – 2 prętów, wykonuje 
się szczeliny o szerokości 1cm i głębokości 4 – 5 cm), wiertarki udarowe z 
wiertłami o średnicach od 10 do 16 mm i długościach odpowiadających 
założeniom projektu, ręczne urządzenia ciśnieniowe do mycia, przenośne 
sprężarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi końcówkami, narzędzia 
pomocnicze. 
 
Montaż w szczelinach polega na: 

 wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin 
(niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt – cegła, beton, 
kamień – szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale 
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie 
wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza i 
wody pod ciśnieniem, 

 wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą 
warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, 

 zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów 
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej 
grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas 
wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów drewnianych), 

 po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) - wypełnieniu pozostałej szczeliny 
zaprawą do spoinowania. 

 
Poniżej zamieszczono przykładowe rozwiązania wzmocnień murów spękanych 
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia murów należy stosować pręty o 
średnicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczającym 30 cm. Oznaczenia 
pęknięć i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rysunku. 
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Przykłady napraw mogące wystąpić w budynku a nie zostały zauważone . 
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5. Uwagi 
 

 Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny  z  projektem  
i pozwoleniem na budowę należy do kierownika budowy. 

 Prace należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi prowadzenia 
i odbioru robót budowlanych i montażowych, ITB. 

 Do wartości kosztorysowej projektu należy dodać 15% kosztów wykonania 
wzmocnień,  jako rezerwa na pęknięcia, które zostaną odsłonięte w czasie 
prowadzenia prac. Dla pełnej dokumentacji prowadzić bieżącą inwentaryzacje 
pęknięć w czasie trwania prac budowlanych i wprowadzić korektę 
kosztorysową.  

 Do zaprojektowanych wzmocnień zastosowano pręty o średnicy 10mm  
 Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji 

wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru budowlanego. 
 Wszystkie roboty budowlane należy wykonać sposobem remontowym zgodnie 

ze sztuką budowlaną , oraz przepisami BHP i PPOŻ. oraz Ochrony 
Środowiska. 

 Wszystkie prowadzone prace budowlane należy wykonywać zgodnie 
z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu prac remontowych. 

 
Opracowanie: 

 
 

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki  
357/PW/92 
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III.III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

INWENTARYZACJA 

I.01 RZUT PIWNICY 1:100 

I.02 RZUT PARTERU 1:100 

I.03 RZUT PIĘTRA I 1:100 

I.04 RZUT PIĘTRA II 1:100 

I.05 RZUT PIĘTRA III 1:100 

I.06 RZUT PIĘTRA IV 1:100 

I.07 RZUT PODDASZA 1:100 

I.08 RZUT DACHU 1:100 

I.09 ELEWACJA PODWÓRZA- WSCHODNIA 1:100 

I.10 ELEWACJA PODWÓRZA- POŁUDNIOWA 1:100 

I.11 ELEWACJA PODWÓRZA- ZACHODNIA 1:100 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

P.01 ELEWACJA PODWÓRZA- WSCHODNIA 1:100 

P.02 ELEWACJA PODWÓRZA- POŁUDNIOWA 1:100 

P.03 ELEWACJA PODWÓRZA- ZACHODNIA 1:100 

P.04 RZUT PIWNIC 1:100 

P.05 RZUT DACHU 1:100 

P.06 PRZEKRÓJ A-A 1:100 

KL.01 KLATKI SCHODOWE 1:100 

K.01 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWÓRZA- WSCHODNIA - 

K.02 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWÓRZA- POŁUDNIOWA - 

K.03 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWÓRZA- ZACHODNIA - 

Z.01 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ  1:50 

Z.02 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50 

D.01 DETAL DOCIEPLENIA OŚCIEŻY OKIENNYCH 1:5 

D.02 DETAL WZMOCNIEŃ - 

D.03 DETAL DOCIEPLENIA NAROŻY 1:5 

D.04 DETAL TRALEK KLATEK SCHODOWYCH 1:10 

INWENTARYZACJA OKIEN  

I.O1 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O2 1:10 

I.O2 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O4 1:10 

I.O3 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O5  1:10 

I.O4 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O6 1:10 

I.O5 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O8 1:10 

I.O6 INWENTARYZACJA OKNA - OKNO O16 1:10 

PROJEKT OKIEN  

P.O1 PROJEKT OKNA - OKNO O2 1:10 

P.O2 PROJEKT OKNA - OKNO O4 1:10 

P.O3 PROJEKT OKNA - OKNO O5  1:10 

P.O4 PROJEKT OKNA - OKNO O6  1:10 

P.O5 PROJEKT OKNA - OKNO O8  1:10 

P.O6 PROJEKT OKNA - OKNO O16 1:10 

P.O7 DETAL PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:5 

D.01 PROJEKT BRAMY OD FRONTU 1:10 

D.02 PROJEKT BRAMY OD PODWÓRZA 1:10 
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