
 ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 5  przy ul. Krakówka 4 w Płocku”.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Montaż jednostek wentylacyjno - nawiewnych  w sali sportowej o wymiarach 22 x 11 x 5,2 m  w
ścianie  na  wysokości  ok.  3,70  m  w  miejscu  istniejących  4  okien  w  celu  zapewnienia
odpowiedniej wymiany powietrza wentylacyjnego.
Zakres  prac  budowlanych  związanych  z  montażem  jednostek  wentylacyjno-nawiewnych
obejmuje  demontaż  istniejących  okien  o  wym,  2,10  x  1,0  –  4  szt.  oraz  po zamontowaniu
jednostek wentylacyjnych i obmurowaniu montaż okien stałych o wym. 1,04 x 1,0 – 4 szt.
Poza tym w zakresie  prac  budowlanych jest  uzupełnienie  i  naprawy tynków na ścianach i
suficie  sali,  wykonanie  gładzi  gipsowych  dwuwarstwowych  na  ścianach  oraz  malowanie  z
gruntowaniem farbą lateksową ścian i  sufitu.  Ściany do wysokości  2 m należy pomalować
lakierem bezbarwnym.
Przed wykonaniem prac malarskich w sali gimnastycznej należy wykonać miejscowe naprawy
dachu sali  papą termozgrzewalną i uszczelniaczem dekarskim oraz uszczelnienie okien sali
przy parapetach zewnętrznych.
W  zakresie  robót  budowlanych  jest  również  demontaż  istniejących  osłon  grzejników  na
korytarzu i w 6 salach lekcyjnych na parterze w segmencie dydaktycznym od ul. Cichej oraz
montaż nowych osłon grzejników, gałązek do grzejników oraz pionów c.o. do wysokości 2 m
według wzoru podanego przez Użytkownika.

Sala  gimnastyczna  z  zapleczem  szatniowym  została  dobudowana  do  budynku  szkoły
oddanego do użytkowania w latach sześćdziesiątych.
Wymiary sali gimnastycznej:
Długość – 22 m
Szerokość – 11 m
Wysokość  – 5,2 m

II. Wykonanie prac budowlanych w sali gimnastycznej:

a) branża budowlana:  

- zabezpieczenie podłogi sali gimnastycznej folią, 
-  demontaż 4szt. okien w ścianie nad zapleczem sali do montażu jednostek wentylacyjnych,
-  obmurowanie  zamontowanych  jednostek  wentylacyjnych  oraz  wykonanie  tynków
uzupełniających  zewnętrznych i wewnętrznych na ścianach,
-  montaż  nowych  okien  PCV stałych  –  4  szt  wg  zestawienia  stolarki  okiennej  zawartej  w
projekcie wykonawczym branży budowlanej
- montaż osłon metalowych jednostek wentylacyjnych
- demontaż drabin, osłon grzejników, siatek okien oraz  zabezpieczenie okien i drzwi folią
- zgroszkowanie i zmatowienie starej farby olejnej na ścianach sali gimnastycznej
- zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów

strona nr 1 z 8



- uzupełnienie i naprawy miejscowe tynków ścian i sufitów
-gruntowanie  gruntem  kwarcowym  ścian  i  sufitów  i  wykonanie  gładzi  gipsowych
dwuwarstwowych na ścianach i sufitach
- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową z gruntowaniem
- malowanie ścian do wys. 2 m lakierem bezbarwnym
Kolorystykę ścian i sufitu  należy uzgodnić z Użytkownikiem.

UWAGA: Dokumentacja projektowa w przedmiotowym zadaniu obowiązuje tylko
z zakresie wykonania wentylacji  mechanicznej  w sali  gimnastycznej,  pozostały
zakres  opracowania  projektowego  dotyczący  remontu  pomieszczeń  zaplecza  sali
gimnastycznej będzie realizowany w kolejnym etapie.

III. Wykonanie prac budowlanych w segmencie dydaktycznym  na parterze
a) branża budowlana
-  demontaż istniejących osłon  grzejników na korytarzu  na parterze – 11 szt.  i  w 6
salach 18 szt. w segmencie dydaktycznym szkoły od ul. Cichej
- montaż nowych osłon grzejników na wspornikach oraz gałązek i pionów c .o. do wys.
2m  na  korytarzu  oraz  w  salach  lekcyjnych  tylko  osłon  grzejników  z  płyty  MDF  z
wycięciem wzorów  zaakceptowanych  przez Użytkownika, kolor okleiny płyty MDF do
uzgodnienia z Użytkownikiem 
-  naprawa  wykładzin  w  miejscach  kołkowania  zdemontowanych  istniejących  osłon
grzejnikowych

IV. Branża  elektryczna

1. Wykonana dokumentacja techniczna obejmuje zakresem modernizację całej 
instalacji elektrycznej zaplecza sportowego i wentylacji mechanicznej sali sportowej
Z całego zakresu na tym etapie wykonujemy część instalacji . Głównie linię 
zasilająca wraz z nową rozdzielnicą RS  oraz instalacje zasilające i sterownicze 
wentylacji mechanicznej . 
Pozostały zakres przebudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w kolejnym
etapie .

Zakres robót związanych z wymianą i budową instalacji elektrycznej: 
1. Roboty elektryczne:
- wykonanie nowej rozdzielnicy RS zgodnie z projektem . Do nowej  tablicy 
rozdzielczej przenieść aparaty zasilające obwody sali gimnastycznej i zaplecza oraz 
przepiąć istniejące okablowanie pod stare aparaty i nowe wykonane wg projektu. 
Pozostałe obwody RS będą rezerwą pod kolejny etap modernizacji. 
- wykonanie wymiany WLZ od RSERW do nowej rozdzielnicy RS przewodem Cu 5 x 
16 mm w bruzdach pod tynkiem .
- wykonać montaż instalacji zasilającej 4 jednostki wentylacyjno - klimatyzacyjne 
sali sportowej oraz instalację sterowniczą dla systemu wentylacji .
- instalację na dachu wykonać w korycie kablowym krytym oraz w rurkach 
ochronnych dla instalacji zewnętrznych .
- instalacja uziemiająca , wyrównawcza do MSW na dachu przewodem 25 mm .
Połączenie wyrównawcze koryt i urządzeń na dachu przewodem 6 mm.
- Wykonanie niezbędnej przebudowy i napraw instalacji odgromowej związanych z 
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pracami montażowymi urządzeń wentylacyjnych .
- Wykonanie zabezpieczenia p.poż. dla przepustów kablowych .

     Badania wykonanej instalacji elektrycznej:
  - pomiar rezystancji izolacji,
  - pomiar impedancji pętli zwarcia
  - pomiar instalacji odgromowej ( dla zakresu remontowanego )
  - pomiar zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych,                                     
  - przeprowadzić próby funkcjonalne zainstalowanych systemów i sporządzić 
protokoły 
  Pomiary wykonać dla nowych instalacji i tych które podlegały przebudowie .

2. Towarzyszące roboty budowlane:
    - zamurowanie wnęk po zdemontowanych rozdzielnicach,
    - naprawa tynków po przebiciach i rozkuciach,
    - naprawa posadzek, terakoty i glazury po układaniu kabli, przewodów,
    - doprowadzenie uszkodzonych tynków po bruzdach, zdemontowanej instalacji 
      do stanu pierwotnego z podwójnym malowaniem pasów farbami emulsyjnymi
      lub olejnymi,

3. Ogólne uwagi dotyczące wykonywania robót:

 Przed wykonaniem instalacji  należy przedstawić inwestorowi posiadane 
świadectwa      dopuszczenia CNBOP na materiały elektryczne występujące w tych 
instalacjach zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie  przeciwpożarowej (tekst 
jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz 
   Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ,,...w sprawie 
wykazu wyrobów służących  zapewnieniu bezpieczeństwa...” (z dnia 27.04.2010 r. 
Dz. U. nr 85 poz 553).

Standardowe wymagania zamówienia 

1. Wymagane upr. kierownika robót.

   - kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
         budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji sieci i urządzeń 
         elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
UWAGA:
Dopuszcza się uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym 
uprawnieniom które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie  
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach  

     odrębnych tj. w ustawie  odrębnych tj. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 
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2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394) oraz w rozumieniu  art. 20a ust. 1
    ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
     inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 ze zmianami.
2. Składanie wniosków materiałowych w odpowiednim czasie
3. Na materiały zamienne uzyskać zgodę projektanta i zamawiającego
4. Kier. robót obecny 2 razy w tygodniu.

V. Branża sanitarna
Zakres zamówienia obejmuje zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w sali 
sportowej poprzez wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  z 
odzyskiem ciepła.

Należy w sali sportowej zamontować zgodnie z projektem 4  jednostki wentylacyjne 
nawiewno-wywiewne o wydajności maksymalnej 1200 m2/h każda . Istniejący grzejnik 
kolidujący z lokalizacją projektowanych urządzeń należy przenieść do nowej lokalizacji 
zgodnie z projektem. 

Po robotach związanych z montażem urządzeń, realizowanych na dachu budynku 
zaplecza, dokonać napraw przywracających  pokrycie dachu  do stanu pierwotnego 
zgodnie z e sztuka budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

Zaprojektowane jednostki są wyposażone w nagrzewnice zasilane z istniejącej 
instalacji centralnego ogrzewania (włączenie wykonać w sali gimnastycznej a przewody
zasilające i powrotne nagrzewnic, wykonane   ze stali węglowej ocynkowanej  z 
połączeniami zaprasowanymi prowadzić pod stropem). Skropliny z urządzeń należy  
odprowadzić  do pionu  kanalizacyjnego istniejącego.  W związku z częściową 
realizacją załączonego projektu Wykonawca zlokalizuje istniejący pion kanalizacji 
sanitarnej, sprawdzi jego drożność lub ewentualne zapewni udrożnienie istniejącej 
kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie skroplin z urządzeń wentylacyjnych do 
istniejącej kanalizacji na zewnątrz budynku. 

Istniejące kratki wentylacyjne w ścianie sali sportowej należy zgodnie z projektem 
zlikwidować. Kratki wentylacyjne pod sufitem sali sportowej-wywietrzaki należy skrócić i
przystosować jedynie do wentylacji przestrzeni międzystropowej. Dokonać napraw 
sufitu i ścian oraz pomalować zgodnie z dokumentacją branży budowlanej. 

Wykonawca dostarczy i zamontuje osłony urządzeń wentylacyjnych zgodnie z 
projektem. 

Wymagania materiałowe:

1. Ściany – wewnątrz w sali gimnastycznej pomalować farbą lateksową 

1.1 Farba lateksowa
Farba lateksowa odporna na szorowanie o następujących parametrach:
•klasa I i II (wg normy PN-EN 13300) lub 2000–5000 cykli mycia (wg normy PN 92/C-81517) –
norma odporności,

•wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
•wysoka siła krycia,
•dobra przyczepność do podłoża.
1.2 Lakier bezbarwny transparentny (lamperia)
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•bezzapachowy
•odporność na szorowanie na mokro – klasa I
•gęstość (20±0,5°C) : 1,00 – 1,045
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
 Kolorystyka lamperii i ściany powyżej lamperii do uzgodnienia z Użytkownikiem

2. Papa nawierzchniowa
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego  krycia  modyfikowana  SBS,  na  osnowie  z
włókniny  poliestrowej  o  gramaturze  min.  250g/m2.  Wierzchnia  strona  papy  pokryta
mineralną posypką gruboziarnistą,  wzdłuż jednego brzegu pas nie pokryty posypką,
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona folią
z tworzywa sztucznego.
Grubość: 5,2 ± 0,2 mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- max. siła rozciągająca: wzdłuż – 1100 ± 200 N/50 mm

w poprzek – 900 ± 200 N/50 mm
Giętkość w niskiej temperaturze: -25 ºC
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze : 100±10  ºC
 
VI. ZALECENIA  DLA OFERENTA:

Wszystkie  maszyny,  urządzenia  i  sprzęty  powinny  posiadać  obowiązujące,  stosowne
atesty,certyfikaty  i  znaki  bezpieczeństwa  lub  świadectwa  dopuszczenia  do
eksploatacji,deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i być dopuszczone do obrotu zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy opracowane przez jednostkę projektowania
przedmiary robót, z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są
obligatoryjne dla Wykonawcy i mają  być traktowane jako pomocnicze.

Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji  przedmiotu umowy zawarty jest w
przekazanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót załączonych do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Dokumentacja projektowa:

1)  Projekt  wykonawczy  architektoniczno  –  budowlany   –  Przebudowa  zaplecza  sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w ramach zadania: Remont pomieszczeń zaplecza
sali  gimnastycznej  z  wykonaniem  wentylacji  mechanicznej  w  sali  gimnastycznej  w  Szkole
Podstawowej Nr 5 przy ul. Krakówka 4 w Płocku  – kwiecień  2022r. - (branża budowlana),

2) Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany – branża sanitarna - Przebudowa zaplecza
sali  gimnastycznej  w  Szkole  Podstawowej  Nr  5  w  ramach  zadania:  Remont  pomieszczeń
zaplecza sali  gimnastycznej z wykonaniem wentylacji  mechanicznej w sali  gimnastycznej w
Szkole  Podstawowej  Nr  5  przy  ul.  Krakówka  4  w  Płocku   –  kwiecień   2022r.  -  (branża
sanitarna),

3)  Projekt  wykonawczy  –  branża  instalacji  elektrycznych  -  Przebudowa  zaplecza  sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w ramach zadania: Remont pomieszczeń zaplecza
sali  gimnastycznej  z  wykonaniem  wentylacji  mechanicznej  w  sali  gimnastycznej  w  Szkole
Podstawowej Nr 5 przy ul. Krakówka 4 w Płocku  – kwiecień  2022r. - (branża elektryczna).

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża budowlana  - Przebudowa
zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Płocku ul. Krakówka 4.
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5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru Robót  – branża sanitarna  -  Przebudowa
zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Płocku ul. Krakówka 4.

6)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża elektryczna  - Przebudowa
zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Płocku ul. Krakówka 4.

VII. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy:

rozpoczęcie  – od dnia podpisania umowy

zakończenie  - w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy

  VIII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.Wykonawca  zorganizuje  zaplecze  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze
uciążliwości dla osób korzystających z terenu szkoły, zapewni ochronę mienia znajdującego się
na terenie robót,  zapewnienie  warunków bezpieczeństwa i  higieny  pracy  przy prowadzeniu
robót.

2.  Prace powinny być prowadzone w taki  sposób,  aby  umożliwiły  sprawne funkcjonowanie
administracji szkoły.

3.  Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem miejsce składowania materiałów i gruzu z rozbiórki.

Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie z terenu szkoły.

4.  Nazwy  markowe  towarów  i  producentów  należy  traktować  jako  wzorcowe.  Można
zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od
materiałów podanych w opisie i projekcie.  Zmiany     te     wymagają     pisemnej     zgody     Projektanta  
oraz     Zamawiającego.     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności”
spoczywa na Wykonawcy.

5.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na
znak  bezpieczeństwa  lub  zgodności  z  normą,  wydanym  przez  akredytowaną  jednostkę
certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania.

6.Wykonawca  winien  opracować  kosztorys  ofertowy  metodą  szczegółową  zgodnie  ze
stosownymi zapisami w Specyfikacji  Warunków Zamówienia w oparciu o "Polskie standardy
kosztorysowania robót budowlanych"  wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z
2005 r.

7. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani co najmniej  2 razy w tygodniu
przebywać na budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorami nadzoru.

8. Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

9.Wykonawca wykona  i  utrzyma na  koszt  własny  zaplecze  budowy wraz  z  zasileniem  w
energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Zapewni ochronę mienia
znajdującego się na terenie robót.

10.Wykonawca  będzie  przestrzegał  terminowego  wykonania  i  przekazania
przedmiotu  umowy  oraz  oświadczenia,  że  roboty  zakończone  przez  niego  są  całkowicie
zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

11.  Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  za stosowanie  i  bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

IX. WYTYCZNE OGÓLNE.                                                  

1.W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  przytoczoną  wyżej  metodą
kosztorysowania,  nie  należy  ujmować i  wyceniać  robót  tymczasowych jako wydzielonych
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pozycji.  Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego,  a koszt  ich wykonania
powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy).

2.Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar  robót  opracowany
przez Wykonawcę,  sporządzony w oparciu  o przekazaną dokumentację  projektową,  opis
przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie. Wykonawca sporządza przedmiar robót
według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty
określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu
o załączoną do SWZ dokumentację projektową oraz opis przedmiotu zamówienia.

3.W  wycenie  przedmiotu  zamówienia  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  inflacyjne  w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są
niezbędne do należytego wykonania zadania.

4.Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe zawarte
w niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców
(opłaty za wodę, energię, wywóz gruzu i  utylizację ewentualnych materiałów z rozbiórek,
koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie
pozostające trwale po zakończeniu budowy).

5.Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy
nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  umownego  ustalonego   na
podstawie złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty.

6.Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy to również tzw. materiałów masowych) w
kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia  tzn. z kosztami zakupu
(czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie należy w kosztorysie
ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z miejsc ich
zakupu.

7.W przypadku  wątpliwości  lub  niejasności,  co  do  zakresu  realizowanego  zadania,  należy
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

8.Niezwłoczne  informowanie  przez  Wykonawcę  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego)  o  problemach  technicznych lub  okolicznościach,  które  mogą wpłynąć  na
jakość robót lub termin zakończenia robót.

9.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

10.Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie   z  przepisami
Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego  kompletu  protokołów
niezbędnych przy odbiorze.

11.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach)oddzielnie dla
każdej  branży  oraz  w  wersji  elektronicznej,  dostarczenie  niezbędnych  dokumentów
potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i
urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,  sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego
przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.

12.Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania
robót  w  terminie  nie  dłuższym  niż  termin  technicznie  uzasadniony  i  konieczny  do  ich
usunięcia.

13.Pełne  pokrycie  kosztów  poboru  energii  elektrycznej  i  wody,  wywozy  gruzu,  wywozu
i  utylizacji  materiałów z  ewentualnych  rozbiórek,  wykonawca we własnym zakresie  musi
ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów  z rozbiórki i
dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji.

14.Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową dotyczącą całości przedmiotu
umowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy  w dniu przekazania terenu
robót .
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15.Załączony przez zamawiającego do SWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny i ma jedynie
charakter pomocniczy.

16. Zdaniem zamawiającego dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ pozwala
na sporządzenie przez wykonawcę przedmiarów robót, przygotowanie oferty oraz wykonanie
robót  budowlanych.   W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  związanych  z
opracowaniem  przedmiarów  robót  wykonawca  zwróci  się  do  zamawiającego  na  piśmie  o
udzielenie  wyjaśnień.
17. Przywołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz ilości
robót  są nieobowiązkowe.
18. Powinna być zachowana zgodność między zakresem robót wynikających z dokumentacji
    projektowej oraz ujętych w przedmiarze robót.
19.  Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu i zapoznania się z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia
ich w wycenie oraz terminie wykonania robót.
20. Materiały rozbiórkowe wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i przedstawi dokumenty 
z utylizacji materiałów.
21. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości 
na terenie i  budynku szkoły  objętych robotami.
22. Wszelkie pozostałości budowlane należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Odpady 
należy wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac. Wywóz i utylizacja odpadów leżą po 
stronie Wykonawcy.
23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z  
dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami i 
przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.
24. Wykonawca zobowiązany będzie  do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego 
kosztorysu ofertowego oraz planu BIOZ  w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.
25. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnej placówce szkolnej. Wykonawca 
zobowiązany będzie zorganizować plac budowy oraz prowadzić prace budowlane w sposób 
powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla nauczycieli i pracowników administracji, na 
bieżąco zgłaszać problemy wynikające w trakcie realizacji robót.
26. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej wykonawca winien 
zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie na podstawie ustawy Prawo zamówień 
Publicznych.
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