KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy KoScierzyny - Odcinek C - odcinek od m. Przywidz

do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- odcinek C1: od km. ok. 26+875 do km ok. 33+130
- odcinek C2: od km ok. 33+130 do km ok. 38+900

Numer A St 1 :
Lp. | Specyfikacji W THE CLEMETOW X0 wyeh Jednostka Cena jedn. Warto§é
. - i wyliczenie ilo$ci
Technicznei
Nazwa Tlos¢ zl netto z} netto
1 2 3 4 5 6 7
ODCINEK C1: od km ok. 26+875 do km ok. 33+130
BRANZA DROGOWA
00.00.00 [WARUNKI OGOLNE
00.00.00 |[WYMAGANIA OGOLNE
*Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D-M-00.00.00 (migdzy innymi:
-Dokumentacja realizacyjno-technologiczna i dokumentacja powykonawcza,
-Koszt utrzymania drog, po ktorych odbywac si¢ bedzie ruch zwigzany z budowg oraz
ich odbudowa i ew. uszkodzonych budynkéw w ich sasiedztwie,
-Nadzor przyrodniczy wynikajacy z decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach i
decyzji derogacyjnych,
-Koszt spetnienia wymogow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla etapu
1 realizacji inwestycji (m.in. ustawienie i utrzymanie budek dla nietoperzy , kontrola ryczaft 1,00
obecnosci i odlowienie potencjalnych ptazow z powstatych podczas prac budowlanych
zastoisk wodnych w glebokich koleinach),
-Realizacja wymogow $rodowiskowych decyzji derogacyjnych wzgledem gatunkow
chronionych,
-Koszt wykonania i utrzymania drog i objazdow tymczasowych w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 221.)*
* warto$¢ niniejszej pozycji nie moze by¢ wyzsza niz 2,5% calkowitej wartosci oferty
netto w zakresie odcinka C1
2 Saperskie sprawdzenie terenu pod katem niewypatdéw i niewybuchow ryczaft 1,00
3 Nadzor archeologiczny wraz z wykonaniem ratowniczych badan stanowisk wykazanych alt 100
w czasie trwania realizacji inwestycji ez !
01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. GEODEZYJNA OBSEUGA INWESTYCJI
Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych wraz z pomiarem powykonawczym
4 . S S . km 6,58
zrealizowanych obiektow drogowych z trwalg stabilizacja granic pasa drogowego
01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
Scinanie drzew $r. od 20 do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzy¢
5 S - . szt. 109,00
i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
Scinanie drzew sr. od 36 do 45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzy¢
6 S . X szt. 67,00
i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
Scinanie drzew ér. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzyé i
7 S . . szt. 44,00
utylizacji pozostatosci po karczowaniu
Scinanie drzew sr. od 56 do 65 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzy¢
8 S o X szt. 35,00
i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
9 Scinanie drzew $r. od 66 do 75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzy¢ szt 33.00
i utylizacji pozostato$ci po karczowaniu ' !
10 Sc@arynf: er.ew sr od 76 do[l(?O cm wraz z kz{irczowamem pni oraz wywiezieniem sat. 134,00
dtuzy¢ i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
Scinanie drzew $r. od 101 do 130 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
11 . o . szt. 10,00
dhuzy¢ i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
12 Wycinka grup drzew, podrostow i krzewow i podszycia wraz z karczowaniem ha 5,05
13 Mechaniczne karczowanie po wycince lasow wraz karczowaniem krzakow i podszycia z ha 023
wywiezieniem i utylizacia karpin po wycince Laséw Panstwowych !
14 Wycinka drzew suchyh i porostow szt. 62,00
01.02.0l1a | OCHRONA DRZEW
15 Zfibezplet?zenle drzew nie przeznaczonych do wycinki na czas budowy wraz z sat. 139,00
pielegnacia
01.02.02.a [ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
16 Zdjecie warstwy humusu lub gruntu prochniczego $rednia grubo$é¢ 30 cm m3 20 602,90
01.02.04 [ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
17 Rozbiorka warstw bitumicznych drogi wojewddzkiej nr 221 poprzez frezowanie m2 39 842,80
18 Rozbiorka podbudowy drogi wojewddzkiej nr 221 m2 39 842,80
19 Rozbiorka warstwy bitumicznej drog bocznych, zjazdow, zatok wraz z istnicjgcg m2 5335,88
podbudowa
20 Catkowita rozbidrka nawierzchni z plyt z betonu cementowego wraz z istniejaca m2 846,41
podbudowa
21 Catkowita rozbiorka nawierzchni brukowej wraz z istniejaca podbudowa m2 58,32
2 .Ca’d.(().wna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa wraz z m2 7380.20
istnicjaca podbudowa
23 Catkowita rozbiorka nawierzchni gruntowe;j m2 2 235,50
24 Rozebranie krawgznikow betonowych wraz z posadowieniem m 3318,74




Numer

Wy r iowych

Lp. | Specyfikacji R Jednostka Cena jedn. Wartos¢
. . i wyliczenie ilosci
Technicznej
Nazwa Tlosé zl netto zl netto
1 2 3 5 6 7
25 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z posadowieniem m 3169,27
26 Rozebranie barier drogowych m 846,17
27 Rozebranie i odtworzenie obiektow kubaturowych (wiat przystankéw) szt. 7,00
28 Rozebranie fundamentow pod wiatami przystankowymi m2 41,02
29 Rozebranie przepustow wraz z umocnieniami wylotow $r. od 0.2m do 1.2m m 112,67
30 Rozebranie $ciekow betonowych wraz z posadowieniem m 51,23
31 Rozebranie ogrodzen wraz z bramami i furtkami m 1 386,32
32 Regulacja bram, furtek, ogrodzen i szlabanow m 149,62
33 Rozebranie poboczy m2 12 002,95
34 Bozebram.e masztow reklamowych, masztow i pylonéw reklam oraz tablic ot 29,00
informacyinych
35 Rozebranie tarcz i tablic oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi szt. 182,00
36 Rozebranie stupkow "U" prowadzacych szt. 103,00
37 Rozbiodrka balustrad m 84,94
38 Rozbidrka schodow szt. 8,00
39 Rozebranie murkéw oporowych m 81,09
40 Przestawienie reklam szt. 2,00
B-10.01.01, . P
B.10.05.01 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZEBUDOWA OBKIEKTOW
B.10.07.01 KUBATUROWYCH
41 Rozbiorka elementow wg "Projektu Rozbiorek" kpl 1,00
42 Przebudowa elementow wg "Projektu Przebudowy Budynku Mieszkalnego" kpl 1,00
02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
23 Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym z odwiezienim gruntu na m3 63 013,79
odktad
44 Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym z wbudowaniem w nasyp m3 15 560,42
02.02.02. WYMIANA GRUNTU
45 Wykonanie wymiany gruntéw organicznych m3 75 899,87
02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
46 ‘Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntow nieskalistych z gruntu uzyskanego z m3 15 560,42
wykopu
03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.02 |PRZEPUSTY STALOWE
47 y%oze.nle przepustow rurowych pod zjazdami oraz $ciezkami pieszo-rowerowymi o m 114,50
$rednicy 60cm
48 Utozenie przepustow rurowych o $rednicy 100cm m 46,70
49 Utozenie przepustow rurowych o $rednicy 120cm m 34,25
04.00.00 |PODBUDOWY
04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsja asfaltowa C 60 BP3 ZM
50 . . m2 104 914,17
warstw konstrukcyjnych (pobdudowa z betonu asfaltowego oraz warstwa wigzaca)
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsjg asfaltowa C60 B10 ZM/R
51 . . . L m2 57 160,53
warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego)
04.04.01 |WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
- —— - n - =
52 Z\(/Jaé;:wa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej 0/31.5, CBR>35%, CNR - grubos$¢ m2 58 907,28
04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
— —— - S
53 Podbud(y)\'Na z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, CBR280%, C50/30, m2 1724,97
- grubos¢ 20 cm
— —— - S
54 Podbud(y)\'Na z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, CBR280%, C90/3, m2 6193870
- grubos¢ 20 cm
04.05.01A. |[WARSTWA ULEPSZONEGO POLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
55 Grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 - grubo$¢ 35 cm. m2 48 385,95
56 Grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 - grubo$¢ 45 cm. m2 69 625,82
57 Grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubo$¢ 30 cm. m2 15 892,39
58 Grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubo$¢ 33 cm. m2 328,00
59 Grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubo$¢ 50 cm. m2 845,23
04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM
60 Warstwa} }mcszankl zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 m2 7952952
- grubos¢ 15 cm.
04.07.01 |PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
61 Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubos¢ 10 cm m2 41614,29




Numer

Lp. | Specyfikacji vy e CIemEniow ro yen Jednostka Cena jedn. Wartosé
. . i wyliczenie ilosci
Technicznej
Nazwa Tlo$¢ zl netto zl netto
1 2 3 4 5 6 7
62 Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubo$¢ 7 cm m2 11017,02
04.08.01 |PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
63 Podbudowa z betonu cementowego C30/35 - grubos¢ 20 cm. m2 2 697,85
04.10.01 |PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNEJ
64 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) - grubo$¢ 20 cm. m2 12 524,82
05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
05.03.01 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
65 Kostkg kamienna 13/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, zatoki autobus., m2 260785
pachwiny. wyspy dzielace
05.03.05A  |WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
66 Warstwa wiazaca z bet. asfaltowego AC11W 50/70 - grubos¢ 4 cm m2 8 872,85
67 Warstwa wiazgca z bet. asfaltowego AC16W 35/50 - grubos$¢ 5 cm m2 10 298,53
68 Warstwa wiazaca z bet. asfaltowego AC16W 35/50 - grubos$¢ 6 cm m2 40 486,86
69 Warstwa wiazaca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 - grubos¢ 8 cm m2 993,58
70 Warstwa wiazaca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 - grubos$¢ 5 cm m2 1499,02
05.03.05.B |WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
71 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - grubo$¢ 4 cm m2 244271
72 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - grubo$¢ 3 cm m2 8872,85
05.03.13 |NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
73 Warstwa $cieralna z SMA 8 45/80-55 - grubo$¢ 4 cm m2 3377294
74 Warstwa $cieralna z SMA 11 45/80-55 - grubo$¢ 4 cm m2 15 820,37
05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
75 Kostke’l l?etonowa wibroprasowana TT grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 5330,11
grubosci 3cm
Plytki betonowe porowate koloru zottego 30x30 - grubosci 8 cm na podsypce
76 R R e m 463,96
cementowo-piaskowei grubosci 1:4
77 Wykonanie progu zwalniajacego m2 406,90
06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 [UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW
78 FJn}ocmemfe powierzchni ptaskich humusem - grubos$¢ 15 cm, obsianiem mieszankg traw m2 29382,58
i pielegnacia
79 Umo.cm-eme skam i rowoéw humusem (Typ A) - grubo$¢ 15 cm, obsianiem mieszanka m2 4519358
traw i pielggnacija
80 Umocnienie powierzchni ptaskich i skarp darning - cata powierzchnia m2 8 855,02
81 Regulacja skarp m2 7 568,26
82 Umocnienie rowu darning (Typ B) m 930,00
83 Umocnienie darning rowu przydroznego z grobla m2 5171,47
84 Umocnienia rowu pref. korytkiem KPED 01.37 i ptytami chodnikowymi (Typ C) m 211322
85 Umocnienie rowu brukowcem (Typ D) m 121,00
86 Umocnienia skarp betonowymi plytami azurowymi 40x60x10cm m2 937,98
Umocnienia dna zbiornika przy wlocie rowu kostka brukowa 13/16 na podsypce
87 X X m 30,00
cementowo-piaskowei, faczna gr. 20cm
88 Wykonanie palisady oporowej przy chodniku m 12,45
89 Wykonanie prefabrykowanego muru oporowego m 14,74
90 Poszerzenie z umocnieniem skarpy przy lampach oswictleniowych szt. 6,00
06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZA
91 Umocnienie poboczy mieszankg niezwiazana gr. 15 cm m2 10 118,60
9 ;er;)cc:qleme poboczy brukiem kamiennym 12/15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 221,64
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
07.00.00
RUCHU
07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME
93 Oznakowanie grubowarstwowe m2 2153,00
94 Oznakowanie grubowarstwowe - akustyczne m2 815,00
95 Oznakowanie cienkowarstwowe m2 119,00
07.02.01 _|OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
96 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkosci "S"; szt. 184,00
97 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkosci "M"; szt. 22,00
98 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkosci "Mi"; szt. 74,00
99 Tablice "E" szt. 35,00
100 Rozebranle-I przestawienie tarcz i tablic oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami sat. 27,00
wsporczymi




Numer
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101 Elementy bezpieczenstwa ruchu: U-5a szt. 46,00
102 Elementy bezpieczenstwa ruchu:U-18a szt. 1,00
103 Gniazdo do montazu stupow RS szt. 304,00
07.02.02 SEUPKI PROWADZACE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I
103 Stupki prowadzace; U-1a i Ulb szt. 116,00
104 Stupki prowadzace; U-12¢ szt. 5,00
105 Tabliczki hektometrowe; U-7, U-8 szt. 232,00
106 Tabliczki hektometrowe; U-1f szt. 13,00
107 Tablice U-3 szt. 11,00
07.05.01 |BARIERY OCHRONNE STALOWE
108 N2w4 m 584,02
109 N2w3 m 94,51
110 N2w1 m 2034,78
111 H2wW3 m 94,51
112 Barieroporgez N2W3 m 59,39
07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
113 Balustrady U-11a m 373,51
114 Wygrodzenia segmentowe U-12a - wyoko$¢ 80 cm m 289,23
115 Wygrodzenia segmentowe U-12a - wyoko$¢ 110 cm m 182,53
08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
116 Krawezniki betonowe 20x30x100cm m 6 658,28
117 Oporniki betonowe 10x25x100cm m 1148,68
08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
118 Krawezniki kamienne 20x30x100cm m 2478,11
08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE
119 Obrzeza betonowe 8x30x100cm m 7 053,40
08.05.01 _ [SCIEKI
120 Sciek drogowy korytkowy - szerokos¢ 60 cm m 361,21
121 Scick drogowy trojkatny m 1269,94
122 Sciek skarpowy m 133,97
123 Sciek przykraweznikowy z kostki kamiennej 8/10 m 875,02
124 Wykonanie kieszeni przy wpuscie przy krawezniku szt. 2,00
09.00.00 [ZIELEN DROGOWA
09.01.01. ZIELEN DROGOWA
Sadzenie drzew w formie piennej
125 Klon zwyczajny (Acer platanoides) - Pa. szt. 177,00
126 Lipa drobnolistna (Tillia cordata) - Pa. szt. 114,00
127 Brzoza omszona (Betula pubescens) - Pa szt. 68,00
10.00.00 [INNE ROBOTY
10.04.02 SCHODY TERENOWE
128 Wykonanie schodow i zejs¢ z elementéw betonowych (ilos¢ 5 szt.) m2 31,50
129 Wykonanie balustrady przy schodach terenowych m 28,00
PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW
PRZEPUST M-3
M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
130 [M-11.01.01 |- wykonanie wykopu m? 869,00
M-11.01.04 Zasyanie wykopow wraz z
131 (M-11.01.04 - zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem m® 462,00
M-12.00.00 ZBROJENIE
132 [M-12.01.00 Wiot przpustu wraz z skrzydtami kg 6 359,00
133 [M-12.01.00 ‘Wylot przpustu wraz z skrzydfami kg 7 356,00
134 |M-12.01.00 Plyta pomostowa kg 1556,00
135 |M-12.01.00 Kapa chodnikowa kg 1188,00
136 (M-12.01.00 Plyta przejsciowa w osi 10 kg 5221,00
137 |M-12.01.00 Plyta przej$ciowa w osi 20 kg 5 241,00
M-13.00.00 [BETON
M-13.01.01 Beton konstrukcyjny C30/37
138 [M-13.01.01 Wiot przpustu wraz z skrzydtami m® 56,28
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139 (M-13.01.01 ‘Wylot przpustu wraz z skrzydfami m® 68,15

140 |M-13.01.01 Plyta pomostu m® 15,73
M-13.01.02 Beton plyt przejsciowych C30/37

141 (M-13.01.02 Plyta przej$ciowa w osi 10 m® 15,00

142 |M-13.01.02 Plyta przejsciowa w osi 20 m® 15,00
M-13.01.03 Beton kap chodnikowych C30/37

143 |M-13.01.03 Kapy chodnikowe m® 7,08
M-13.02.00 Beton nie konstrukcyjny

144 |M-13.02.01 Beton podktadowy pod przepustem m® 25,30

145 (M-13.02.01 Beton podktadowy pod skrzydfami m® 8,34

146 |M-13.02.01 Beton podktadowy pod ptytami przejsciowymi m® 3,00
M-13.03.00 Prefabrykaty betonowe

147 |M-13.03.01 Deski gzymsowe mostowy z polimerobetonu m 32,40

148 [M-13.03.02 ‘Wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych szt. 24,00
M-15.00.00 IZOLACJE
M-15.01.01. I1zolacje bitumiczne wykonywane na zimno

149 |M-15.01.01. 1zolacje bitumiczna na fundamentach skrzydet m? 98,76

150 [M-15.01.01.  |Izolacje bitumiczne na $cianach m’ 97,30

151 |M-15.01.01. Izolacje bitumiczne na skrzydtach m? 153,88
M-15.02.01 1zolacja z papy termozgrzewalnej

152 |M-15.02.01 izolacja plyty ustroju nosnego m? 56,40

153 |M-15.02.01 Izolacja plyt przejsciowych m? 98,40
M-15.03.01 Warstwa wiazaca z asfaltu lanego

154 |M-15.03.01 Warstwa wiaZzaca z asfaltu lanego m? 30,90
M-15.03.04 ‘Warstwa $cieralna z SMA

155 |M-15.03.04 Warstwa $cieralna z SMA m? 30,90
M.15.03.08 Nawierzchnia na bazie Zywic epoksydowych i poliuretanu

156 (M.15.03.08 Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych gr. 4mm m? 49,10
M-15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

157 |M.15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu- wngtrze przepustu m? 122,18

158 |M.15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu- skrzydta m? 47,88
M-16.00.00 ODWODNIENIE
M-16.01.03.  [Odwodnienie hydroizolacji za p ) saczkow

159 |M-16.01.03. saczki wykonane na plycie szt 2,00
M-16.01.04.  [Drenaz na plycie pomostu

160 |M-16.01.04. Dreny wykonane na plycie mb 11,00
M.16.01.07 Odwodnienie zasypki przyczétka

161 |M.16.01.07 Odwodnienie zasypki $ciany m? 97,30

162 |M.16.01.07 Odwodnienie zasypki $ciany skrzydet m? 90,81
M.16.01.07 Dren odwadniajacy przyczolek, plyte przejsciowa

163 |M.16.01.07 Dren odwadniajacy przyczotek, ptytg przejsciowa m 78,00
M-18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
M-18.01.02 uciaglenie nawierzchni

164 (M-18.01.02 uciaglenie nawierzchni m 17,00
M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M-19.01.01 Krawezniki |

165 |M-19.01.01 Krawezniki kamienne m 9,40
M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych

166 [M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych m 33,00
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.01.09 Schody skarpowe

167 |M-20.01.09 wykonania schodow na skarpie dla obstugi - z elementéw prefabrykowanych mb 11,48
M-20.01.13 Umocnienie skarp kostka k

168 |M-20.01.13 wykonanie umocnienia stozkéw przyczotkowych brukiem z kostki kamiennej m? 118,80
M-20.01.15 Umocnienie koryta cieku/rzeki

169 [M-20.01.15 Umocnienie koryta rzeki przed i za obiektem m? 25,90
M-20.02.01 Roboty rozbiérkowe

170 [M-20.02.01 rozbiorka i segregacja zbednych elementow obicktu kpl. 1,00
M-20.02.02 Obsluga Geodezyjna

171 [M-20.02.02 osadzenie znakow wysoko$ciowych w konstrukcji szt. 8,00

172 |M-20.02.02 osadzenie statego znaku wysokosciowego w rejonie obiektu szt. 1,00
M-20.05.01 Przepust stalowy spiralnie karbowany

173 (M-20.05.01 wykonanie umocnienia narzutem kamiennym m? 50,70

PRZEPUST P-33

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  [Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

174 (M-11.01.01 wykonanie wykopu m? 1075,35
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.01.13 Umocnienie skarp kostka kamienna

175 |M-20.01.13 wykonanie umocnienia brukiem z kostki kamiennej m? 97,80
M-20.01.15 Umocnienie koryta cieku/rzeki

176 |M-20.01.15 Umocnienie koryta rzeki przed i za obiektem m? 41,00
M-20.02.01 Roboty rozbidrkowe

177 |M-20.02.01 rozbiorka istniejacego obiektu kpl. 1,00
M-20.05.01 Przepusty stalowe

178 |M-20.05.01 wykonanie fundamentu kruszywowego m® 58,25

179 |M-20.05.01 przepust stalowy tukowo-kotowy 2,50/1,83m mb 24,70
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180 |M-20.05.01 wykonanie zasypki przepustu wraz zageszczeniem m® 1 065,95
181 |M-20.05.01 wykonanie umocnienia rowu narzutem kamiennym m? 37,01
182 |M-20.05.01  [wykonanie materaca pod przepustem m® 29,95
PRZEPUST P-31
M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
183 |M-11.01.01 wykonanie wykopu m® 471,50
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.01.13 Umocnienie skarp kostka kamienna
184 (M-20.01.13 wykonanie umocnienia brukiem z kostki kamiennej m? 47,90
M-20.01.15 Umocnienie koryta cieku/rzeki
185 [M-20.01.15 Umocnienie koryta rzeki przed i za obiektem m? 61,00
M-20.02.01 Roboty rozbidrkowe
186 |M-20.02.01 rozbiodrka istniejacego obiektu kpl. 1,00
M-20.05.01 Przepusty stalowe
187 |M-20.05.01 wykonanie fundamentu kruszywowego m® 39,08
188 |M-20.05.01 przepust stalowy tukowo-kotowy 2,50/1,83m mb 19,90
189 |M-20.05.01 wykonanie zasypki przepustu wraz zaggszczeniem m® 630,13
190 |M-20.05.01 wykonanie umocnienia rowu narzutem kamiennym m? 53,10
191 |M-20.05.01 _ [wykonanie materaca pod przepustem m® 20,16
PRZEPUST P-27
M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
192 (M-11.01.01 wykonanie wykopu m® 1680,00
M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z
193 |M-11.01.04 zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem m® 1680,00
M-12.00.00 ZBROJENIE
M-12.01.00 Wykonanie elementéw zelbetowych
194 |[M-12.01.00 zbrojenie plaszcza zelbetowego kg 7 887,00
M-13.00.00 BETON
M-13.01.00 Beton konstrukeyiny
195 |M-13.01.01 beton plaszcza zelbetowego m® 26,90
M-15.00.00 |IZOLACJE
M-15.02.01 1zolacja termozgrzewalna
196 (M-15.02.01 izolacja plaszcza zelbetowego m? 240,00
M-15.01.01 1zolacja bitumiczne wykonywane na zimno
197 |M-15.01.01 powierzchnia stykajaca si¢ z gruntem m? 116,69
M-15.06.01 Hydrofobizacja
198 |M-15.06.01 powierzchnie stykajace si¢ z powietrzem m? 226,22
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.01.13 U ienie skarp kostka k
199 (M-20.01.13 wykonanie umocnienia brukiem z kostki kamiennej m? 118,60
ODWODNIENIE DROGI
D.03.05.01 Budowa kanaléw deszczowych
Budowa kanaléw deszczowych PP DN200 SN12,5 wraz z wykopem umocnionym,
200 podtozem, zasypka technologiczna z zaggszczeniem i ewentualnym odwodnieniem m 1496,00
wykopow
Budowa kanaléw deszczowych z rur PE-HD DN300 SN16 wraz z wykopem
201 umocnionym, podfozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym m 2 045,00
odwodnieniem wykopow
Budowa kanaléw deszczowych z rur PE-HD DN400 SN16 wraz z wykopem
202 umocnionym, podfozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym m 934,00
odwodnieniem wykopow
Budowa kanatow deszczowych z rur PE-HD DN500 SN16 wraz z wykopem
203 umocnionym, podfozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym m 167,00
odwodnieniem wykopow
Budowa drenazu z rur PP SN8 DN100 wraz z wykopem umocnionym, podtozem,
204 . S L i m 15,00
zasypka technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow
D.03.05.01 Budowa studni kanalizacyjnych
Montaz kompletnej studzienki DN1000 z krggéw betonowych wraz z wykopem
205 umocnionym, podfozem, zasypkg technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym kpl 4,00
odwodnieniem wykopdéw
Montaz kompletnej studzienki osadnikowej DN1000 z kregow betonowych wraz z
206 wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i kpl 1,00
ewentualnym odwodnieniem wykopow
Montaz kompletnej studzienki DN1200 z kregow betonowych wraz z wykopem
207 umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym kpl 101,00
odwodnieniem wykopdw
Montaz kompletnej studzienki osadnikowej DN1200 z kregow betonowych wraz z
208 wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i kpl 15,00
ewentualnym odwodnieniem wykopdw
Montaz kompletnej studzienki wpadowej DN1200 z piaskownikiem z kregow
209 betonowych wraz z wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z kpl 2,00
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopdw
Montaz kompletnej studzienki kaskadowej DN1200 z kregéw betonowych wraz z
210 wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i kpl 21,00
ewentualnym odwodnieniem wykopow
211 Montaz wpustow u||c7:nylch DN500 z osadnikiem z wykopem umocnionym, podtozem, kpl 220,00
ewentualnym odwodnieniem wykopoéw
212 Montaz studzienki drenazowej PP DN400 kpl 1,00
Budowa wylotow kanalizacji deszczowej
Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN200 wraz z podtozem i
213 o . L . A kpl 13,00
umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot wylotu i §ciekiem skarpowym
Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN300 wraz z podtozem i
214 o . L . A kpl 5,00
umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot wylotu i §ciekiem skarpowym
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Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN400 wraz z podlozem i
215 o . L . s kpl 5,00
umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot wylotu i §ciekiem skarpowym
Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN500 wraz z podtozem i
216 o . L . - kpl 1,00
umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot wylotu i §ciekiem skarpowym
D.03.05.01 Demontaz kanalizacji deszczowej
217 Demontaz sieci kanalizaciji deszczowej wraz z armatura m 460,7
D.03.05.01 Montaz odwodnienia liniowego
218 Montaz kompletnego odwodnienia liniowego w wykopie wraz z podlozem m 46,74
D.03.05.01 Montaz studzienek odwodnienia liniowego
219 Montaz studzienek odptywowych odwodnienia liniowego w wykopie wraz z podtozem kpl. 1,00
D.03.05.01 Row poszerzony R-25P
220 Plyty azurowe m’ 260,86
221 Podsypka piaskowa mé 52,17
222 geowloknina m? 313,04
223 Humus gr 10 cm m® 266,77
D.03.05.01 RoOw poszerzony R-26L
224 Plyty azurowe m’ 218,09
225 Podsypka piaskowa m® 43,62
226 geowloknina m? 261,71
227 Humus gr 10 cm m? 182,36
D.03.05.01 Row poszerzony R-27L
228 Plyty azurowe m? 257,58
229 Podsypka piaskowa m 51,52
230 geowloknina m? 309,09
231 Humus gr 10 cm m? 480,00
D.03.05.01 RoOw poszerzony R-28P
232 Plyty azurowe m’ 687,91
233 Podsypka piaskowa m 137,58
234 geowloknina m? 825,49
235 Humus gr 10 cm m? 1351,99
SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ
D-01.03.05 |PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
D-01.03.05 [Przebudowa sieci wodociagowej DN32
Budowa wodociagu DN32 z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z armatura, robotami
ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka,
236 zasypka technologiczna, utozeniem tamy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem m 225,00
blokow oporowych, proba szczelnoscei, ptukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem
wykopow z zageszczeniem (poza istniejgcym pasem drogowym)
D-01.03.05 |Przebudowa sieci wodociagowej DN110
Budowa wodociagu DN110 z rur PE SDR 17 wraz z armaturg, robotami ziemnymi w
wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka
237 technologiczng, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem blokow m 36,00
oporowych, proba szczelnosci, ptukaniem i dezynfekceja sieci, zasypaniem wykopow z
ageszczeniem (istnieiacv nas drosowv)
Budowa wodociagu DN110 z rur PE SDR 17 wraz z armaturg, robotami ziemnymi w
wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka
238 technologiczng, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem blokow m 124,00
oporowych, proba szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopow z
ageszczeniem (noza istnieiacvm nasem drosowvm)
D-01.03.05 |Montaz rur ochronnych DN 225
239 Montaz rur ochronnych DN225 PEHD SDR17 mm na wodociagu wraz z plozami i m 36.00
zamknigciem koncowek (istniejacy pas drogowy) ’
240 Montaz rur ochronnych DN225 PEHD SDR17 mm na wodociagu wraz z plozami i m 27.00
zamknigciem konicowek (poza istniejacym pasem drogowym) !
D-01.03.05 |Demontaz rurociagow
241 Demontaz wodociggu DN110 wraz z armaturg, zaslepienie koncowek i wywoz m 36.00
elementdw z rozbiorki (istnieiacy pas drogowy) ’
242 Demontaz wodociggu DN110 wraz z armaturg, za$lepienie koncowek i wywoz m 96,50
elementoéw z rozbidrki (poza istniejiacym pasem drogowym) '
243 Demontaz wodociggu DN 32 i 40 wraz z armaturg, zaslepienie koncowek i wywoz m 234.70
elementow z rozbidrki (poza istniejiacym pasem drogowym) '
D-01.03.05 [PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
D-01.03.05 |Przebudowa kanalizacji sanitarnej tlocznej DN160
Budowa kanatu tlocznego sanitarnego DN 160 PN10 z rur PE wraz z robotami ziemnymi
w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka
244 technologiczng, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, probg szczelnosci, m 68,00
montazem blokéw oporowych, z zasypaniem wykopOw z zaggszczeniem, wywozem
nadmiaru urobku (istnicjacy pas drogowy)
Budowa kanatu tlocznego sanitarnego DN 160 PN10 z rur PE wraz z robotami ziemnymi
w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka
245 technologiczng, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, probg szczelnosci, m 203,40
montazem blokéw oporowych, z zasypaniem wykopOw z zaggszczeniem, wywozem
nadmiaru urobku (poza istniciacym pasem drogowym)
D-01.03.05 |Przebudowa kanalizacii sanitarnej grawitacyinej DN200
Budowa kanatu grawitacyjnego sanitarnego DN 200 PVC SN10 wraz z robotami
ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka,
246 zasypka technologiczna, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, proba m 147,00
szczelnosci, montazem blokoéw oporowych, z zasypaniem wykopow z zaggszczeniem,
wywozem nadmiaru urobku (istnieiacy pas drogowv)
Budowa kanatu grawitacyjnego sanitarnego DN 200 PVC SN10 wraz z robotami
ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka,
247 zasypka technologiczna, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, proba m 153,00

szczelnosci, montazem blokéw oporowych, z zasypaniem wykopow z zaggszczeniem,
wywozem nadmiaru urobku (poza istniejacvm pasem drogowvm)
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D-01.03.05 |Montaz rur ochronnych DN 315
248 Montaz rur ochronnych DN315 PEHD mm wraz z ptozami i zamknigciem koncéwek m 26.00
(poza istnieiacym pasem drogowym) '
D-01.03.05 |Montaz studni kanalizacyjnych
Montaz kompletnych studzienek z krggow betonowych DN 1200 w wykopie
umocnionym wraz z robotami ziemnymi, podsypka, ewentualnym odwodnieniem
249 ! R kpl. 4,00
wykopu na czas budowy, wywozem nadmiaru urobku oraz zasypaniem wykopu
(istnieiacy pas drogowy)
Montaz kompletnych studzienek z krggéw betonowych DN 1200 w wykopie
umocnionym wraz z robotami ziemnymi, podsypka, ewentualnym odwodnieniem
250 ! . kpl. 5,00
wykopu na czas budowy, wywozem nadmiaru urobku oraz zasypaniem wykopu (poza
istnieiacym pasem drogowym)
D-01.03.05 [Likwidacije
251 Demontaz kanatu ttocznego DN160 i wyw6z elementow z rozbidrki (istniejacy pas m 198,00
drogowy)
252 Demontaz kanatu ttocznego DN160 i wywoz elementow z rozbiorki (poza istniejacym m 72,00
pasem drogowym)
253 Pemqnlaz kanatu grawitacyjnego DN160 i wywoz elementéw z rozbidrki (poza m 2250
istniejacym pasem drogowym)
254 Demontaz kanatu grawitacyjnego DN200 i wywoz elementow z rozbiorki (istniejacy pas m 236,00
drogowy)
255 ]')en.‘ﬂ(?ntai kanatu grawitacyjnego DN200 i wywo6z elementdéw z rozbidrki (poza m 44,00
istniejacym pasem drogowym)
D-01.03.05 |Regulacja wysokosciowa skrzynek i wlazéw
256 ‘Wykonanie regulacji wysokosciowej skrzynek i wlazow kpl. 16,00
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO I USUNIECIE
KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
D-07.07.01 [Instalowanie systemow o$wietleniowych
257 montaz szafki o$wietleniowej kpl 4,00
258 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 4 218,00
259 budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb 5077,00
260 montaz nowych shupow o$wietleniowych wysokosci 8m z wysiegnikiem kpl 121,00
261 montaz nowych shupow os$wietleniowych wysokoséci 6m z wysiegnikiem kpl 41,00
262 montaz opraw o$wietleniowych typu LED — B kpl 8,00
263 montaz opraw o$wietleniowych typu LED —C kpl 61,00
264 montaz opraw o$wietleniowych typu LED — D kpl 36,00
265 montaz opraw o$wietleniowych typu LED —E kpl 15,00
266 montaz opraw o$wietleniowych typu LED —F kpl 2,00
267 montaz opraw o$wietleniowych typu LED do$wietlacz przejscia — 53W kpl 40,00
D-07.07.01 [Przebudowa i demontaz systemoéw o§wietleniowych
268 demontaz istniejacego stupa o$wietleniowego typu ZN kpl 11,00
269 demontaz stupa o§wietleniowego ocynkowanego kpl 7,00
270 demontaz linii kablowej o$wietleniowej mb 180,00
271 demontaz opraw o$wielteniowych kpl 38,00
272 demontaz linii napowietrznej o$wietleniowej mb 1601,00
273 posadowienie nowych stanowisk stupowych o$wietleniowych nn typu E kpl 2,00
274 Przestawienie stupa nn kpl 1,00
D-01.03.01 Roboty budowlane zakresie budowy napowietrznych linii napowietrznych
KOLIZJE W PASIE ISTNIEJACEJ DROGI
275 posadowienie nowych stanowisk stupowych nn typu E kpl 6,00
276 Przestawienie stupéw nn typu E kpl 3,00
277 budowa linii napowietrznej typu AsXSn mb 113,00
278 demontaz stupéw linii napowietrznej nn kpl 6,00
D-01-03.02. Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych
KOLIZJE W PASIE ISTNIEJACEJ DROGI
279 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 357,00
280 utozenie nowych linii kablowych SN mb 25,00
281 przetozenie linii_kablowych SN mb 81,00
282 utozenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontazu mb 10,00
283 przestawienie ztgcz kablowych nn kpl 1,00
284 demontaz linii kablowej mb 231,00
285 zabezpieczenie linii kablowych rurami dwudzielnymi — regulacja wysoko$ciowa mb 120,00
D-01-03.02. Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych
KOLIZJE POZA PASEM ISTNIJACEGO PASA DROGOWEGO
286 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 54,00
287 utozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 38,00
288 utozenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontazu mb 14,00
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USUNIECIE
KOLIZJI TELETECHNICZNYCH
D-01-03.04.1 |Budowa kanalu technologicznego
289 budowa kanalizacji KTp-1 mb 362,00
290 budowa kanalizacji KTu-1 mb 6 123,00
291 studnia kablowa SKR-2 kpl 22,00
292 studnia kablowa SKR-1 kpl 36,00
Usunigcie Kkolizji telek ikacyjnych
DU KOLIZJE W PASIE ISTNIEJACEJ DROGI
293 budowa kanalizaciji 3 otworowej z przelozeniem sieci mb 49,00
294 budowa studni kablowej Sk-2 kpl 2,00
295 przelozenie kanalizaciji 3 otworowej z przetozeniem sieci mb 67,00
296 przestawienie studni kablowej kpl 3,00
297 wymiana wiek i pokryw studni kablowych kpl 15,00
298 przestawienie szaf kablowych kpl 2,00
299 przelozenie kabla optycznego na nowa trase mb 207,00
300 przetozenie kabla miedzianego na nowa trase mb 312,00
301 budowa linii Z-XOTKtsd 24J (w rurg HDPE 40) mb 300,00
302 budowa linii Z-XOTKtsd 12J (w rura HDPE 40) mb 300,00
303 budowa linii X2ZTKMXpw 35x4x0,8 mb 130,00
304 projektowana mufa optyczna FOSC-400-B4 kpl 2,00
305 ostona XAGA kpl 2,00
306 przestawienie stupa telekomunikacyjnego (wymiana w razie uszkodzenia) kpl 2,00
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307 przelozenie sieci Biall-NET kpl 1,00
308 budowa studni BIALL NET SKR-1 kpl 1,00
309 przewiert HDPE 110 z kanalizacia wtdrna mb 27,00
310 otworzenie i zamkniecie zlacza optycznego z odtworzeniem spawow kpl 1,00
D-01-03.04. Usunigcie kolizji tel ikacyjnych.
KOLIZJE POZA PASEM ISTNIJACEGO PASA DROGOWEGO
311 wymiana wiek i pokryw studni kablowych kpl 15,00
312 przestawienie stupkow kablowych kpl 1,00
313 przelozenie kabla optycznego na nowa trase mb 170,00
314 przelozenie kabla miedzianego na nowa trase mb 247,00
315 budowa linii Xz2TKMXpw 15x4x0,5 mb 90,00
316 ostona XAGA kpl 2,00
317 przestawienie stupa telekomunikacyinego (wymiana w razie uszkodzenia) kpl 1,00
PROMOCJA
tablica informacyjna o wymiarach 120cm x 240 cm wraz z konstrukcja wsporcza
318 zgodnie z opisem w zal. nr 1 do Umowy (wymagany termin trwalo$ci dla tablicy 8 lat od kpl 1,00
montazu)
RAZEM ODCINEK C1 [ZL. NETTO]:
ODCINEK C2: od km ok. 33+130 do km ok. 38+900
BRANZA DROGOWA
00.00.00 |[WARUNKI OGOLNE
00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
*Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D-M-00.00.00 (migdzy innymi:
-Dokumentacja realizacyjno-technologiczna i dokumentacja powykonawcza,
-Koszt utrzymania drog, po ktoérych odbywac si¢ bedzie ruch zwigzany z budowg oraz
ich odbudowa i ew. uszkodzonych budynkéw w ich sasiedztwie,
-Nadzor przyrodniczy wynikajacy z decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach i
decyzji derogacyjnych,
-Koszt spetnienia wymogow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla etapu
1 realizacji inwestycji (m.in. ustawienie i utrzymanie budek dla nietoperzy , kontrola ryczalt 1,00
obecnosci i odlowienie potencjalnych ptazow z powstatych podczas prac budowlanych
zastoisk wodnych w glebokich koleinach),
-Realizacja wymogow $rodowiskowych decyzji derogacyjnych wzgledem gatunkow
chronionych,
-Koszt wykonania i utrzymania drog i objazdow tymczasowych w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 221.)
* warto$¢ niniejszej pozycji nie moze by¢ wyzsza niz 2,5% calkowitej wartosci oferty
netto w zakresie odcinka C2
2 Saperskie sprawdzenie terenu pod katem niewypaléw i niewybuchow ryczalt 1,00
3 Nadz(){ archeo!ogiczvy wraz z wykoflaniem ratowniczych badan stanowisk wykazanych ryczalt 1,00
w czasie trwania realizacji inwestycii
01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. GEODEZYJNA OBSEUGA INWESTYCJI
Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych wraz z pomiarem powykonawczym
4 . L P . km 6,24
zrealizowanych obiektow drogowych z trwala stabilizacja granic pasa drogowego
01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
Scinanie drzew $r. od 20 do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzy¢
5 S . . szt. 166,00
i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
Scinanie drzew $r. od 36 do 45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzy¢
6 S . . szt. 110,00
i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
Scinanie drzew §r. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzy¢ i
7 S o . szt. 50,00
utylizacji pozostato$ci po karczowaniu
8 Scinanie drzew $r. od 56 do 65 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzy¢ st 58.00
i utylizacji pozostatosci po karczowaniu ) !
9 Scinanie drzew $r. od 66 do 75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzy¢ st 44.00
i utylizacji pozostatosci po karczowaniu ) !
Scinanie drzew $r. od 76 do 100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
10 I - X szt. 62,00
dtuzy¢ i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
Scinanie drzew $r. od 101 do 130 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
11 P - . szt. 23,00
dtuzy¢ i utylizacji pozostatosci po karczowaniu
12 Wycinka grup drzew, podrostow i krzewow i podszycia wraz z karczowaniem ha 4,79
13 Mechaniczne karczowanie po wycince lasow wraz karczowaniem krzakow i podszycia z ha 022
wywiezieniem i utylizacja karpin po wycince Lasow Panstwowych !
01.02.0l1a [ OCHRONA DRZEW
14 Zfibezpiegzenie drzew nie przeznaczonych do wycinki na czas budowy wraz z sat. 139,00
pielegnacja
01.02.02.a|ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
15 Zdjecie warstwy humusu lub gruntu prochniczego $rednia grubos$¢ 30 cm m3 34 024,50
01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
16 Rozbidrka warstw bitumicznych drogi wojewddzkiej nr 221 poprzez frezowanie m2 35 645,14
17 Rozbidrka podbudowy drogi wojewddzkiej nr 221 m2 2 520,94
18 Rozbiorka warstwy bitumicznej drog bocznych, zjazdow, zatok wraz z istnicjgcg m2 252094
podbudowa
19 Catkowita rozbiorka nawierzchni z ptyt z betonu cementowego wraz z istnicjgca m2 47.44
podbudowa
20 Callfc{wita rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg wraz z m2 65.11
istniejaca podbudowa
21 Catkowita rozbioérka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa m2 1128,25
22 Catkowita rozbiorka nawierzchni gruntowej m2 4719,20
23 Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z posadowieniem m 292,08
24 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z posadowieniem m 555,46
25 Rozebranie barier drogowych m 417,99
26 Rozebranie i odtworzenie obiektow kubaturowych (wiat przystankow) szt. 4,00
27 Rozebranie i odtworzenie obiektow kubaturowych (wiat przystankéw) z elementami st 200
eternitu - km ok. 36+145, km ok. 38+05 ) !
28 Rozebranie fundamentéw pod wiatami przystankowymi m2 62,43
29 Rozebranie przepustow wraz z umocnieniami wylotow $r. od 0.2m do 1.2m m 174,89




Numer

Wy rozliczeniowych

Lp. | Specyfikacji A ——— Jednostka Cena jedn. Wartos¢
e e i wyliczenie ilo$ci
Nazwa Tlosé zl netto zl netto
1 2 3 4 5 6 7
30 Rozebranie ogrodzen wraz z bramami i furtkami m 1 050,40
31 Regulacija bram, furtek, ogrodzen i szlabanéw m 27,59
32 Rozebranie poboczy m2 15 534,65
33 Bozebrani.e masztow reklamowych, masztéw i pylonéw reklam oraz tablic ot 11,00
informacyinych
34 Rozebranie tarcz i tablic oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi szt. 77,00
35 Rozebranie stupkow "U" prowadzacych szt. 106,00
36 Rozbidrka balustrad m 11,42
37 Rozbiorka schodow szt. 1,00
38 Rozebranie murkéw oporowych m 81,34
39 Rozbiodrka i przestawienie krzyzy przydroznych szt. 1,00
02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
20 Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym z odwiezienim gruntu na m3 95 838,65
odktad
02.03.01. [WYKONANIE NASYPOW
M ;X;)';l;«;:]anie nasypow mechanicznie z gruntow nieskalistych z gruntu uzyskanego z m3 4326727
03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.02 |PRZEPUSTY STALOWE
22 Fﬂoie.nie przepustow rurowych pod zjazdami oraz $ciezkami pieszo-rowerowymi o m 356,00
srednicy 60cm
43 Ulozenie przepustéw rurowych o srednicy 100cm m 86,50
44 Ulozenie przepustow rurowych o $rednicy 120cm m 29,90
45 Ulozenie przepustéw rurowych o srednicy 150cm m 17,25
04.00.00 |PODBUDOWY
04.03.01 |OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
46 Mechaniczne oczyézczenie i skropienie mechanicznie emulsjg asfaltowa C.G(.) BP3 ZM m2 106 977,34
warstw konstrukcyjnych (pobdudowa z betonu asfaltowego oraz warstwa wiazaca)
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R
47 . . . L m2 63 706,41
warstw konstrukcyinych (podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego)
04.04.01 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
48 Z\éa;:]wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, CBR>35%, CNR - grubos¢ m2 5414079
04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
29 Podbud(y)xy)va z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, CBR280%, C50/30, m2 1003,82
- grubos¢ 20 cm
50 Podbud(y)xy)va z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, CBR280%, C90/3, m2 3932074
- grubos¢ 20 cm
04.05.01A. WARSTWA ULEPSZONEGO POLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
SPOIWEM HYDRAULICZNYM
51 Grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 - grubo$¢ 35 cm. m2 63 923,04
52 Grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 - grubo$¢ 45 cm. m2 27 546,71
53 Grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubos¢ 30 cm. m2 9 086,73
54 Grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubo$¢ 40 cm. m2 327,39
04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM
55 Warstwa} Tnieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 m2 71952,59
- grubo$¢ 15 cm.
04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
56 Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubo$¢ 10 cm m2 23 638,85
57 Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubo$¢ 7 cm m2 24 227,59
04.08.01 |PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
58 Podbudowa z betonu cementowego C30/35 - grubos¢ 20 cm. m2 1139,02
04.10.01  |PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNEJ
59 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) - grubos¢ 20 cm. m2 26 307,34
05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
60 Kostkg kamienna 18'/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, zatoki autobus., m2 1130,02
pachwiny, wyspy dzieclace
05.03.05A  [WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
61 Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC11W 50/70 - grubo$é¢ 4 cm m2 2 794,06
62 ‘Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego AC16W 35/50 - grubos$é 5 cm m2 21 133,61
63 Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego AC16W 35/50 - grubosé¢ 6 cm m2 25 005,44
64 ‘Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 - grubos$é 8 cm m2 1 257,73
65 Warstwa wiazaca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 - grubos¢ 5 cm m2 324477
05.03.05.8|WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
66 Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - grubo$¢ 4 cm m2 441784
67 ‘Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - grubos$¢ 3 cm m2 2 794,06
05.03.13 |NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
68 ‘Warstwa $cieralna z SMA 8 45/80-55 - grubos$¢ 4 cm m2 30 622,94
69 Warstwa $cieralna z SMA 11 45/80-55 - grubo$¢ 4 cm m2 14 344,80
05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
70 Kostk? ?ctonowa wibroprasowana TT grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 287491
grubosci 3cm
n Ptytki bctonmfvc porowatc ko!oru z6ttego 30x30 - grubosci 8 cm na podsypce m 229,97
cementowo-piaskowej grubosci 1:4
06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 |[UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW
72 Urljocnicnilc powierzchni ptaskich humusem - grubos$¢ 15 cm, obsianiem mieszanka traw m2 2192301
i pielegnacia
73 Umo?ni.cnic skalrp i rowow humusem (Typ A) - grubos¢ 15 cm, obsianiem mieszanka m2 69 62552
traw i pielegnacija
74 Umocnienie powierzchni plaskich i skarp darning - cata powierzchnia m2 19 559,23
75 Regulacija skarp m2 7.063,36
76 Umocnienie rowu darning (Typ B) m 1172,74
77 Umocnienie darning rowu przydroznego z grobla m2 5 406,24
78 Umocnienia rowu pref. korytkiem KPED 01.37 i ptytami chodnikowymi (Typ C) m 2 215,39
79 Umochienie rowu brukowcem (Typ D) m 450,66
80 Umocnienia skarp betonowymi ptytami azurowymi 40x60x10cm m2 1014,26




Numer

Lp. | Specyfikacji M/ e CCMENtow 1o ye Jednostka Cena jedn. Warto$é
. . i wyliczenie ilosci
Technicznej
Nazwa Ilosé¢ zl netto zl netto
1 2 3 4 5 6 7
Umocnienia dna zbiornika przy wlocie rowu kostka brukowa 13/16 na podsypce
81 . . m 24,00
cementowo-piaskowej, taczna gr. 20cm
82 Poszerzenie z umocnieniem skarpy przy lampach o$wietleniowych szt. 7,00
06.03.01 |UMOCNIENIE POBOCZA
83 Umocnienie poboczy mieszankg niezwigzana gr. 15 cm m2 16 448,76
84 ;er:é:r:eme poboczy brukiem kamiennym 12/15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 944,61
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
07.00.00
RUCHU
07.01.01  |OZNAKOWANIE POZIOME
85 Oznakowanie grubowarstwowe m2 1 368,00
86 Oznakowanie grubowarstwowe - akustyczne m2 1 366,00
87 Oznakowanie cienkowarstwowe m2 38,00
OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
07.02.01
RUCHU
88 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkosci "S"; szt. 115,00
89 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielko$ci "M"; szt. 7,00
90 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkosci "Mi"; szt. 7,00
91 Tablice "E" szt. 34,00
92 Rozebranie i przestawienie tarcz i tablic oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami szt 200
wsporczymi ' '
93 Elementy bezpieczenstwa ruchu: U-5a szt. 7,00
94 Gniazdo do montazu stupow RS szt. 178,00
07.02.02 SEUPKI PROWADZACE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I
95 Stupki prowadzace; U-lai Ulb szt. 134,00
96 Stupki prowadzace; U-12¢ szt. 2,00
97 Tabliczki hektometrowe; U-7, U-8 szt. 268,00
98 Tabliczki hektometrowe; U-1f szt. 9,00
99 Tablice U-3 szt. 42,00
07.05.01 |[BARIERY OCHRONNE STALOWE
100 N2w4 m 393,59
101 N2wW3 m 383,46
102 N2w1 m 222342
103 Barieroporecz N2W4 m 13,27
07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
104 Balustrady U-11a m 436,54
08.00.00 |ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
105 Krawezniki betonowe 20x30x100cm m 1 886,67
106 Oporniki betonowe 10x25x100cm m 542,45
08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
107 Krawezniki kamienne 20x30x100cm m 1329,25
08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE
108 Obrzeza betonowe 8x30x100cm m 3 331,56
08.05.01 [SCIEKI
109 Sciek drogowy korytkowy - szeroko$é 60 cm m 188,25
110 Sciek drogowy trojkatny m 1 266,59
111 Sciek skarpowy m 200,79
112 Sciek przykraweznikowy z kostki kamiennej 8/10 m 311,25
09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
09.01.01. [ZIELEN DROGOWA
Sadzenie drzew w formie piennej
113 Klon zwyczajny (Acer platanoides) - Pa. szt. 145,00
114 Lipa drobnolistna (Tillia cordata) - Pa. szt. 375,00
115 Brzoza omszona (Betula pubescens) - Pa szt. 88,00
Sadzenie krzewow
116 Berberys pospolity (Berberis vulgaris) - N szt. 891,00
117 Tawula wierzbolistna (Spiraea salicifolia) -N szt. 890,00
118 Plotki faaszynowe m 1789,72
PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW
PRZEPUST P-38
M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  [Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
119 (M-11.01.01 wykonanie wykopu m® 1133,86
M-11.01.04 Zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem
120 |M-11.01.04 zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem m? 1526,27
M-11.05.01 Scianka szczelna stalowa (stala)
121 |M-11.05.01 wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych m? 100,00
M-12.00.00 ZBROJENIE
M-12.01.00 Wyk ie el tow zelk ych
122 [M-12.01.00  |zbrojenie ptaszcza Zelbetowego kg 10 684,00
M-13.00.00 BETON
M-13.01.00 Beton konstrukcyjny
123 |M-13.01.01 beton plaszcza zelbetowego i $cian czolowych m? 37,00
M-15.00.00 [IZOLACJE
M-15.02.01 I1zolacja termozgrzewalna
124 (M-15.02.01 izolacja ptaszcza zelbetowego m? 145,35
M-15.01.01 I1zolacja bitumiczne wykonywane na zimno
125 (M-15.01.01 powierzchnia stykajgca si¢ z gruntem m? 57,40
M-15.06.01 Hydrofobizacja
126 (M-15.06.01 powierzchnie stykajace si¢ z powietrzem m? 145,36
M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M-19.01.04 Balustrady stalowe
127 [M-19.01.04 balustrady stalowe mb 24,00




Numer

Wy r iowych

Lp. | Specyfikacji R Jednostka Cena jedn. Wartos¢é
. . i wyliczenie ilosci
Technicznej
Nazwa Tlo$¢ zl netto zl netto
1 2 3 4 5 6 7
M-20.00.00 INNE ROBOTY
M-20.01.04 Odwodnienie za pomocg $cieku skarpowego
128 |M-20.01.04 wykonanie $cieku skarpowego mb 44,48
M-20.01.09 Schody skarpowe
129 |M-20.01.09 wykonanie schodoéw na skarpie dla obstugi - z elementow prefabrykowanych m 11,35
M-20.01.13 Umocnienie skarp kostka kamienna
130 |M-20.01.13 wykonanie umocnienia brukiem z kostki kamiennej stozkow i skarp m? 155,93
M-20.02.01 Roboty rozbiérkowe
131 |M-20.02.01 rozbiorka istniejacych $cian czotowych kpl. 1,00
M-20.05.01 Przepust stalowy spiralnie karbowany
132 [M-20.05.01  |wykonanie umocnienia narzutem kamiennym m? 53,55
ODWODNIENIE DROGI
D.03.05.01 |Budowa kanaléw deszczowych
Budowa kanatéw deszczowych PP DN200 SN12,5 wraz z wykopem umocnionym,
133 podtozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym odwodnieniem m 430,00
wykopow
Budowa kanatéw deszczowych z rur PE-HD DN300 SN16 wraz z wykopem
134 umocnionym, podfozem, zasypka technologiczng z zageszczeniem i ewentualnym m 924,00
odwodnieniem wykopow
Budowa kanatéw deszczowych z rur PE-HD DN400 SN16 wraz z wykopem
135 umocnionym, podfozem, zasypka technologiczng z zageszczeniem i ewentualnym m 249,00
odwodnieniem wykopow
Budowa kanatéw deszczowych z rur PE-HD DN500 SN16 wraz z wykopem
136 umocnionym, podfozem, zasypka technologiczng z zageszczeniem i ewentualnym m 325,00
odwodnieniem wykopow
Budowa kanatow deszczowych z rur Zywicznych poliestrowych DN600 SN16 wraz z
137 wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i m 19,00
ewentualnym odwodnieniem wykopow
D.03.05.01 |Budowa studni kanalizacyjnych
Montaz kompletnej studzienki DN800 z kr¢géw betonowych wraz z wykopem
138 umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym kpl 2,00
odwodnieniem wykopoéw
Montaz kompletnej studzienki wpadowej DN1000 z piaskownikiem z kregow
139 betonowych wraz z wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z kpl 1,00
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow
Montaz kompletnej studzienki DN1200 z krggéw betonowych wraz z wykopem
140 umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym kpl 42,00
odwodnieniem wykopoéw
Montaz kompletnej studzienki osadnikowej DN1200 z krggdéw betonowych wraz z
141 wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczna z zaggszczeniem i kpl 9,00
ewentualnym odwodnieniem wykopow
Montaz kompletnej studzienki wpadowej DN1200 z piaskownikiem z krggow
142 betonowych wraz z wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z kpl 16,00
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopdw
Montaz kompletnej studzienki kaskadowej DN1200 z krggéw betonowych wraz z
143 wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z zaggszczeniem i kpl 4,00
ewentualnym odwodnieniem wykopow
144 Montaz wpustow ullcz.ny?h DN500 z osadnikiem z wykopem umocnionym, podtozem, kpl 75,00
ewentualnym odwodnieniem wykopow
Budowa wylotow lizacji d wej
Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN200 wraz z podtozem i
145 o . L . . kpl 8,00
umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot wylotu i $ciekiem skarpowym
Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN300 wraz z podtozem i
146 o . L . . kpl 14,00
umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot wylotu i $ciekiem skarpowym
Montaz kompletnych wylotéw prefabrykowanych DN400 wraz z podtozem i
147 o . L . o kpl 4,00
umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot wylotu i $ciekiem skarpowym
Montaz kompletnych wylotéw prefabrykowanych DN500 wraz z podtozem i
148 o . L . . kpl 2,00
umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot wylotu i $ciekiem skarpowym
D.03.05.01 |Demontaz kanalizacji deszczowej
149 Demontaz sieci kanalizacji deszczowej wraz z armaturg m 12,00
D.03.05.01 |Réw poszerzony R-29P
150 Plyty azurowe m? 248,80
151 Podsypka piaskowa m’ 49,80
152 geowloknina m? 298,50
153 Humus gr 10 cm m? 194,30
D.03.05.01 |Réw poszerzony R-30L
154 Plyty azurowe m? 181,50
155 Podsypka piaskowa mé 36,30
156 geowloknina m? 217,90
157 Humus gr 10 cm m? 358,50
D.03.05.01 |Réw poszerzony R-31L
158 Plyty azurowe m? 131,80
159 Podsypka piaskowa m® 26,40
160 geowloknina m? 158,20
161 Humus gr 10 cm m? 336,20
D.03.05.01 |Réw poszerzony R-32P
162 Plyty azurowe m? 350,60
163 Podsypka piaskowa mé 70,10
164 geowloknina m? 420,70
165 Humus gr 10 cm m? 255,60
SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ
D-01.03.05 [PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
D-01.03.05 |Przebudowa sieci wodociagowej DN32




Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wy r iowych
i wyliczenie ilo$ci

Jednostka

Cena jedn.

Wartos¢é

Nazwa

Tlosé

z}1 netto

71 netto

3

166

Budowa wodociagu DN32 z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z armatura, robotami
ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka,
zasypka technologiczng, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem
blokéw oporowych, proba szczelnoéci, ptukaniem i dezynfekeja sieci, zasypaniem
wvkondw z zaceszezeniem (noza istnieiacvm nasem drosowvm)

279,00

D-01.03.05

Przebudowa sieci wodociagowej DN40

167

Budowa wodociagu DN40 z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z armatura, robotami
ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka,
zasypka technologiczng, utozeniem ta$my lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem
blokow oporowych, proba szczelnoscei, ptukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem
wvkondw 7z zaseszezeniem (noza istnieiacvm nasem drocowvm)

47,00

D-01.03.05

Przebudowa sieci wodociagowej DN90

168

Budowa wodociagu DN90 z rur PE SDR 11 wraz z armaturg, robotami ziemnymi w

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka

technologiczng, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem blokow

oporowych, proba szczelnosci, ptukaniem i dezynfekceja sieci, zasypaniem wykopow z
ageszczeniem (istnieiacv nas drogowv)

17,00

169

Budowa wodociagu DN90 z rur PE SDR 11 wraz z armaturg, robotami ziemnymi w

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka

technologiczng, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem blokow

oporowych, proba szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopow z
ageszczeniem (noza istnieiacvm nasem drogowvm)

40,00

D-01.03.05

Przebudowa sieci wodociagowej DN110

170

Budowa wodociagu DN110 z rur PE SDR 11 wraz z armatura, robotami ziemnymi w
wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka
technologiczna, utozeniem ta$émy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem blokow
oporowych, proba szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopow z
zageszczeniem (istnieiacv nas drocowv)

17,00

171

Budowa wodociagu DN110 z rur PE SDR 11 wraz z armatura, robotami ziemnymi w
wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka
technologiczna, utozeniem ta$émy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem blokow
oporowych, proba szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopow z
zageszczeniem (noza istnieiacvm nasem drocowvm)

1237,00

D-01.03.05

Przebudowa sieci wodociagowej DN90

172

Budowa wodociagu DN90 z rur PE SDR 17 wraz z armaturg, robotami ziemnymi w

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka

technologiczng, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem blokow

oporowych, proba szczelnosci, ptukaniem i dezynfekceja sieci, zasypaniem wykopow z
ageszczeniem (istnieiacv nas drosowv)

17,00

173

Budowa wodociagu DN90 z rur PE SDR 17 wraz z armaturg, robotami ziemnymi w

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka

technologiczng, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem blokow

oporowych, proba szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopow z
ageszczeniem (noza istnieiacvm nasem drogowvm)

12,00

D-01.03.05

Przebudowa sieci wodociagowej DN110

174

Budowa wodociagu DN110 z rur PE SDR 17 wraz z armatura, robotami ziemnymi w

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopéw, podsypka, zasypka

technologiczna, utozeniem ta$émy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem blokow

oporowych, probg szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopow z
ageszczeniem (noza istnieiacvm nasem drogowvm)

262,00

D-01.03.05

Montaz rur ochronnych DN 110

175

Montaz rur ochronnych DN110 PEHD SDR17 mm na wodociggu wraz z ptozami i
zamknieciem koficowek (poza istniejacym pasem drogowym)

D-01.03.05

25,00

Montaz rur ochronnych DN 160

176

Montaz rur ochronnych DN160 PEHD SDR17 mm na wodociagu wraz z plozami i
zamknigciem koficowek (istniejacy pas drogowy)

177

30,50

Montaz rur ochronnych DN160 PEHD SDR17 mm na wodociagu wraz z plozami i
zamknigciem koncowek (poza istniejacym pasem drogowym)

D-01.03.05

2,50

Montaz rur ochronnych DN 225

178

Montaz rur ochronnych DN225 PEHD SDR17 mm na wodociggu wraz z ptozami i
zamknieciem koficowek (istniejacy pas drogowy)

179

14,50

Montaz rur ochronnych DN225 PEHD SDR17 mm na wodociggu wraz z ptozami i
zamknieciem koficowek (poza istniejacym pasem drogowym)

D-01.03.05

116,50

Montaz hydrantow nadzi ych DN80

180

Montaz zestawu hydrantowego nadziemnego DN80 mm wraz z armaturg, robotami
ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka,
zasypka technologiczna, zasypaniem wykopow z zaggszczeniem (poza istniejacym
pasem droaowvm)

D-01.03.05

kpl.

6,00

Montaz zasuw

181

Montaz zasuw zeliwnych DN90 wraz ze skrzynkami do zasuw i oznakowaniem
(istniejgcy pas drogowy)

182

kpl.

1,00

Montaz zasuw zeliwnych DN110 wraz ze skrzynkami do zasuw i oznakowaniem (poza
istnicjacym pasem drogowym)

D-01.03.05

kpl.

14,00

Demontaz rurociagow

Demontaz wodociggu DN110 wraz z armatura, za$lepienie koncowek i wywoz
elementdw z rozbidrki (istnieiacy pas drogowy)

16,00

Demontaz wodociggu DN110 wraz z armatura, za$lepienie koncowek i wywoz
elementow z rozbidrki (poza istniejiacym pasem drogowym)

1453,00

Demontaz wodociggu DN90 wraz z armaturg, za$lepienie koncowek i wywoz elementow
z rozbiorki (istnieiacy pas drogowy)

35,00

Demontaz wodociggu DN90 wraz z armaturg, za$lepienie koncowek i wywoz elementow
z rozbiorki (poza istnieiacym pasem drogowym)

3,00

Demontaz wodociggu DN 32 i 40 wraz z armaturg, zaslepienie koncowek i wywoz
elementdw z rozbidrki (poza istnieiacym pasem drogowym)

D-01.03.05

79,30

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ]

D-01.03.05

Przebudowa kanalizacji sanitarnej tlocznej DN110

Budowa kanatu tlocznego sanitarnego DN 110 PN10 z rur PE wraz z robotami ziemnymi
w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopow, podsypka, zasypka
technologiczna, utozeniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, proba szczelnoscei,
montazem blokéw oporowych, z zasypaniem wykopow z zaggszczeniem, wywozem
nadmiaru urobku (poza istnieiacvm pasem drogowym)

113,00




Numer

Lp. | Specyfikacji vy I i ClIrmen iy oz ych Jednostka Cena jedn. Wartos¢
e e i wyliczenie ilosci
Nazwa Tlosé zl netto zl netto
1 2 3 4 5 6 7
D-01.03.05 [Montaz rur ochronnych DN 225
189 Montaz rur ochronnych DN225 PEHD mm wraz z ptozami i zamknigciem koncéwek m 800
(poza istnieiacym pasem drogowym) '
D-01.03.05 [Likwidacije
190 Demontaz kanatu ttocznego DN110 i wywoz elementow z rozbiorki (poza istniejacym m 115,00
pasem drogowym)
D-01.03.05 |Regulacja wysokosciowa skrzynek i wiazow
191 Wykonanie regulacji wysoko$ciowej skrzynek i wlazow (poza istniejacym pasem Kpl. 12,00
drogowym)
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO I USUNIECIE
KOLI1ZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
D-07.07.01 |Instalowanie systeméw o$wietleniowych
192 montaz szafki o§wietleniowej kpl 4,00
193 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 3 046,00
194 budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb 3595,00
195 montaz nowych stupéw o$wietleniowych wysokoéci 8m z wysiggnikiem kpl 89,00
196 montaz nowych stupow o$wietleniowych wysokosci 6m z wysiegnikiem kpl 10,00
197 montaz opraw o$wietleniowych typu LED — A kpl 28,00
198 montaz opraw o$wietleniowych typu LED — B kpl 32,00
199 montaz opraw o$wietleniowych typu LED —-C kpl 18,00
200 montaz opraw o$wietleniowych typu LED — D kpl 39,00
201 montaz opraw o$wietleniowych typu LED doswietlacz przejscia — 53W kpl 10,00
D-07.07.01 |Przebudowaid Z sy ow oSwietleniowych
202 demontaz istniejacego stupa o$wietleniowego typu ZN kpl 5,00
203 demontaz szafki o§wietleniowej nastupowej kpl 1,00
204 demontaz opraw o$wielteniowych kpl 6,00
205 demontaz linii napowietrznej o$wietleniowej mb 326,00
D-01.03.01 Roboty budowlane zakresie budowy napowietrznych linii napowietrznych
KOLIZJE W PASIE ISTNIEJACEJ DROGI
206 posadowienie nowych stanowisk stupowych nn typu E kpl 2,00
207 demontaz shupow linii napowietrznej nn kpl 3,00
D-01.03.01 Roboty budowlane zakresie budowy napowietrznych linii napowietrznych
KOLIZJE POZA PASEM ISTNIJACEGO PASA DROGOWEGO
208 posadowienie nowych stanowisk stupowych nn typu E kpl 2,00
209 demontaz shupow linii napowietrznej nn kpl 2,00
D-01-03.02. Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych
KOLIZJE W PASIE ISTNIEJACEJ DROGI
210 utozenie w nowym wykopie linii kablowych SN z demontazu mb 20,00
211 ulozenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontazu mb 76,00
212 demontaz linii kablowej mb 20,00
213 zabezpieczenie linii kablowych rurami dwudzielnymi — regulacja wysoko$ciowa mb 35,00
D-01-03.02. Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych
KOLIZJE POZA PASEM ISTNIEJACEJ DROGI
214 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 368,00
215 ulozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 318,00
216 utozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x35 mb 174,00
217 ulozenie nowych linii kablowych nn YKXS 5x10 mb 45,00
218 utozenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontazu mb 76,00
219 przestawienie zlacz kablowych nn kpl 5,00
220 montaz nowego zlgcza nn kpl 3,00
221 demontaz linii kablowej mb 121,00
222 zabezpieczenie linii kablowych rurami dwudzielnymi — regulacja wysoko$ciowa mb 40,00
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USUNIECIE
KOLI1ZJI TELETECHNICZNYCH
D-01-03.04.1 |Budowa kanalu technologicznego.
223 budowa kanalizacji KTp-1 mb 242,00
224 budowa kanalizacji KTu-1 mb 5 944,00
225 studnia kablowa SKR-2 kpl 15,00
226 studnia kablowa SKR-1 kpl 46,00
Usunigcie Kkolizji telek ikacyjnych.
D-01-0304. |k oLiZIE W PJASIE ISTNIEJAVJCEVJ DROGI
227 przestawienie stupkow kablowych kpl 2,00
228 budowa linii Z-XOTKtsd 12J (w rurg HDPE 40) mb 270,00
229 budowa linii XzZTKMXpw 100x4x0,8 mb 503,00
230 budowa linii XzTKMXpw 50x4x0,5 mb 1081,00
231 budowa linii X2ZTKMXpw 10x4x0,5 mb 330,00
232 budowa linii XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb 90,00
233 projektowana mufa optyczna FOSC-400-B4 kpl 2,00
234 ostona XAGA kpl 4,00
235 przestawienie stupa telekomunikacyjnego (wymiana w razie uszkodzenia) kpl 1,00
— ecie Kolizji telek yjnych.
KOLIZJE POZA PASEM ISTNIJACEGO PASA DROGOWEGO
236 przestawienie stupkow kablowych kpl 2,00
237 przgtozenie kabla miedzianego na nowa trase mb 55,00
238 budowa linii Z-XOTKtsd 12J (w rurg HDPE 40) mb 410,00
239 budowa linii X2ZTKMXpw 100x4x0,8 mb 503,00
240 budowa linii X2ZTKMXpw 50x4x0,5 mb 950,00
241 budowa linii Xz2TKMXpw 5x4x0,5 mb 63,00




Numer

Lp. | Specyfikacji vy e CIemEniow ro yen Jednostka Cena jedn. Wartosé
A A i wyliczenie ilosci
Technicznej
Nazwa Tlo$¢ zl netto zl netto
1 2 3 4 5 6 7
242 projektowana mufa optyczna FOSC-400-B4 kpl 2,00
243 ostona XAGA kpl 9,00
PROMOCJA
tablica informacyjna o wymiarach 120cm x 240 cm wraz z konstrukcja wsporcza
244 zgodnie z opisem w zat. nr 1 do Umowy (wymagany termin trwalosci dla tablicy 8 lat od kpl 1,00

montazu)

RAZEM ODCINEK C2 [ZL NETTO]:

EACZNIE KWOTA ZE NETTO OFERTY (ODCINEK C1i C2):

stownie ztotych netto: ...




