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OPIS TECHNICZNY 

do projektu ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika  

od km 49+250 do km 49+460 w miejscowości Komornica na terenie gminy Wieliszew” 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zgłoszenia robót do projektu budowy chodnika w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 632, w miejscowości Komornica, na terenie gminy Wieliszew, 

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1822W, do przystanku autobusowego, na odcinku około 210 

m. Podstawą niniejszego projektu jest zlecenie przez Inwestora wykonania dokumentacji projektowej 

– Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa firmie DROMACC Maciej Białoszewski, 

ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostrołęka. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja inwentaryzacyjna; 

 umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą; 

 szczegółowe wytyczne Inwestora, spotkania robocze, uzgodnienia międzybranżowe; 

 konsultacje z Zamawiającym; 

 mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa z granicami i urządzeniami podziemnymi w skali 

1:500;  

 przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane 

i branżowe oraz dane z literatury fachowej. 
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zamówienie Zarządu Powiatu w Legionowie w celu 

budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 632, co przyczyni się do zwiększenia 

bezpieczeństwa uczestników ruchu a w szczególności pieszych. 

Zakres inwestycji: 

 budowa chodnika z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o szerokości 2,00 m, 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowy projektowany odcinek chodnika znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej  

nr 632 w miejscowości Komornica, w gminie Wieliszew, w powiecie Legionowskim, 

w województwie Mazowieckim. Planowana inwestycja obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1822W (ul. Wspólna) do przystanku autobusowego, na odcinku około 210 m.  

W stanie istniejącym droga wojewódzka posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej. Nie posiada 

chodników oraz ścieżek rowerowych. W linii pasa drogowego DW 632 znajdują się liczne drzewa. 

Droga wojewódzka posiada oznakowanie pionowe oraz poziome. W ciągu drogi wojewódzkiej 

DW632 zlokalizowany jest przystanek autobusowy. Istniejąca droga odwadniana jest 

powierzchniowo do znajdujących się obok rowów przydrożnych. 

 Istniejący pas drogowy DW632 gdzie przebiega inwestycja administracyjnie podlega 

Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 

Klasa drogi wojewódzkiej nr 632 – „G” – główna. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego na opracowywanym odcinku zmienna ok. 18 – 25 m. 

Szerokość jezdni 6 m. Szerokość pasa ruchu 3 m. 

 

5. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA  

Projektowaną lokalizację, parametry techniczne i wymiary projektowanych nawierzchni 

utwardzonych przedstawiono na rysunku DR_2 – Plan zagospodarowania terenu, bądź rysunku 

DR_3 – Plan tyczenia wysokościowego. Przyjęto następujące parametry: 
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Parametry chodnika: 

- chodnik szer. 2,00 m;  

- nawierzchnię chodnika projektuje się z kostki betonowej koloru czerwonego grub. 6 cm. 

 

 Chodnik zaprojektowano tuż przy jezdni, oddzielony od niej krawężnikiem betonowym 

15x30x100cm. Od zewnętrznej strony, czyli od strony zieleni, został obramowany obrzeżem 

betonowym 8x30x100cm. Został zaprojektowany tak, aby posiadał 2,0m szerokości w świetle,  

tj. pomiędzy wewnętrznymi krawędziami krawężnika i obrzeża. 

 

6. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNII 

Na projektowane zagospodarowanie składają się następujące rodzaje konstrukcji chodnika 

przedstawione na rysunku DR_4 - Szczegóły konstrukcyjne. 

 

CHODNIK: 

 kostka betonowa czerwona - 6cm 

 podsypka cementowo-piaskowa - 3cm 

 warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - 10cm 

 podłoże gruntowe zagęszczone, wtórny moduł odkształcenia 80MPa 

Razem: 19cm 

 

Obramowanie powierzchni zagospodarowania zostało zrealizowane za pomocą krawężników 

betonowych typu ulicznego 15x30x100cm lub obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 na ławach 

betonowych z betonu C 12/15. Zakresy stosowania obrzeży i krawężników zostały ujęte na rysunku 

DR_2. 

 

7.  UKSZTAŁTOWANIE  WYSOKOŚCIOWE 

Projektowane rzędne nawierzchni chodnika oraz zjazdu publicznego są zaprezentowane  

na rysunku  DR_3 Plan tyczenia wysokościowego. W zależności od lokalizacji na chodniku spadek 

poprzeczny będzie kształtowany w kierunku terenów zielonych oraz przydrożnego rowu. 
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Projektowane spadki poprzeczne na chodniku będą się  kształtować się na poziomie 2,0%. 

Wody opadowe będą spływać zgodnie ze spadkiem poprzecznym do istniejących rowów 

przydrożnych. 

Projektowane spadki podłużne na chodniku są determinowane przez istniejącą nawierzchnię drogi 

wojewódzkiej, która pozostaje bez żadnych zmian projektowych.  

 

8. ROBOTY  ZIEMNE 

Roboty ziemne w trakcie budowy chodnika obejmują wykonanie wykopów i nasypów pod 

projektowane chodnik. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze szczegółami wykonania robót 

podanymi na odpowiednich szczegółach. Podbudowę i nawierzchnie z kostki należy wykonywać  

na dobrze zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu gruntowym. 

 

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

Decyzja środowiskowa dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie 

budowy chodnika od km 49+250 do km 49+460 w miejscowości Komornica na terenie gminy 

Wieliszew” nie jest wymagana ponieważ przedsięwzięcie nie jest zaliczone do kategorii mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko. 

Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter 

bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Realizacja przedsięwzięcia zapewnia ochronę środowiska 

i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków środowiska 

zarówno w trakcie jego realizacji oraz późniejszej eksploatacji. 

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy 

powstałe z rozbiórki (gruz, grunt z wykopów, humus, pnie i gałęzie drzew) nie są odpadami 

niebezpiecznymi. Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaże 

Inwestorowi i złoży je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe odpady Wykonawca 

zagospodaruje we własnym zakresie. 
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Inwestycja ma długość < 1km, w związku z powyższym nie było potrzeby wydawania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

10. WARUNKI  GRUNTOWE. 

 

1. Opinia geotechniczna. 

 
1.1. Dane ogólne 

 
Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatności gruntów na potrzeby projektu oraz 

określenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji. 

 
 

1.2. Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej obiektu. 
 

Kategorię geotechniczną obiektu ustala się w zależności od stopnia skomplikowania warunków 

gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego: 

a) warunki gruntowe – przyjęto proste warunki gruntowe z uwagi na występowanie warstw 

gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo przy zwierciadle 

wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania 

niekorzystnych zjawisk  geologicznych 

b) projektowany obiekt zaklasyfikowany z wykopami nie przekraczającymi 1,2m poniżej 

poziomu terenu. 

Na podstawie powyższych informacji ustala się pierwszą kategorię geotechniczną.  

 
 

 

11. ORGANIZACJA  RUCHU. 

 

Integralną częścią dokumentacji projektowej jest projekt stałej organizacji ruchu, stanowiący 

odrębne opracowania. 

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje projektowane uzupełnienie istniejącego oznakowania 

pionowego i poziomego po wykonaniu budowy nawierzchni chodnika objętej opracowaniem według 

rysunku DR_2 – plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania (projekt wykonawczy SOR).  

   

   

inż. Przemysław Wiącek        

 upr. bud. Nr MAZ/0396/POOD/06 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
zgodnie z 

 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu: 

,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika 

od km 49+250 do km 49+460 w miejscowości Komornica na terenie 

gminy Wieliszew” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Zarząd Województwa Mazowieckiego 

reprezentowany przez: 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  

ul. Mazowiecka 14 

00-048 Warszawa 

 

Jednostka Projektowa: 

DROMACC Maciej Białoszewski  

ul. Goworowska 31a/5  

07–410 Ostrołęka 
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1. ZAKRES  ROBÓT  ORAZ  KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zgłoszenia robót ,,Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika od km 49+250 do km 49+460  

w miejscowości Komornica na terenie gminy Wieliszew” według warunków uzyskanych  

w trakcie prowadzonych uzgodnień na podstawie Umowy z Inwestorem. 

 
Zakres robót obejmuje:  

 

 budowę chodnika z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o szerokości 2,00 m, 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH. 

 

W obrębie projektowanej inwestycji stwierdzono istniejące uzbrojenie technicznego  

w postaci: ziemnych linii elektroenergetycznych, , sieci gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej.  

 

3. WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOW., 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE  

I  CZAS  ICH  WYSTĄPIENIA 

 
Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót budowlanych, które mogą 

stwarzać zagrożenie mogą być: 

 
a) Wykonywanie wykopów i nasypów, 

b) Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, wózków widłowych, 

c) Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych, 

d) Roboty przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych, 

e) Roboty prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, 

f)    Roboty prowadzone pod ruchem, 

g) Prace prowadzone przy użyciu ciężkiego sprzętu i niebezpiecznych urządzeń, 

h) Prace w pasie drogowym DW 632 (prace te należy prowadzić zgodnie  

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu). 
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Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 
 przygniecenia przez elementy betonowe i inne o znacznej wadze, 

 upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości), 

 zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów           

(skaleczenia, zacięcia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń), 

 środki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejeżdżające samochody), 

 porażenia prądem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewodów), 

 oparzenia termiczne, 

 nadmierny hałas (przy zagęszczaniu nawierzchni z kostki betonowej i ziemnych), 

 drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 

 prace w wymuszonej pozycji (przy układaniu chodników, jezdni itp.), 

 prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

 pożar, wybuch (powstanie pożaru w wyniku stosowania substancji łatwopalnych), 

 

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji  

lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 

okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstępne  

i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, 

szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu 

stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach 

osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie 

okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie 

instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach , na których występują szczególnie duże 

zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz do roku. Pracodawcy, inne 
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osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż  

co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Sprawą niezwykle 

ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod 

względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości  

na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 

 

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZ., ZAPOBIEGAJACYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANYCH ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNA  

I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ   

NA  WYPADEK  POŻARU, AWARII  I  INNYCH  ZAGROŻEŃ 

 
 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju 

zagrożenia. 

 

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 
 
W skład zaplecza budowy wchodzić będą: 

 pomieszczenie kierownika budowy, 

 pomieszczenie socjalne dla pracowników, 

 pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia, 

 barak magazynowy, 

 

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z apteczką 

i odpowiednio oznakowany. 

Do zaplecza budowy będzie podłączona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza będzie 

podłączona kanalizacja na czas trwania budowy. 

Plac budowy będzie ogrodzony z bramą wjazdowo-wyjazdową , ustawiona będzie tablica 

informacyjna, a całość terenu będzie oświetlona. 

Ochrona placu budowy realizowana będzie poprzez firmę ochroniarską po godzinach pracy. 

Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu  

na czas budowy. 
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Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych 

na placu budowy: 

 
 w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych, 

 miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu 

odpowiedniego pozwolenia. 

 zostanie wprowadzony rejestr wywozów, 

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapobieg. niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

poprzez: 

 
 bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy jak i na drogach znajdujących się w sąsiedztwie 

robót, 

 zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością stworzenia 

niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 

 możliwie szybką ewakuację w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

 
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych: 

 
 dziennik budowy – w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja techniczna j.w., 

 dokumentacja budowy w zakresie BHP, 

 dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy – w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych – w siedzibie firmy, 

 dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 

technicznemu – w biurze kierownika budowy, 

 protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie – w biurze 

kierownika budowy, 

 
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną  pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

Opracował: 
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Jednostka projektująca:                                        Ostrołęka dnia 17.12.2019 r. 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczamy niniejszym, że dokumentacja: Projekt Zgłoszenia Robót pn. ,,Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika od km 49+250 do km 49+460 w miejscowości 

Komornica na terenie gminy Wieliszew” na działkach o nr ewid. 518/4, 518/2 obręb: 0013 Poddębie 
 

– branża drogowa składająca się z: 

 projektu zagospodarowania terenu, 

 projektu zgłoszenia robót – branża drogowa, 

 
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami uzyskanymi  

w trakcie opracowania, wytycznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą 

umową i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
                

branża drogowa: 

       

projektant:               inż. Przemysław Wiącek           nr upr. MAZ/0396/POOD/06 

 

 

 

 

 

proj. sprawdzający: mgr inż. Jacek Żuraw                nr upr. PDK/0047/PWOD/04 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


