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 PRZEDMIAR  ROBÓT
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 Rodzaj robót:  Roboty budowlane

 Zamawiający:  ..........
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1 Komora techniczna fontanny

1 10 KNNR N004-20-15-01-00 Drabinka stalowa w komorach  metr 3,500
 

1 20 KNNR N004-02-27-05-00 Wlaz dostepu prostokątny 80x 80 cm typu ciezkiego  szt 1,000
 

1 30 KNR  040-01-01-02-00 Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu 
nakładana ręcznie  m² 6,004

 

1 40 KNR  040-01-01-02-00 Izolacja pozioma - kolejna warstwa  gr. 1 mm  m² 6,004
 

1 50 KNR  040-01-05-02-00 Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniajacych na wyrównanym podłożu  m² 27,256
 

1 60 KNR  040-01-05-02-00 Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniajacych na wyrównanym podłożu 
- doplata za kolejną warstwę  m² 27,256

 

1 70 KNR  040-01-01-02-00 Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu 
nakładana ręcznie - sufity  m² 6,004

 

1 80 KNR  040-01-01-02-00 Izolacja pozioma - kolejna warstwa  gr. 1 mm  m² 6,004
 

1 90 KNR  040-02-13-01-00 Gruntowanie podłoża  m² 23,212
 

1 100 KNR B002-03-09-02-00 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni pionowych  m² 23,212
 

1 110 KNR B002-03-09-02-00 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni pionowych  - następna 
warstwa  m² 23,212

 

1 120 KNR  040-02-13-01-00 Gruntowanie podłoża  m² 29,253
 

1 130 KNR B002-03-09-01-00 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni poziomych  m² 29,253
 

1 140 KNR B002-03-09-01-00 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni poziomych - nastepna 
warstwa  m² 29,253

 

1 150 KNR  040-02-13-01-00 Gruntowanie podłoża  m² 46,558
 

1 160 KNR B002-03-09-02-00 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni pionowych  m² 46,558
 

1 170 KNR B002-03-09-02-00 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni pionowych  - następna 
warstwa  m² 46,558

 

 
2 Pochylnia, wejście do ratusza

2 180 KNR 202-12-07-06-01 
analogia

Wykonanie i montaż balustrady pochylni i schodów wg. PW
 metr 19,140

 

 
3 Wyposażenie posadzek

3 190  000-00-00-00-00+ Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka dwustronna z oparciem, z 
podstawą malowaną na czarna - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 294 cm (według wzoru PW L-01 
)  kmpl 6,000

 

3 200  000-00-00-00-00+ Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka jednostronna z oparciem, z 
podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 310 cm (według wzoru PW L-01 
)  kmpl 16,000

 

3 210  000-00-00-00-00+ Osadzenie koszy na śmieci - kolor czarny - RAL 9905  kmpl 16,000
 

3 220 KNR 225-07-03-01-00 - 
analogia

Dostawa i montaż masztu flagowego 
 szt 3,000

 

3 230  000-00-00-00-00+ Dostawa i osadzenie stojaków rowerowych  kmpl 18,000
 

3 240  000-00-00-00-00+ Dostawa i osadzenie tablicy ogłoszeniowej  kmpl 1,000
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3 250  000-00-00-00-00+ Dostawa i osadzenie wycieraczki stalowej oczko 1x1 cm przy wejściu do ratusza o 
wym 60x170cm w korycie ze stali nierdzewnej  kmpl 1,000

 

3 260  000-00-00-00-00+ Dostawa i osadzenie wycieraczki stalowej przy wejściu do ratusza o wym 90x150cm
w korycie ze stali nierdzewnej  kmpl 1,000

 

3 270  000-00-00-00-00+ Dostawa i montaż z podłączeniem do kanalizacji dezczowej kratki ściekowej żeliwnej 
o wym 45x30 cm  kmpl 12,000

 

3 280  000-00-00-00-00+ Dostawa i osadzenie kraty stalowej ocynkowanej o oczku 2x2 cm pod drzewa 
projektowane na rynku  kmpl 16,000

 

3 290  000-00-00-00-00+ Dostawa i montaż systemu nagłośnienia Rynku - zgodnie z PW  kmpl 1,000
 

3 300  000-00-00-00-00+ Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka dwustronna z oparciem, z 
podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 241 cm (według wzoru PW L-02 
)  kmpl 8,000

 

3 310  000-00-00-00-00+ Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka jednostronna z oparciem, z 
podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 186 cm (według wzoru PW L-03 
)  kmpl 3,000

 

3 320  000-00-00-00-00+ Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka pojedyńcza bez oparcia, z 
podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 120 cm (według wzoru PW L-04 
)  kmpl 3,000

 

3 330  000-00-00-00-00+ Osadzenie koszy na śmieci - kolor czarny - RAL 9905  kmpl 6,000
 

3 340  000-00-00-00-00+ Dostawa i osadzenie stojaków rowerowych  kmpl 4,000
 

3 350  000-00-00-00-00+ Dostawa i osadzenie tablicy ogłoszeniowej  kmpl 1,000
 

3 360  000-00-00-00-00+ Dostawa i osadzenie kraty stalowej ocynkowanej o oczku 2x2 cm pod drzewa 
projektowane na deptaku wym 120x120cm  kmpl 5,000

 

 
4 Roboty drogowe

4 370 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz materiałow z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 27,600
 

4 380 KNR  401-01-08-12-00 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - 
Krotność 10  m³ 27,600

 

4 390  000-00-00-01-00+ Utylizacja materiałów  m³ 27,600
 

4 400 KNR  231-01-02-05-00 Wykonanie koryta chodnika głęb 10 cm, w gruncie kat 2/4  m² 110,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 110,4 110,400
 

4 410 KNR  231-01-02-06-00 Koryto chodnika w gruncie kat 2/4 - dodatek za 38 cm  m² 230,000
 

4 420 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 530,000
 

4 430 KNR  401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3  m³ 110,400
 

4 440 KNR  401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - przyjeto 10 km  m³ 110,000
 

4 450 KNR  231-01-06-03-00 Warstwa ulepszonego podłoża mrozochronnego na powierzchni rynku z mieszanki 
niezwiązanej, lub gruntu niewysadzinowego gr. 6 cm  m² 300,000

 

4 460 KNR  231-01-06-04-00 Warstwa ulepszonego podłoża mrozochronnego na powierzchni rynku z mieszanki 
niezwiązanej, lub gruntu niewysadzinowego - dodatek za 34 cm  m² 300,000

 

4 470 KNR  231-01-06-03-00 Warstwa ulepszonego podłoża mrozochronnego na powierzchni deptaków z 
mieszanki niezwiązanej, lub gruntu niewysadzinowego gr. 6 cm  m² 230,000

 

4 480 KNR  231-01-06-04-00 Warstwa ulepszonego podłoża mrozochronnego na powierzchni deptaków z 
mieszanki niezwiązanej, lub gruntu niewysadzinowego - dodatek za 19 cm  m² 230,000

 

4 490 KNR  231-01-11-03-00 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm na 
powierzchni rynku  m² 300,000

 

4 500 KNR  231-01-11-04-00 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem  - dodatek za 10 cm  m² 300,000
 

4 510 KNR  231-01-11-03-00 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm na 
powierzchni deptaków  m² 230,000

 

4 520 KNR  231-01-11-04-00 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem  - dodatek za 5 cm  m² 230,000
 

4 530 KNR  231-01-14-05-00 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizoanego mechanicznie o 
grubości grub 15 cm po zagęszczeniu  m² 530,000

 

4 540 KNR  231-01-14-06-00 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 
dodatek za 7 cm  m² 530,000
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4 550 KNR  231-05-02-03-00 Nawierzchnia z płyt kamiennych, granitowych szarych, płomieniowanych 
powierzchniowo i łupanych na bokach o szerokości 30 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm  m² 230,000

 

4 560 KNR  231-03-02-04-00 Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej szarej, płomieniowanej powierzchniowo 
o wymiarach 10x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm  m² 930,000

 

4 570 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem (przy drzewach)  m³ 6,913
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 32*0,35*0,25 2,800
2 47*0,35*0,25 4,113

 

4 580 KNR  231-04-04-05-00 Krawężnik kamienny najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej(przy 
drzewach)  metr 32,000

 

4 590 KNR  231-04-04-05-00 Krawężnik kamienny najazdowy 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej(przy 
drzewach)  metr 47,000

 

4 600 KNR  231-08-06-04-00 Ręczne rozebranie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - /uszkodzone 
powierzchnie/   m² 320,000

 

4 610 KNR  231-03-02-04-00 Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej szarej, płomieniowanej powierzchniowo 
o wymiarach 10x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm / miejsca 
rozebranych powierzchni/  m² 320,000

 

 
5 Roboty inne

5 620 KNR  509-07-07-01-00 Montaż uchwytu flagowego na słupie stalowym  szt 21,000
 

5 630 KNR  509-07-07-03-00 Montaż uchwytu doniczkowego na słupie stalowym  szt 21,000
 

5 640 KNR  215-02-15-02-00 Czyszczak żeliwny kanalizacyjny ø 100  szt 30,000
 

5 650 KNR  202-12-17-05-00 Obramowania zsypów piwnicznych - (ramy, materiał inwestora)  metr 27,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (0,8+0,5+1,05+0,7+1,2+0,6+1,3+0,8+1,4+0,7+1,5+0,7+1,7+0,6)*2 27,100
 

5 660 KNR  202-21-13-01-00 Przykrycia zsypów piwnicznych z płyt granitowych  m² 18,820
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 18,82 18,820
 

5 670 KNR  401-01-02-02-00 Wykopy pod fundamenty ścian zabytkowej studni w gruncie kategoria gruntu 3  m³ 0,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,8 0,800
 

5 680 KNR  202-02-01-01-03 Ławy fundamentowe betonowe z betonu B-20 pod obudowę studni  m³ 0,800
 

5 690  000-00-00-00-00+ Krata ozdobna z możliwością uchylania  kmpl 1,000
 

5 700 KNR 202-21-07-09-00 - 
analogia

Bloki kamienne w kształcie ośmiokąta h= 1,2m - obudowa studni
 kmpl 1,000

 

5 710  000-00-00-00-00+ Donice 100x150x60 cm wypełnione keramzytem + ziemia ogrodowa+ sadzonki 
lawend+ trawy ozdobne+ byliny ozdobne (4 byliny na donicę)  kmpl 12,000

 

5 720 KNR  231-07-02-03-00 Słupki stalowo - żeliwne wyznaczające pas drogowy  szt 55,000
 

5 730  000-00-00-00-00+ Montaż ćwieków ze stali kwasoodpornej wyznaczających pas drogowy - Rynek, 
miejsca parkingowe  szt 545,000

 

5 740  000-00-00-00-00+ Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka dwustronna z oparciem, z 
podstawą malowaną na czarna - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 2219 cm (według wzoru PW 
L-01 )  kmpl 4,000

 

5 750 Wycena indywidualna na 
podstawie zestawienia 
materiałowego

Technologia fontanny - montaż, uruchomienie i przeszkolenie /Wycena indywidualna 
na podstawie zestawienia materiałowego/

 kmpl 1,000
 

5 760  000-00-00-00-00+ Ławki granitowe z okładziną z drewna zgodnie z PW  kmpl 1,000
 

5 770  000-00-00-00-00+ Montaż okładziny kamiennej fontanny wraz z korytami przelewowymi zgodnie z PW  kmpl 1,000
 

5 780  000-00-00-00-00+ Montaż okładziny kamiennej schodów i podjazdów zgodnie z PW  kmpl 1,000
 

5 790 KNR  231-01-14-03-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm (ul. Szpitalna, 
Garbarska, Szczepnowskiego)  m² 80,000

 

5 800 KNR  231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm  m² 80,000
 

5 810 KNR  231-03-10-02-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążaca - dodatek za 2 cm  m² 80,000
 

5 820 KNR  231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm  m² 80,000
 

5 830 KNR  231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm  m² 80,000
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5 840 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 20,000

 

5 850 KNR  231-14-08-02-00 Ręczne miałowanie - fugowanie nawierzchni z kostki  m² 323,000
 

5 860 KNR  225-04-17-01-00 Budowa barierki ochronnej z desek na słupkach drewnianych  metr 100,000
 

5 870 KNR  225-04-17-02-00 Rozebranie barierki ochronnej z desek na słupkach drewnianych  metr 100,000
 

5 880 KNR  225-03-07-01-00 Ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych - zabezpieczenie terenu budowy  m² 250,000
 

5 890 KNR  225-03-07-03-00 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych  m² 250,000
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1 Komora techniczna fontanny
 

 

1 10 KNNR N004-20-15-01-00 
Drabinka stalowa w komorach metr 3,500 .............. ..............

 

1 20 KNNR N004-02-27-05-00 
Wlaz dostepu prostokątny 80x 80 cm typu ciezkiego szt 1,000 .............. ..............

 

1 30 KNR  040-01-01-02-00 
Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym 
podłożu nakładana ręcznie m² 6,004 .............. ..............

 

1 40 KNR  040-01-01-02-00 
Izolacja pozioma - kolejna warstwa  gr. 1 mm m² 6,004 .............. ..............

 

1 50 KNR  040-01-05-02-00 
Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniajacych na wyrównanym 
podłożu m² 27,256 .............. ..............

 

1 60 KNR  040-01-05-02-00 
Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniajacych na wyrównanym 
podłożu - doplata za kolejną warstwę m² 27,256 .............. ..............

 

1 70 KNR  040-01-01-02-00 
Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym 
podłożu nakładana ręcznie - sufity m² 6,004 .............. ..............

 

1 80 KNR  040-01-01-02-00 
Izolacja pozioma - kolejna warstwa  gr. 1 mm m² 6,004 .............. ..............

 

1 90 KNR  040-02-13-01-00 
Gruntowanie podłoża m² 23,212 .............. ..............

 

1 100 KNR B002-03-09-02-00 
Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni pionowych m² 23,212 .............. ..............

 

1 110 KNR B002-03-09-02-00 
Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni pionowych  - 
następna warstwa m² 23,212 .............. ..............

 

1 120 KNR  040-02-13-01-00 
Gruntowanie podłoża m² 29,253 .............. ..............

 

1 130 KNR B002-03-09-01-00 
Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni poziomych m² 29,253 .............. ..............

 

1 140 KNR B002-03-09-01-00 
Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni poziomych - 
nastepna warstwa m² 29,253 .............. ..............

 

1 150 KNR  040-02-13-01-00 
Gruntowanie podłoża m² 46,558 .............. ..............

 

1 160 KNR B002-03-09-02-00 
Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni pionowych m² 46,558 .............. ..............

 

1 170 KNR B002-03-09-02-00 
Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej powierzchni pionowych  - 
następna warstwa m² 46,558 .............. ..............

 
 

 

2 Pochylnia, wejście do ratusza
 

 

2 180 KNR 202-12-07-06-01 
analogia
Wykonanie i montaż balustrady pochylni i schodów wg. PW metr 19,140 .............. ..............
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3 Wyposażenie posadzek
 

 

3 190  000-00-00-00-00+
Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka dwustronna z oparciem, z 
podstawą malowaną na czarna - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 294 cm (według wzoru PW 
L-01 ) kmpl 6,000 .............. ..............

 

3 200  000-00-00-00-00+
Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka jednostronna z oparciem, z 
podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 310 cm (według wzoru PW 
L-01 ) kmpl 16,000 .............. ..............

 

3 210  000-00-00-00-00+
Osadzenie koszy na śmieci - kolor czarny - RAL 9905 kmpl 16,000 .............. ..............

 

3 220 KNR 225-07-03-01-00 - 
analogia
Dostawa i montaż masztu flagowego szt 3,000 .............. ..............

 

3 230  000-00-00-00-00+
Dostawa i osadzenie stojaków rowerowych kmpl 18,000 .............. ..............

 

3 240  000-00-00-00-00+
Dostawa i osadzenie tablicy ogłoszeniowej kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 250  000-00-00-00-00+
Dostawa i osadzenie wycieraczki stalowej oczko 1x1 cm przy wejściu do 
ratusza o wym 60x170cm w korycie ze stali nierdzewnej kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 260  000-00-00-00-00+
Dostawa i osadzenie wycieraczki stalowej przy wejściu do ratusza o wym 
90x150cm w korycie ze stali nierdzewnej kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 270  000-00-00-00-00+
Dostawa i montaż z podłączeniem do kanalizacji dezczowej kratki ściekowej 
żeliwnej o wym 45x30 cm kmpl 12,000 .............. ..............

 

3 280  000-00-00-00-00+
Dostawa i osadzenie kraty stalowej ocynkowanej o oczku 2x2 cm pod drzewa 
projektowane na rynku kmpl 16,000 .............. ..............

 

3 290  000-00-00-00-00+
Dostawa i montaż systemu nagłośnienia Rynku - zgodnie z PW kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 300  000-00-00-00-00+
Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka dwustronna z oparciem, z 
podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 241 cm (według wzoru PW 
L-02 ) kmpl 8,000 .............. ..............

 

3 310  000-00-00-00-00+
Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka jednostronna z oparciem, z 
podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 186 cm (według wzoru PW 
L-03 ) kmpl 3,000 .............. ..............

 

3 320  000-00-00-00-00+
Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka pojedyńcza bez oparcia, z 
podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 120 cm (według wzoru PW 
L-04 ) kmpl 3,000 .............. ..............

 

3 330  000-00-00-00-00+
Osadzenie koszy na śmieci - kolor czarny - RAL 9905 kmpl 6,000 .............. ..............

 

3 340  000-00-00-00-00+
Dostawa i osadzenie stojaków rowerowych kmpl 4,000 .............. ..............

 

3 350  000-00-00-00-00+
Dostawa i osadzenie tablicy ogłoszeniowej kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 360  000-00-00-00-00+
Dostawa i osadzenie kraty stalowej ocynkowanej o oczku 2x2 cm pod drzewa 
projektowane na deptaku wym 120x120cm kmpl 5,000 .............. ..............
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4 Roboty drogowe
 

 

4 370 KNR  401-01-08-11-00 
Wywóz materiałow z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m³ 27,600 .............. ..............

 

4 380 KNR  401-01-08-12-00 
Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na każdy następny 1 
km - Krotność 10 m³ 27,600 .............. ..............

 

4 390  000-00-00-01-00+
Utylizacja materiałów m³ 27,600 .............. ..............

 

4 400 KNR  231-01-02-05-00 
Wykonanie koryta chodnika głęb 10 cm, w gruncie kat 2/4 m² 110,400 .............. ..............

 

4 410 KNR  231-01-02-06-00 
Koryto chodnika w gruncie kat 2/4 - dodatek za 38 cm m² 230,000 .............. ..............

 

4 420 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 530,000 .............. ..............

 

4 430 KNR  401-01-08-06-00 
Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie 
kategorii 3 m³ 110,400 .............. ..............

 

4 440 KNR  401-01-08-08-00 
Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - przyjeto 10 
km m³ 110,000 .............. ..............

 

4 450 KNR  231-01-06-03-00 
Warstwa ulepszonego podłoża mrozochronnego na powierzchni rynku z 
mieszanki niezwiązanej, lub gruntu niewysadzinowego gr. 6 cm m² 300,000 .............. ..............

 

4 460 KNR  231-01-06-04-00 
Warstwa ulepszonego podłoża mrozochronnego na powierzchni rynku z 
mieszanki niezwiązanej, lub gruntu niewysadzinowego - dodatek za 34 cm m² 300,000 .............. ..............

 

4 470 KNR  231-01-06-03-00 
Warstwa ulepszonego podłoża mrozochronnego na powierzchni deptaków z 
mieszanki niezwiązanej, lub gruntu niewysadzinowego gr. 6 cm m² 230,000 .............. ..............

 

4 480 KNR  231-01-06-04-00 
Warstwa ulepszonego podłoża mrozochronnego na powierzchni deptaków z 
mieszanki niezwiązanej, lub gruntu niewysadzinowego - dodatek za 19 cm m² 230,000 .............. ..............

 

4 490 KNR  231-01-11-03-00 
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm na 
powierzchni rynku m² 300,000 .............. ..............

 

4 500 KNR  231-01-11-04-00 
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem  - dodatek za 10 
cm m² 300,000 .............. ..............

 

4 510 KNR  231-01-11-03-00 
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm na 
powierzchni deptaków m² 230,000 .............. ..............

 

4 520 KNR  231-01-11-04-00 
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem  - dodatek za 5 cm m² 230,000 .............. ..............

 

4 530 KNR  231-01-14-05-00 
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizoanego mechanicznie o 
grubości grub 15 cm po zagęszczeniu m² 530,000 .............. ..............

 

4 540 KNR  231-01-14-06-00 
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 
dodatek za 7 cm m² 530,000 .............. ..............

 

4 550 KNR  231-05-02-03-00 
Nawierzchnia z płyt kamiennych, granitowych szarych, płomieniowanych 
powierzchniowo i łupanych na bokach o szerokości 30 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm m² 230,000 .............. ..............

 

4 560 KNR  231-03-02-04-00 
Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej szarej, płomieniowanej 
powierzchniowo o wymiarach 10x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm m² 930,000 .............. ..............

 

4 570 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem (przy drzewach) m³ 6,913 .............. ..............

 

4 580 KNR  231-04-04-05-00 
Krawężnik kamienny najazdowy 15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej(przy drzewach) metr 32,000 .............. ..............
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4 590 KNR  231-04-04-05-00 
Krawężnik kamienny najazdowy 15x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej(przy drzewach) metr 47,000 .............. ..............

 

4 600 KNR  231-08-06-04-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - 
/uszkodzone powierzchnie/  m² 320,000 .............. ..............

 

4 610 KNR  231-03-02-04-00 
Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej szarej, płomieniowanej 
powierzchniowo o wymiarach 10x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm / miejsca rozebranych powierzchni/ m² 320,000 .............. ..............

 
 

 

5 Roboty inne
 

 

5 620 KNR  509-07-07-01-00 
Montaż uchwytu flagowego na słupie stalowym szt 21,000 .............. ..............

 

5 630 KNR  509-07-07-03-00 
Montaż uchwytu doniczkowego na słupie stalowym szt 21,000 .............. ..............

 

5 640 KNR  215-02-15-02-00 
Czyszczak żeliwny kanalizacyjny ø 100 szt 30,000 .............. ..............

 

5 650 KNR  202-12-17-05-00 
Obramowania zsypów piwnicznych - (ramy, materiał inwestora) metr 27,100 .............. ..............

 

5 660 KNR  202-21-13-01-00 
Przykrycia zsypów piwnicznych z płyt granitowych m² 18,820 .............. ..............

 

5 670 KNR  401-01-02-02-00 
Wykopy pod fundamenty ścian zabytkowej studni w gruncie kategoria gruntu 3 m³ 0,800 .............. ..............

 

5 680 KNR  202-02-01-01-03 
Ławy fundamentowe betonowe z betonu B-20 pod obudowę studni m³ 0,800 .............. ..............

 

5 690  000-00-00-00-00+
Krata ozdobna z możliwością uchylania kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 700 KNR 202-21-07-09-00 - 
analogia
Bloki kamienne w kształcie ośmiokąta h= 1,2m - obudowa studni kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 710  000-00-00-00-00+
Donice 100x150x60 cm wypełnione keramzytem + ziemia ogrodowa+ sadzonki 
lawend+ trawy ozdobne+ byliny ozdobne (4 byliny na donicę) kmpl 12,000 .............. ..............

 

5 720 KNR  231-07-02-03-00 
Słupki stalowo - żeliwne wyznaczające pas drogowy szt 55,000 .............. ..............

 

5 730  000-00-00-00-00+
Montaż ćwieków ze stali kwasoodpornej wyznaczających pas drogowy - Rynek,
miejsca parkingowe szt 545,000 .............. ..............

 

5 740  000-00-00-00-00+
Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka dwustronna z oparciem, z 
podstawą malowaną na czarna - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna 
malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 2219 cm (według wzoru 
PW L-01 ) kmpl 4,000 .............. ..............

 

5 750 Wycena indywidualna na 
podstawie zestawienia 
materiałowego
Technologia fontanny - montaż, uruchomienie i przeszkolenie /Wycena 
indywidualna na podstawie zestawienia materiałowego/ kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 760  000-00-00-00-00+
Ławki granitowe z okładziną z drewna zgodnie z PW kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 770  000-00-00-00-00+
Montaż okładziny kamiennej fontanny wraz z korytami przelewowymi zgodnie z 
PW kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 780  000-00-00-00-00+
Montaż okładziny kamiennej schodów i podjazdów zgodnie z PW kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 790 KNR  231-01-14-03-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm (ul. Szpitalna, 
Garbarska, Szczepnowskiego) m² 80,000 .............. ..............
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5 800 KNR  231-03-10-01-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m² 80,000 .............. ..............

 

5 810 KNR  231-03-10-02-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążaca - dodatek za 2 cm m² 80,000 .............. ..............

 

5 820 KNR  231-03-10-05-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m² 80,000 .............. ..............

 

5 830 KNR  231-03-10-06-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm m² 80,000 .............. ..............

 

5 840 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 20,000 .............. ..............

 

5 850 KNR  231-14-08-02-00 
Ręczne miałowanie - fugowanie nawierzchni z kostki m² 323,000 .............. ..............

 

5 860 KNR  225-04-17-01-00 
Budowa barierki ochronnej z desek na słupkach drewnianych metr 100,000 .............. ..............

 

5 870 KNR  225-04-17-02-00 
Rozebranie barierki ochronnej z desek na słupkach drewnianych metr 100,000 .............. ..............

 

5 880 KNR  225-03-07-01-00 
Ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych - zabezpieczenie terenu 
budowy m² 250,000 .............. ..............

 

5 890 KNR  225-03-07-03-00 
Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych m² 250,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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5 Roboty elektryczne

5 10 KNNR N005-07-13-02-13 Układanie kabla YAKY 4x25 w słupach (bez żurawia)  metr 70,000
 

5 20 KNNR N005-07-13-01-15 Układanie kabla YAKY 4x16 w szafce (bez żurawia)  metr 12,000
 

5 30 KNNR N005-07-13-01-23 Układanie kabla YKY 3x6 w słupach (bez żurawia)  metr 48,000
 

5 40 KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 116,000
 

5 50 KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 24,000
 

5 60 KNNR N005-12-03-04-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 16 mm² pod zaciski  szt 584,000
 

5 70 KNNR N005-12-03-05-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 50 mm² pod zaciski  szt 376,000
 

5 80 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm²  szt 34,000
 

5 90 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 50 mm²  szt 48,000
 

5 100 KNNR N005-12-03-06-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 120 mm² pod zaciski  szt 30,000
 

5 110 KNNR N005-07-26-11-00 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 120 mm²  szt 6,000
 

5 120 KNNR N005-07-26-12-00 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 400 mm²  szt 2,000
 

5 130 KNNR N005-12-03-07-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 240 mm² pod zaciski  szt 8,000
 

5 140 KNR Z502-05-01-01-00 Wciąg kabli światł dł 2 km do kanal wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły  km 0,110
 

5 150 KNR Z502-05-01-01-00 Wciąg kabli światł dł 2 km do kanal wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły  km 0,330
 

5 160 KNR Z502-06-13-03-00 Montaż skrzynki dla zapasów kabli światłowodowych w studni (25m zapasu)  szt 7,000
 

5 170 KNR AL-01 0502-02 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - panel wewnętrzny wideofonu (z M)  szt 8,000
 

5 180 KNR AL-01 0502-02 Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter sygnału  szt 8,000
 

5 190 KNR Z502-05-03-01-00 Wciąg kabli F/FTP 4x2x0,5mm kat.6 w otwór wolny kanalizacji kablowej z 
przewodem jako materiał  km 0,039

 

5 200 KNNR N005-01-11-02-00 Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm na innym podłożu  metr 3,000
 

5 210  000-00-00-00-00+ Montaż i podłączenie "gniazda" zasilania choinki w uchwycie mocującym choinkę  kmpl 1,000
 

5 220 KNR  510-05-09-05-00 Montowanie w rowach muf rozgałęźnych z rur termokurczliwych na kablach 
miedzianych o przekroju do 25 mm²  szt 5,000

 

5 230 KNNR N005-10-01-02-00 
analogia

Montaż słupów oświetleniowych stylizowanych żeliwnych wg. opracowania - 
zestawienie materiałów wg załącznika  kmpl 1,000

 

5 240 KNNR N005-10-04-01-00 - 
analogia

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa stylizowana parkowa 
optyka dookólna wg .projektu -  zestawienie materiałów wg załącznika  kmpl 1,000

 

5 250 KNNR N005-10-03-02-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m  kmpl 32,000
 

5 260 Kalkulacja własna Montaż opraw doziemnych zgodnie z projektem - iluminacja ratusza /zestawienie 
ilości i typów opraw wg. załacznika /  kmpl 1,000

 

5 270 KNNR N005-12-06-10-00 Podłączanie rozdzielnicy fontanny(analogia) (instalacje i rozdzielnica fontanny eg. 
opracowania)  szt 1,000

 

5 280 KNNR N005-04-06-05-00 Podłączenie tablicy informacyjnej (bez M)  szt 2,000
 

5 290 KNR Z502-06-01-04-00 Mont złączy - spajany światłowód  szt 16,000
 

5 300  000-00-00-00-00+ Montaż obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania targowisk IP67 stal nierdzewna 
32A/Z wg. opisu  kmpl 16,000

 

5 310  000-00-00-00-00+ Montaż obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania ogródków podwójna IP67 stal 
nierdzewna 32A/Z wg. opisu  kmpl 2,000

 

5 320  000-00-00-00-00+ Montaż rozdzielnicy doziemnej dla zasilania imprez masowych wg. opisu  -  
zestawienie materiałów wg załącznika  kmpl 1,000
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5 330  000-00-00-00-00+ Montaż obudowy doziemnej do nagłaśniania wg. opisu PW - materiał wg. 
zestawienia  kmpl 1,000

 

5 340 KNR Z502-09-01-08-00 Pomiary reflektometryczne linii świadłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicyza każdy nastepny zmierzony światłowód  szt 26,000

 

5 350 KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył  szt 143,000
 

5 360 KNNR N005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył  szt 110,000
 

5 370 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 42,000
 

5 380 KNNR N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

5 390 KNNR N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny  szt 39,000
 

5 400 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

5 410 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 13,000
 

5 420 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

5 430 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 49,000
 

5 440 KNR 1321-04-02-03-00 Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego  szt 1,000
 

5 450 KNNR N005-03-04-04-00 Odgałęźnik bryzgoszczelny z tw szt o 4 wylotach IP68(analogia) montowane w ziemi  szt 98,000
 

5 460 KNR  532-01-09-13-00 Panel rozdzielczy światłowodowy w przygotowanych stelażach  szt 1,000
 

5 470 KNR  532-01-09-16-00 Montaż wyposażenia szafy - lisstwa zasilająca  szt 1,000
 

5 480 KNR  532-01-09-08-00 Montaż wyposażenia szafy - panel wentylacyjny  kmpl 1,000
 

5 490 KNNR N005-04-07-04-00 Rozłącznik w istn szafce oświetleniowej - dobudowa  szt 1,000
 

5 500 KNR  532-01-09-15-01 Montaż wyposażenia szafy - urządzenie aktywne  szt 1,000
 

5 510 KNR  532-01-09-15-01 Montaż wyposażenia szafy - urządzenie aktywne  szt 1,000
 

5 520 KNR AL-01 0501-02 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna  szt 8,000
 

5 530 KNR AL-01 0506-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących  szt 8,000
 

5 540 KNR AL-01 0501-02 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna  szt 8,000
 

5 550 KNNR N005-07-13-02-13 Układanie kabla YAKY 4x25 (bez żurawia)  metr 20,000
 

5 560 KNNR N005-07-13-01-23 Układanie kabla YKY 3x6 (bez żurawia)  metr 15,000
 

5 570 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm²  szt 10,000
 

5 580 KNNR N005-12-03-05-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 50 mm² pod zaciski  szt 40,000
 

5 590 KNR Z502-06-13-03-00 Montaż skrzynek zapasów kabli światłowodowych w studni (25m zapasu)  szt 1,000
 

5 600 KNR AL-01 0502-02 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter sygnału z zasilaczem (z 
materiałem)  szt 1,000

 

5 610 KNR AL-01 0502-02 Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter sygnału  szt 1,000
 

5 620 KNR Z502-05-03-01-00 Wciąg kabli F/FTP 4x2x0,5mm kat.6 w otwór wolny kanalizacji kablowej z 
przewodem jako materiał  km 0,003

 

5 630 KNNR N005-10-03-01-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika  kmpl 10,000
 

5 640 KNNR N005-04-06-05-00 Podłączenie tablicy informacyjnej (bez M)  szt 1,000
 

5 650 KNR Z502-06-01-03-00 Montaż złączy w kanalizacji, mufa zapinana, 1 spajany światłowód  szt 1,000
 

5 660 KNR Z502-06-01-04-00 Montaż złączy - spajany światłowód  szt 4,000
 

5 670 KNR Z502-09-01-08-00 Pomiary reflektometryczne linii świadłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy za każdy nastepny zmierzony światłowód  szt 2,000

 

5 680  000-00-00-00-00+ Wyłączenia- wg. taryfy ENEA  kmpl 1,000
 

5 690 KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył  szt 1,000
 

5 700 KNNR N005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył  szt 1,000
 

5 710 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 1,000
 

5 720 KNNR N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

5 730 KNNR N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny  szt 9,000
 

5 740 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

5 750 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 1,000
 

5 760 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

5 770 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 4,000
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5 780 KNNR N005-07-15-05-13 Układanie kabla YAKY 4x240 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych  metr 10,000
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5 Roboty elektryczne
 

 

5 10 KNNR N005-07-13-02-13 
Układanie kabla YAKY 4x25 w słupach (bez żurawia) metr 70,000 .............. ..............

 

5 20 KNNR N005-07-13-01-15 
Układanie kabla YAKY 4x16 w szafce (bez żurawia) metr 12,000 .............. ..............

 

5 30 KNNR N005-07-13-01-23 
Układanie kabla YKY 3x6 w słupach (bez żurawia) metr 48,000 .............. ..............

 

5 40 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 16 mm² szt 116,000 .............. ..............

 

5 50 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 16 mm² szt 24,000 .............. ..............

 

5 60 KNNR N005-12-03-04-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 16 mm² pod zaciski szt 584,000 .............. ..............

 

5 70 KNNR N005-12-03-05-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 50 mm² pod zaciski szt 376,000 .............. ..............

 

5 80 KNNR N005-07-26-10-00 
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm² szt 34,000 .............. ..............

 

5 90 KNNR N005-07-26-10-00 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 50 mm² szt 48,000 .............. ..............

 

5 100 KNNR N005-12-03-06-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 120 mm² pod zaciski szt 30,000 .............. ..............

 

5 110 KNNR N005-07-26-11-00 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 120 mm² szt 6,000 .............. ..............

 

5 120 KNNR N005-07-26-12-00 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 400 mm² szt 2,000 .............. ..............

 

5 130 KNNR N005-12-03-07-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 240 mm² pod zaciski szt 8,000 .............. ..............

 

5 140 KNR Z502-05-01-01-00 
Wciąg kabli światł dł 2 km do kanal wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły km 0,110 .............. ..............

 

5 150 KNR Z502-05-01-01-00 
Wciąg kabli światł dł 2 km do kanal wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły km 0,330 .............. ..............

 

5 160 KNR Z502-06-13-03-00 
Montaż skrzynki dla zapasów kabli światłowodowych w studni (25m zapasu) szt 7,000 .............. ..............

 

5 170 KNR AL-01 0502-02
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - panel wewnętrzny wideofonu (z
M) szt 8,000 .............. ..............

 

5 180 KNR AL-01 0502-02
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter 
sygnału szt 8,000 .............. ..............

 

5 190 KNR Z502-05-03-01-00 
Wciąg kabli F/FTP 4x2x0,5mm kat.6 w otwór wolny kanalizacji kablowej z 
przewodem jako materiał km 0,039 .............. ..............

 

5 200 KNNR N005-01-11-02-00 
Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm na innym podłożu metr 3,000 .............. ..............

 

5 210  000-00-00-00-00+
Montaż i podłączenie "gniazda" zasilania choinki w uchwycie mocującym 
choinkę kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 220 KNR  510-05-09-05-00 
Montowanie w rowach muf rozgałęźnych z rur termokurczliwych na kablach 
miedzianych o przekroju do 25 mm² szt 5,000 .............. ..............
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5 230 KNNR N005-10-01-02-00 
analogia
Montaż słupów oświetleniowych stylizowanych żeliwnych wg. opracowania - 
zestawienie materiałów wg załącznika kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 240 KNNR N005-10-04-01-00 - 
analogia
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa stylizowana 
parkowa optyka dookólna wg .projektu -  zestawienie materiałów wg załącznika kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 250 KNNR N005-10-03-02-00 
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m kmpl 32,000 .............. ..............

 

5 260 Kalkulacja własna
Montaż opraw doziemnych zgodnie z projektem - iluminacja ratusza 
/zestawienie ilości i typów opraw wg. załacznika / kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 270 KNNR N005-12-06-10-00 
Podłączanie rozdzielnicy fontanny(analogia) (instalacje i rozdzielnica fontanny 
eg. opracowania) szt 1,000 .............. ..............

 

5 280 KNNR N005-04-06-05-00 
Podłączenie tablicy informacyjnej (bez M) szt 2,000 .............. ..............

 

5 290 KNR Z502-06-01-04-00 
Mont złączy - spajany światłowód szt 16,000 .............. ..............

 

5 300  000-00-00-00-00+
Montaż obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania targowisk IP67 stal 
nierdzewna 32A/Z wg. opisu kmpl 16,000 .............. ..............

 

5 310  000-00-00-00-00+
Montaż obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania ogródków podwójna IP67 
stal nierdzewna 32A/Z wg. opisu kmpl 2,000 .............. ..............

 

5 320  000-00-00-00-00+
Montaż rozdzielnicy doziemnej dla zasilania imprez masowych wg. opisu  -  
zestawienie materiałów wg załącznika kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 330  000-00-00-00-00+
Montaż obudowy doziemnej do nagłaśniania wg. opisu PW - materiał wg. 
zestawienia kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 340 KNR Z502-09-01-08-00 
Pomiary reflektometryczne linii świadłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicyza każdy nastepny zmierzony światłowód szt 26,000 .............. ..............

 

5 350 KNNR N005-13-02-03-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt 143,000 .............. ..............

 

5 360 KNNR N005-13-02-02-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 110,000 .............. ..............

 

5 370 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 42,000 .............. ..............

 

5 380 KNNR N005-13-03-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

5 390 KNNR N005-13-03-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny szt 39,000 .............. ..............

 

5 400 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

5 410 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 13,000 .............. ..............

 

5 420 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

5 430 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 49,000 .............. ..............

 

5 440 KNR 1321-04-02-03-00 
Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego szt 1,000 .............. ..............

 

5 450 KNNR N005-03-04-04-00 
Odgałęźnik bryzgoszczelny z tw szt o 4 wylotach IP68(analogia) montowane w 
ziemi szt 98,000 .............. ..............

 

5 460 KNR  532-01-09-13-00 
Panel rozdzielczy światłowodowy w przygotowanych stelażach szt 1,000 .............. ..............

 

5 470 KNR  532-01-09-16-00 
Montaż wyposażenia szafy - lisstwa zasilająca szt 1,000 .............. ..............
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5 480 KNR  532-01-09-08-00 
Montaż wyposażenia szafy - panel wentylacyjny kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 490 KNNR N005-04-07-04-00 
Rozłącznik w istn szafce oświetleniowej - dobudowa szt 1,000 .............. ..............

 

5 500 KNR  532-01-09-15-01 
Montaż wyposażenia szafy - urządzenie aktywne szt 1,000 .............. ..............

 

5 510 KNR  532-01-09-15-01 
Montaż wyposażenia szafy - urządzenie aktywne szt 1,000 .............. ..............

 

5 520 KNR AL-01 0501-02
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt 8,000 .............. ..............

 

5 530 KNR AL-01 0506-01
Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących szt 8,000 .............. ..............

 

5 540 KNR AL-01 0501-02
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt 8,000 .............. ..............

 

5 550 KNNR N005-07-13-02-13 
Układanie kabla YAKY 4x25 (bez żurawia) metr 20,000 .............. ..............

 

5 560 KNNR N005-07-13-01-23 
Układanie kabla YKY 3x6 (bez żurawia) metr 15,000 .............. ..............

 

5 570 KNNR N005-07-26-10-00 
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm² szt 10,000 .............. ..............

 

5 580 KNNR N005-12-03-05-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 50 mm² pod zaciski szt 40,000 .............. ..............

 

5 590 KNR Z502-06-13-03-00 
Montaż skrzynek zapasów kabli światłowodowych w studni (25m zapasu) szt 1,000 .............. ..............

 

5 600 KNR AL-01 0502-02
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter sygnału z 
zasilaczem (z materiałem) szt 1,000 .............. ..............

 

5 610 KNR AL-01 0502-02
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter 
sygnału szt 1,000 .............. ..............

 

5 620 KNR Z502-05-03-01-00 
Wciąg kabli F/FTP 4x2x0,5mm kat.6 w otwór wolny kanalizacji kablowej z 
przewodem jako materiał km 0,003 .............. ..............

 

5 630 KNNR N005-10-03-01-00 
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika kmpl 10,000 .............. ..............

 

5 640 KNNR N005-04-06-05-00 
Podłączenie tablicy informacyjnej (bez M) szt 1,000 .............. ..............

 

5 650 KNR Z502-06-01-03-00 
Montaż złączy w kanalizacji, mufa zapinana, 1 spajany światłowód szt 1,000 .............. ..............

 

5 660 KNR Z502-06-01-04-00 
Montaż złączy - spajany światłowód szt 4,000 .............. ..............

 

5 670 KNR Z502-09-01-08-00 
Pomiary reflektometryczne linii świadłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy za każdy nastepny zmierzony światłowód szt 2,000 .............. ..............

 

5 680  000-00-00-00-00+
Wyłączenia- wg. taryfy ENEA kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 690 KNNR N005-13-02-03-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt 1,000 .............. ..............

 

5 700 KNNR N005-13-02-02-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 1,000 .............. ..............

 

5 710 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 1,000 .............. ..............

 

5 720 KNNR N005-13-03-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

5 730 KNNR N005-13-03-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny szt 9,000 .............. ..............

 

5 740 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

5 750 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 1,000 .............. ..............
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5 760 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

5 770 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 4,000 .............. ..............

 

5 780 KNNR N005-07-15-05-13 
Układanie kabla YAKY 4x240 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych metr 10,000 .............. ..............
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