



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 3053/2021/W

Wrocław dn. 23.09.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę aparatury laboratoryjnej dla Łukasiewicz – PORT.**

Część nr 1 - Analizator do oznaczenia zawartości węgla i siarki w materiałach o matrycy organicznej.

Część nr 2 - Analizator do oznaczenia zawartości węgla i siarki w materiałach o matrycy nieorganicznej.

Część nr 3 - Spektrometr rentgenowski EDXRF.

Część nr 4 - Katodo-luminescencyjna przystawka do SEM.

Nr sprawy: PO.271.27.2021

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz zmianami SWZ.

Pytanie 5:

W nawiązaniu do § 7 punktu 8, czy zaakceptują Państwo dokonanie instalacji sprzętu w terminie 15 dni roboczych lub innym dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia Dostawy Sprzętu przez Zamawiającego?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 6:

Czy zaakceptują Państwo usunięcie zapisu zawartego w § 10, punkt 1, podpunkt 1? Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z COVID-19, oraz aktualnymi utrudnieniami dostępu do części różnorodnych komponentów na rynku międzynarodowym oraz częste znaczne opóźnienia w realizacji dostaw w niemal wszystkich branżach jak i problemy logistyczne firm transportowych akceptacja w/w zapisu obarczona jest bardzo dużym ryzykiem i naraża dostawcę na znaczne koszty związane z potencjalnym odstąpieniem od umowy.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie usunął zapisu z umowy, natomiast Zamawiający wydłużył termin opóźnienia w dostawie, po którym może odstąpić od umowy z 14 na 30 dni.

Pytanie 7:



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Strona 1 z 5

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Czy zaakceptują Państwo wydłużenie terminu do 20 dni zawartego w § 10, punkt 1, podpunkt 2?

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu. Zmiana została wprowadzona do wzorów umów na część 1 i 2.

Pytanie 8:

W nawiązaniu do w § 10, punkt 3, podpunkt 1, biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z COVID-19, utrudnieniami dostępu do części komponentów na rynku międzynarodowym oraz znaczne opóźnienia w realizacji dostaw w różnych branżach jak i problemy logistyczne firm transportowych czy zaakceptują Państwo zmniejszenie kar umownych do 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże z tego tytułu łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1?

Odpowiedź 8:

Zamawiający wprowadził do wzorów umów na część 1 i 2 wnioskowane zmiany.

Pytanie 9:

W nawiązaniu do w § 10, punkt 3, podpunkt 2, biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z COVID-19, utrudnieniami dostępu do części komponentów na rynku międzynarodowym oraz znaczne opóźnienia w realizacji dostaw w różnych branżach jak i problemy logistyczne firm transportowych czy zaakceptują Państwo zmniejszenie kar umownych do 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże z tego tytułu łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1?

Odpowiedź 9:

Zamawiający wprowadził do wzorów umów na część 1 i 2 wnioskowane zmiany.

Pytanie 10:

W nawiązaniu do w § 10, punkt 3, podpunkt 3, prosimy o dopisanie następującego zapisu: W przypadku jeśli informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcy w formie ustnej to Zamawiający przygotuje odpowiednią notatkę dotyczącą tego faktu i przekaże ją Wykonawcy w formie pisemnej w ciągu 14 dni.

Odpowiedź 10:

Zamawiający wprowadził wnioskowany zapis jako § 12 ust. 1 zdanie ostatnie wzorów obu umów.

Pytanie 11:

W nawiązaniu do w § 10, punkt 3, podpunkt 4, biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z COVID-19, utrudnieniami dostępu do części komponentów na rynku międzynarodowym oraz znaczne opóźnienia w realizacji dostaw w różnych branżach jak i problemy logistyczne firm transportowych czy zaakceptują Państwo zmniejszenie kar umownych do 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże z tego tytułu łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1?

Odpowiedź 11:



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Strona 2 z 5

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Zamawiający zmodyfikował zapis § 10 ust. 3 pkt 5 wzoru umowy o karze umownej dotyczącej zwłoki w usunięciu wad, zgodnie z wnioskowaną zmianą.

Pytanie 12:

W nawiązaniu do w § 10, punkt 4 prosimy o ograniczenie sumy kar umownych w oparciu o ust. 3 niniejszego paragrafu do maksymalnie sumy wartości urządzenia.

Odpowiedź 12:

Zamawiający wprowadził w § 10 ust. 4 wzoru umów wnioskowaną zmianę.

Pytanie 13:

Prosimy o usunięcie punktu 5 z § 10.

Odpowiedź 13:

Zamawiający usunął zapis ze wzoru umów, zastrzegając przy tym, że nie uniemożliwia mu to dokonywania ewentualnych potrąceń z wynagrodzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie 14:

W nawiązaniu do w § 10, punkt 6 zwracamy z się z prośbą o zmianę wartości sumy kar do 10 % wartości netto urządzenia.

Odpowiedź 14:

Zamawiający zmniejszył zapis o maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości wynagrodzenia netto.

Pytanie 15:

W nawiązaniu do w § 10, punkt 7, prosimy o wyjaśnienie, czy korzystanie z firmy transportowej celem wykonania dostawy urządzenia oraz odbiór opakowań w celu utylizacji jest traktowane jako korzystanie z podwykonawcy i czy powinno zostać zgłoszone na etapie składania oferty?

Odpowiedź 15:

W ocenie Zamawiającego nie będzie to podwykonawstwo, o ile udział firmy transportowej będzie polegał tylko do transportu urządzenia (bez jego instalacji i montażu).

Pytanie 16:

W nawiązaniu do w § 11, punkt 5, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy ewentualne opóźnienie wynikające z tymczasowego ograniczenia dostępności istotnych podzespołów analizatora będące następstwem wpływu COVID-19 na globalną produkcję i dostawy poszczególnych komponentów Wykonawcy lub jego poddostawców będzie potraktowane jako siła wyższa i będzie stanowić podstawę do nie naliczania kar umownych jak również nie będzie umożliwiać odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku opóźnień w dostawie urządzeń i/lub jego podzespołów na którymkolwiek z etapów realizacji niniejszej umowy?

Odpowiedź 16:

Zdarzenie takie nie będzie spełniać definicji siły wyższej w rozumieniu zapisów § 11 umowy. Zamawiający zwraca natomiast uwagę, że w dniu udzielania niniejszych odpowiedzi obowiązują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Strona 3 z 5

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), a w szczególności jej przepis art. 15r., dotyczący wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.

Pytanie 17:

W nawiązaniu do w § 13, punkt 2, podpunkt 1. Wraz z oferowanym rozwiązaniem producent przewiduje po jednej licencji na jeden komputer oprogramowania Microsoft Windows 10 oraz dedykowanego oprogramowania do obsługi analizatora. Każda z licencji dopuszczona jest do użytkowania na jednym stanowisku komputerowym i wielokrotnienie oprogramowania nie powoduje zwiększenia ilości licencji. Niemniej pojedyncza licencja pozwala na szerokie możliwości wykonywania kopii zapasowych, backup'ów oraz migracji danych. Czy w związku z zastosowanym rozwiązaniem, które pragniemy zaoferować, będzie zgodne z punktem 2.1 w paragrafie 13?

Odpowiedź 17:

Powyższe rozwiązanie jest wystarczające dla Zamawiającego.

Pytania do Załącznika nr 4 (gwarancja i serwis) z projektów umowy dla części 1 oraz 2.

Pytanie 18:

W nawiązaniu do punktu 5 załącznika nr 4, czy zaakceptują Państwo czas reakcji na Zgłoszenie Serwisowe nie więcej niż 72 godziny?

Odpowiedź 18:

Zapis został zmodyfikowany zgodnie z wnioskowaną zmianą.

Pytanie 19:

Prosimy o usunięcie punktu nr 7 załącznika nr 4. W trakcie trwania gwarancji, jako potencjalny Wykonawca nie wyrażamy zgody na ingerencje osób trzecich w działanie analizatora oraz naprawę.

Odpowiedź 19:

Zamawiający wprowadził wnioskowaną zmianę do załącznika nr 4.

Pytanie 20:

Prosimy o zmianę zapisu obecnie funkcjonującego w punkcie 9 z załącznika nr 4. „Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element (podzespoły) Sprzętu lub Sprzęt na nowy, w przypadku, gdy serwis Wykonawcy zdiagnozuje, iż usunięcie wady jest niemożliwe.

Odpowiedź 20:

Zamawiający wprowadził wnioskowaną zmianę do załącznika nr 4.

Pytanie 21:

W nawiązaniu do punktu 11, Załącznika nr 4 do umowy, zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego konieczności dostaw materiałów



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Strona 4 z 5

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

eksploatacyjnych/materiałów zużywalnych w ramach wynagrodzenia szczególnie ze względu na brak podania w postępowaniu zakupowym ilości planowanych analiz do wykonania w okresie gwarancyjnym. W przypadku bardzo dużej ilości analiz nieznanymi materiałami koszty związane z eksploatacją mogą stanowić znaczącą część wartości samego urządzenia lub nawet ją przewyższać.

Odpowiedź 21:

Zamawiający wprowadził wnioskowaną zmianę do załącznika nr 4.

Pytanie 22:

W nawiązaniu do Załącznika nr 2.2_OPZ, punktu 14, czy zaakceptują Państwo rozwiązanie wykorzystujące łódeczki jednokrotnego użytku?

Odpowiedź 22:

W zakresie części 2 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykorzystujące łódeczki jednokrotnego użytku.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ Zamawiający informuje, że przesunął termin składania i otwarcia ofert. Zmiana terminu zostanie udostępniona na stronie internetowej zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy PZP, po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Załączniki:

1. Wzór umowy po zmianach dot. części 1
2. Wzór umowy po zmianach dot. części 2



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Strona 5 z 5

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

