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1. WSTEP

1.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiot zamodwienia obejmuje wymiane stolarki okiennej w budynku Zespotu Szkét nr 1 im.
Powstancéw Wielkopolskich w Swarzedzu.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamodwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

45420000-7 L
roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALtOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

» Okna zewnetrzne PCV w kolorze biatym, pieciokomorowe, pakiet szybowy

dwukomorowy, wspédtczynnik przenikania ciepta dla przegrody Umax<0,9 W/m2K, klamki
w kolorze biatym, okucia — zawiasy z zaslepkami w kolorze biatym,

Pianka uszczelniajgca PU,

Zaprawa betonowa,

Zaprawa gipsowa,

Farba lateksowa,

Kotwy i elementy montazu,

Uszczelki: EPDM, silikon,

YV V VY V VY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementdow mogacych uszkodzi¢ stolarke.




Wyroby ustawione w s$rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosc i
zwartosc¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robodt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogdlne

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie ze szczegétowg instrukcja
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez ich producenta.

» Stolarke nalezy zamocowywac w os$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

» Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,

Demontaz tymczasowy istniejgcych roletek okiennych,

Montaz nowej stolarki okiennej,

Ponowny montaz roletek okiennych,

Wykonanie obrdbki tynkarskiej osciezy,

Wykonanie gtadzi gipsowych na osciezach,

Malowanie osciezy okiennych farba lateksowg w kolorze biatym,

VYV VY VYV VY

Wyprawki, naprawa uszkodzen, ubytkéw zewnetrznych osciezy okien — elewacji wraz z
malowaniem,

Silikonowanie potgczen nowej stolarki z istniejgcym parapetem wewnetrznym,
Uszczelnienie potgczen nowej stolarki z osciezem zewnetrznym,

Y V V

Sprzatanie po robotach budowlanych,

» Wywoz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej

5.3 Zakres robét zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawic stolarke na podktadkach,

» Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

A\

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:



6.

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane s3 klocki

podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy

zamykaniu. Jezeli szerokosé okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw.

Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosé.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKEADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na

terenie i poza placem budowy.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

>

YV V V V

>

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a)

b)

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywad inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemdw technologicznych.

7.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét okreslono w umowie.



Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami umowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robodt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

>
>
>

A\

8.

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state
Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach
pofaczen ze sciang
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
Ustawienie S$lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.
Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Po zamknieciu okna skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac
zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne nie powinny sie same zamykac.
Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie
daje sie wyciagnaé, okno uznaje sie za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w

petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci okresla umowa.

9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.
3.
4.

SIWZ

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.



9.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i podtoza. Wartosci.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos$é akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

PN-B-9 1000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-1SO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

10. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

11. TERMINY

Termin realizacji zamodwienia wynosi 3 miesigce od dnia przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na fakt iz prace zwigzane z wymiana stolarki okiennej realizowane bedg réwniez w
trakcie trwania roku szkolnego, Zamawiajacy zaktada iz jednorazowo Uzytkownik obiektu
bedzie przekazywat Wykonawcy na prowadzenie prac, sukcesywnie pomieszczenia lekcyjne
lub pomieszczenie lekcyjne z zapleczem wg. ustalonego z Uzytkownikiem obiektu, w dniu
przekazania terenu budowy harmonogramu.

Zamawiajacy wymaga, aby prace prowadzone w jednym pomieszczeniu (demontaz stolarki
okiennej, montaz nowej stolarki okiennej, obrobki tynkarskie i szpachlarskie osciezy,
malowanie osciezy) trwaty nie dtuzej niz 4 dni robocze.

Prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej mozna prowadzi¢ 7 dni w tygodniu w
godzinach 7.00-21.00

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo po zakonczeniu pracy w danym dniu do
posprzatania pomieszczen i catego korytarza oraz zabezpieczenia miejsca robét. Z
ciaggdw komunikacyjnych zostang usuniete wszelkie pozostato$ci materiatéw
budowlanych, gruz i kurz. W zakresie codziennego sprzgtania Wykonawca powinien
przewidzie¢ zamiatanie i mycie podtég oraz starcie zabrudzen z mebli, klamek i
drzwi.

Marcin Kierstan



