
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

  PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ STREFY SZATNI NA PARTERZE I NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU 
CEUE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Kod CPV :  45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

Obiekt :  MODERNIZACJA STREFY SZATNI

Adres :  POZNAŃ  ul. Towarowa 55

                     Roboty budowlane

Inwestor :  UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU  ,

Adres :  AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

                      Roboty budowlane 
Budowa :  PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ STREFY SZATNI NA PARTERZE I NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU CEUE UNIWERSYTETU 

EKONOMICZNEGO W POZNANIU 
Obiekt :  MODERNIZACJA STREFY SZATNI 
Adres :  POZNAŃ  ul. Towarowa 55

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Roboty rozbiórkowe

1 Pozycja złożona

Demontaż konstrukcji stalowej wieszaków - słupki montowane do posadzki, wieszaki i półki montowane do
słupków

1z1 Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 1 124,000 kpl

Demontaż słupków
parter: 6 * 9 + 3 * 2 = 60,000
poziom -1: 6 * 9 + 5 * 2 = 64,000

Razem   =   124,000 kpl

1z2 Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 1 102,000 kpl

Demontaż elem pośrednich - przęseł wieszaków
parter: 5 * 9 + 2 * 2 = 49,000
poziom -1: 5 * 9 + 4 * 2 = 53,000

Razem   =   102,000 kpl

1z3 Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 1 102,000 kpl

Demontaż elem pośrednich - półek z blachy perforowanej
ilość jw: 102 = 102,000

Razem   =   102,000 kpl

2 Pozycja złożona

Demontaż lady szatniowej

2z1 Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 2 30,000 m2

Demontaż  płyt granitowych polerowanych grub 4cm - z konstrukcki lady
parter: 14.20 = 14,200
poziom -1: 15.80 = 15,800

Razem   =   30,000 m2

2z2 Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 2 13,202 m2

Demontaż półek środkowych lady z MDF
parter: 0.70 * (1.32 * 2 + 2.01 * 3) = 6,069
poziom -1: 0.70 * (2.08 * 2 + 2.01 * 3) = 7,133

Razem   =   13,202 m2

2z3 Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 2 0,600 t

Demontaż konstrukcji stalowej - wsporczej lady (poz. p.analogię)
parter: 0.31 = 0,310
poziom -1: 0.29 = 0,290

Razem   =   0,600 t

3 Pozycja 30,000 godz

Usunięcie, wyniesienie poszczególnych elementów z pomieszczenń
przyjęto: 30 = 30,000

Razem   =   30,000 godz

4 Pozycja 6,500 t

Wywóz i utylizacja - wysypisko (konstrukcji stalowej oraz płyt granit)
stal: 2.78 + 0.60 = 3,380
płyty granitowe: 30.0 * 0.04 * 2600 * 0.001 = 3,120

Razem   =   6,500 t

2 Roboty naprawcze

5 Pozycja 22,000 kpl

Flekowanie - zaprawienie masą otworów w płytach granitowych (po demontażu lad szatniowych) - rozwiercenie
otwornicą równych otworów, oczyszczenie i korkownie masą żywiczną
parter: 22 = 22,000

Razem   =   22,000 kpl



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
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                      Roboty budowlane 
2. Roboty naprawcze

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

6 Pozycja 514,000 kpl

Zaprawienie otworów po dmontażu konstrukcji wieszaków w szatniach kołkami stalowymi(klipsy)
parter: 236 = 236,000
poziom -1: 256 + 22 = 278,000

Razem   =   514,000 kpl

7 Pozycja 98,000 m2

Zabezpieczenie podłóg folią
98.0 = 98,000

Razem   =   98,000 m2

8 Pozycja 67,000 m2

Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową
wg. zestawienia: 67.0 = 67,000

Razem   =   67,000 m2

3 Wyposażenie

9 Pozycja 190,000 kpl

Montaż szafek ubraniowych wg proj
wg. zestaw: 190. = 190,000

Razem   =   190,000 kpl

10 Pozycja 20,400 m2

Montaż paneli szczytowych z płyt HPL oraz wypełnień prz lustrze
szafki: 1.00 * 1.80 * 10 + 0.50 * 1.80 * 1 = 18,900
przy lustrach: 1.50 = 1,500

Razem   =   20,400 m2

11 Pozycja 8,800 m2

Montaż luster na ścianach
parter: 1.20 * 2.00 * 2 = 4,800
poziom  -1: 1.00 * 2.00 * 2 = 4,000

Razem   =   8,800 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


