
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

         KOSZTORYS  INWESTORSKI

Budowa :  PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ STREFY SZATNI NA PARTERZE I NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU 
CEUE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Kod CPV :  45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

Obiekt :  MODERNIZACJA STREFY SZATNI

Adres :  POZNAŃ  ul. Towarowa 55

                     Roboty budowlane

Inwestor :  UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU  ,

Adres :  AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ

Wartość kosztorysowa robót  :   407 930,84 zł

Podatek VAT 23 %  :   93 824,09 zł

Wartość robót ogółem :   501 754,93 zł
Słownie:  pięćset jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 93/100

Poziom cen :  śr. IIkw 20222 r

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   30,50 zł/ r-g
Narzut kosztów pośrednich  Kp :   66,00 % od Robocizny [Kp_R]  +  66,00 % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   12,00 % od (R + Kp_R)  +  12,00 % od (S + Kp_S)

Opracował :  Janusz Wdowicki Data : 21.06.2022



                     KOSZTORYS  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

                      Roboty budowlane 
Budowa :  PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ STREFY SZATNI NA PARTERZE I NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU CEUE UNIWERSYTETU 

EKONOMICZNEGO W POZNANIU 
Obiekt :  MODERNIZACJA STREFY SZATNI 
Adres :  POZNAŃ  ul. Towarowa 55

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   30,50 zł/ r-g
Narzut kosztów pośrednich  Kp :   66,00 % od Robocizny [Kp_R]  +  66,00 % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   12,00 % od (R + Kp_R)  +  12,00 % od (S + Kp_S)

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty rozbiórkowe   17 933,39

2 Roboty naprawcze   11 969,11

3 Wyposażenie   378 028,34

Razem :      407 930,84

Wartość kosztorysowa robót  :   407 930,84

Podatek VAT 23 %  :   93 824,09

Wartość robót ogółem :   501 754,93

Słownie:  pięćset jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 93/100 



                     KOSZTORYS  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

                      Roboty budowlane 
Budowa :  PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ STREFY SZATNI NA PARTERZE I NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU CEUE UNIWERSYTETU 

EKONOMICZNEGO W POZNANIU 
Obiekt :  MODERNIZACJA STREFY SZATNI 
Adres :  POZNAŃ  ul. Towarowa 55

      KOSZTORYS  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty rozbiórkowe  17 933,39

1 Pozycja złożona   8 847,46
Demontaż konstrukcji stalowej wieszaków - słupki montowane do posadzki, wieszaki i półki montowane do słupków

1z1 Analiza własna    124,000 kpl   34,03  4 219,72
Demontaż słupków
Składnik pozycji złożonej nr: 1
parter: 6 * 9 + 3 * 2 = 60,000
poziom -1: 6 * 9 + 5 * 2 = 64,000

Razem  =   124,000 kpl

1z2 Analiza własna    102,000 kpl   28,36  2 892,72
Demontaż elem pośrednich - przęseł wieszaków
Składnik pozycji złożonej nr: 1
parter: 5 * 9 + 2 * 2 = 49,000
poziom -1: 5 * 9 + 4 * 2 = 53,000

Razem  =   102,000 kpl

1z3 Analiza własna    102,000 kpl   17,01  1 735,02
Demontaż elem pośrednich - półek z blachy perforowanej
Składnik pozycji złożonej nr: 1
ilość jw: 102 = 102,000

Razem  =   102,000 kpl

2 Pozycja złożona   5 026,62
Demontaż lady szatniowej

2z1 Analiza własna    30,000 m2   56,71  1 701,30
Demontaż  płyt granitowych polerowanych grub 4cm - z konstrukcki lady  
Składnik pozycji złożonej nr: 2
parter: 14.20 = 14,200
poziom -1: 15.80 = 15,800

Razem  =   30,000 m2

2z2 Analiza własna    13,202 m2   14,19   187,34
Demontaż półek środkowych lady z MDF
Składnik pozycji złożonej nr: 2
parter: 0.70 * (1.32 * 2 + 2.01 * 3) = 6,069
poziom -1: 0.70 * (2.08 * 2 + 2.01 * 3) = 7,133

Razem  =   13,202 m2

2z3 KNR  205-0208-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,600 t  5 229,97  3 137,98
Demontaż konstrukcji stalowej - wsporczej lady (poz. p.analogię)
Składnik pozycji złożonej nr: 2
parter: 0.31 = 0,310
poziom -1: 0.29 = 0,290

Razem  =   0,600 t



                     KOSZTORYS  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

                      Roboty budowlane 
1. Roboty rozbiórkowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

3 Analiza własna    30,000 godz   56,71  1 701,30
Usunięcie, wyniesienie poszczególnych elementów z pomieszczenń
przyjęto: 30 = 30,000

Razem  =   30,000 godz

4 Wycena ind.    6,500 t   362,77  2 358,01
Wywóz i utylizacja - wysypisko (konstrukcji stalowej oraz płyt granit)
stal: 2.78 + 0.60 = 3,380
płyty granitowe: 30.0 * 0.04 * 2600 * 0.001 = 3,120

Razem  =   6,500 t

2 Roboty naprawcze  11 969,11

5 Analiza własna    22,000 kpl   38,06   837,32
Flekowanie - zaprawienie masą otworów w płytach granitowych (po demontażu lad szatniowych) - rozwiercenie otwornicą 
równych otworów, oczyszczenie i korkownie masą żywiczną 
parter: 22 = 22,000

Razem  =   22,000 kpl

6 Analiza własna    514,000 kpl   18,66  9 591,24
Zaprawienie otworów po dmontażu konstrukcji wieszaków w szatniach kołkami stalowymi(klipsy)
parter: 236 = 236,000
poziom -1: 256 + 22 = 278,000

Razem  =   514,000 kpl

7 KNR  401-1216-01-00  IGM Warszawa   98,000 m2   3,53   345,94
Zabezpieczenie podłóg folią

98.0 = 98,000

Razem  =   98,000 m2

8 KNR  202-1505-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   67,000 m2   17,83  1 194,61
Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową
wg. zestawienia: 67.0 = 67,000

Razem  =   67,000 m2

3 Wyposażenie  378 028,34

9 Wycena własna    190,000 kpl  1 904,74  361 900,60
Montaż szafek ubraniowych wg proj
wg. zestaw: 190. = 190,000

Razem  =   190,000 kpl

10 analiza własna    20,400 m2   383,61  7 825,64
Montaż paneli szczytowych z płyt HPL oraz wypełnień prz lustrze
szafki: 1.00 * 1.80 * 10 + 0.50 * 1.80 * 1 = 18,900
przy lustrach: 1.50 = 1,500

Razem  =   20,400 m2

11 Analiza własna    8,800 m2   943,42  8 302,10
Montaż luster na ścianach



                     KOSZTORYS  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

                      Roboty budowlane 
3. Wyposażenie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

parter: 1.20 * 2.00 * 2 = 4,800
poziom  -1: 1.00 * 2.00 * 2 = 4,000

Razem  =   8,800 m2

Wartość kosztorysowa robót   407 930,84

Podatek VAT 23 %  :   93 824,09

Wartość robót ogółem  :   501 754,93

Słownie:  pięćset jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 93/100 

- - -    Koniec  wydruku    - - - 



                     KALKULACJE  SZCZEGÓŁOWE  CEN  JEDNOSTKOWYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

                      Roboty budowlane 
Budowa :  PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ STREFY SZATNI NA PARTERZE I NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU CEUE UNIWERSYTETU 

EKONOMICZNEGO W POZNANIU 
Obiekt :  MODERNIZACJA STREFY SZATNI 
Adres :  POZNAŃ  ul. Towarowa 55

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   30,50 zł/ r-g
Narzut kosztów pośrednich  Kp :   66,00 % od Robocizny [Kp_R]  +  66,00 % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   12,00 % od (R + Kp_R)  +  12,00 % od (S + Kp_S)

      KALKULACJE  SZCZEGÓŁOWE  CEN  JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Cena jednostkowa

1 Roboty rozbiórkowe

1z1 Analiza własna      34,03  zł / kpl
Demontaż słupków
Składnik pozycji złożonej 

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   0,60000   30,50   18,30  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 18,30   18,30
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R/:  66,00 % od R = 12,08    12,08

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 3,65    3,65

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 34,03    34,03    0,00    0,00

Cena jednostkowa     34,03

1z2 Analiza własna      28,36  zł / kpl
Demontaż elem pośrednich - przęseł wieszaków
Składnik pozycji złożonej 

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   0,50000 r-g   30,50   15,25  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 15,25   15,25
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R/:  66,00 % od R = 10,07    10,07

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 3,04    3,04

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 28,36    28,36    0,00    0,00

Cena jednostkowa     28,36

1z3 Analiza własna      17,01  zł / kpl
Demontaż elem pośrednich - półek z blachy perforowanej
Składnik pozycji złożonej 

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   0,30000 r-g   30,50   9,15  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 9,15   9,15
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R/:  66,00 % od R = 6,04    6,04

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 1,82    1,82

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 17,01    17,01    0,00    0,00

Cena jednostkowa     17,01

2z1 Analiza własna      56,71  zł / m2
Demontaż  płyt granitowych polerowanych grub 4cm - z konstrukcki lady  
Składnik pozycji złożonej 

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   1,00000 r-g   30,50   30,50  



                     KALKULACJE  SZCZEGÓŁOWE  CEN  JEDNOSTKOWYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

                      Roboty budowlane 

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Cena jednostkowa

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 30,50   30,50
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R/:  66,00 % od R = 20,13    20,13

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 6,08    6,08

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 56,71    56,71    0,00    0,00

Cena jednostkowa     56,71

2z2 Analiza własna      14,19  zł / m2
Demontaż półek środkowych lady z MDF
Składnik pozycji złożonej 

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   0,25000 r-g   30,50   7,63  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 7,63   7,63
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R/:  66,00 % od R = 5,04    5,04

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 1,52    1,52

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 14,19    14,19    0,00    0,00

Cena jednostkowa     14,19

2z3 KNR  205-0208-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   5 229,97  zł / t
Demontaż konstrukcji stalowej - wsporczej lady (poz. p.analogię)
Składnik pozycji złożonej 

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna  - norma: 152,5422; wsp.: 0,600   91,52532 r-g   30,50  2 791,52  
Acetylen rozpuszczony techniczny   0,60000 kg   41,22   24,73  0,00 %  
Tlen techniczny sprężony   1,80000 m3   8,47   15,25  0,00 %  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 2 831,50  2 791,52   39,98
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R/:  66,00 % od R = 1 842,40   1 842,40

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 556,07    556,07

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 5 229,97   5 189,99    39,98    0,00

Cena jednostkowa    5 229,97

3 Analiza własna      56,71  zł / godz
Usunięcie, wyniesienie poszczególnych elementów z pomieszczenń

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   1,00000 r-g   30,50   30,50  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 30,50   30,50
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R/:  66,00 % od R = 20,13    20,13

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 6,08    6,08

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 56,71    56,71    0,00    0,00

Cena jednostkowa     56,71

4 Wycena ind.      362,77  zł / t
Wywóz i utylizacja - wysypisko (konstrukcji stalowej oraz płyt granit)

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   1,00000 r-g   30,50   30,50  
Utylizacja   1,00000 t   150,00   150,00 *  0,00 %  
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 %   150,00   2,25  0,00 %  
Samochód skrzyniowy do 5 t,z urządz.wciąg.   1,00000 m-g   82,73   82,73  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 265,48   30,50   152,25   82,73
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R + Kp_S/:  66,00 % od R  + 66,00 % od S = 74,73    20,13    54,60

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R  +  12,00 % od S+Kp_S = 22,56    6,08    16,48

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 362,77    56,71    152,25    153,81

Cena jednostkowa     362,77



                     KALKULACJE  SZCZEGÓŁOWE  CEN  JEDNOSTKOWYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

                      Roboty budowlane 

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Cena jednostkowa

2 Roboty naprawcze

5 Analiza własna      38,06  zł / kpl
Flekowanie - zaprawienie masą otworów w płytach granitowych (po demontażu lad szatniowych) - rozwiercenie otwornicą 
równych otworów, oczyszczenie i korkownie masą żywiczną 

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   0,50000 r-g   30,50   15,25  
masa żywiczna granitowa   0,08243 dm3   56,50   4,66 *  0,00 %  
Wiertła diamentowe otwornice   0,04000 szt   100,00   4,00 *  0,00 %  
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 %   8,66   0,13  0,00 %  
Wiertarka wieloczynnościowa   0,10000 m-g   4,88   0,49  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 24,53   15,25   8,79   0,49
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R + Kp_S/:  66,00 % od R  + 66,00 % od S = 10,39    10,07    0,32

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R  +  12,00 % od S+Kp_S = 3,14    3,04    0,10

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 38,06    28,36    8,79    0,91

Cena jednostkowa     38,06

6 Analiza własna      18,66  zł / kpl
Zaprawienie otworów po dmontażu konstrukcji wieszaków w szatniach kołkami stalowymi(klipsy)

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   0,15000 r-g   30,50   4,58  
Kołek stalowy - klips   1,00000 szt   10,00   10,00 *  0,00 %  
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 %   10,00   0,15  0,00 %  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 14,73   4,58   10,15
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R/:  66,00 % od R = 3,02    3,02

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 0,91    0,91

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 18,66    8,51    10,15    0,00

Cena jednostkowa     18,66

7 KNR  401-1216-01-00  IGM Warszawa    3,53  zł / m2
Zabezpieczenie podłóg folią

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   0,05000 r-g   30,50   1,53  
Folie polietylenowe budowlane osłonowe   2,00000 m2   0,34   0,68 *  0,00 %  
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 2,00 %   0,68   0,01  0,00 %  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 2,22   1,53   0,69
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R/:  66,00 % od R = 1,01    1,01

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 0,30    0,30

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 3,53    2,84    0,69    0,00

Cena jednostkowa     3,53

8 KNR  202-1505-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa    17,83  zł / m2
Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   0,17560 r-g   30,50   5,36  
Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.   0,27600 dm3   27,92   7,71 *  0,00 %  
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 %   7,71   0,12  0,00 %  
Środek transportowy (1)   0,00030 m-g   74,88   0,02  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 13,21   5,36   7,83   0,02
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R + Kp_S/:  66,00 % od R  + 66,00 % od S = 3,55    3,54    0,01

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 1,07    1,07

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 17,83    9,97    7,83    0,03

Cena jednostkowa     17,83



                     KALKULACJE  SZCZEGÓŁOWE  CEN  JEDNOSTKOWYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 186-000-0001            KOBRA wer. 16

                      Roboty budowlane 

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Cena jednostkowa

3 Wyposażenie

9 Wycena własna     1 904,74  zł / kpl
Montaż szafek ubraniowych wg proj

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   1,00000 r-g   30,50   30,50  
Szafki ubraniowe wg.proj   1,00000 kpl  1 807,00  1 807,00 *  0,00 %  
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 %  1 807,00   27,11  0,00 %  
Środek transportowy (1)   0,10000 m-g   74,88   7,49  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 1 872,10   30,50  1 834,11   7,49
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R + Kp_S/:  66,00 % od R  + 66,00 % od S = 25,07    20,13    4,94

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R  +  12,00 % od S+Kp_S = 7,57    6,08    1,49

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 1 904,74    56,71   1 834,11    13,92

Cena jednostkowa    1 904,74

10 analiza własna      383,61  zł / m2
Montaż paneli szczytowych z płyt HPL oraz wypełnień prz lustrze

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   0,50000 r-g   30,50   15,25  
Panele HPL   1,00000 m2   350,00   350,00 *  0,00 %  
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 %   350,00   5,25  0,00 %  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 370,50   15,25   355,25
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R/:  66,00 % od R = 10,07    10,07

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R = 3,04    3,04

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 383,61    28,36    355,25    0,00

Cena jednostkowa     383,61

11 Analiza własna      943,42  zł / m2
Montaż luster na ścianach

 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartość jedn. Stawka Kz Wartość Kz

Robocizna   1,50000 r-g   30,50   45,75  
Lustro   1,00000 m2   800,00   800,00 *  0,00 %  
Klej do montażu luster   0,20000 kg   163,00   32,60 *  0,00 %  
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 %   832,60   12,49  0,00 %  
Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,10000 m-g   71,37   7,14  

R M S

Razem koszty bezpośrednie = 897,98   45,75   845,09   7,14
Koszty pośrednie /Kp = Kp_R + Kp_S/:  66,00 % od R  + 66,00 % od S = 34,91    30,20    4,71

Zysk /Z/:  12,00 % od R+Kp_R  +  12,00 % od S+Kp_S = 10,53    9,11    1,42

Składniki R,M,S ceny jednostkowej = 943,42    85,06    845,09    13,27

Cena jednostkowa     943,42

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


