STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 186-000-0001 KOBRA wer. 16

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :
Adres :

Inwestor :

Adres :

KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA STREFY SZATNI NA PARTERZE | NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU
CEUE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym

MODERNIZACJA STREFY SZATNI
POZNAN ul. Towarowa 55

Roboty budowlane

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU ,
AL. NIEPODLEGLOSCI 10, 61-875 POZNAN

Warto$¢ kosztorysowa robot : 407 930,84 zt
Podatek VAT 23 % : 93 824,09 zt
Wartos¢ robét ogétem : 501 754,93 zi
Stownie: pigcset jeden tysiecy siedemset pigcdziesiat cztery ztote 93/100

Poziomcen: $r. [lkw 20222 r

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: 30,50 zi/ r-g
Narzut kosztow posrednich Kp: 66,00 % od Robocizny [Kp_R] + 66,00 % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: 12,00 % od (R + Kp_R) + 12,00 % od (S + Kp_S)

Opracowat: Janusz Wdowicki Data : 21.06.2022



KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 186-000-0001 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA STREFY SZATNINA PARTERZE | NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU CEUE UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W POZNANIU
Obiekt: MODERNIZACJA STREFY SZATNI
Adres: POZNAN ul. Towarowa 55

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: 30,50 z} r-g

Narzut kosztéw posrednich Kp :

66,00 % od Robocizny [Kp_R] + 66,00 % od Sprzetu [Kp_S]

Narzutzysku Z: 12,00 % od (R + Kp_R) + 12,00 % od (S + Kp_S)

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Opis pozycji tabeli Wartosé [ zt] |
1 Robotyrozbiokowe 1793339
2 Roboty naprawcze 11 969,11
3 Wyposazenie 378 028,34
Razem : 407 930,84
Warto$¢é kosztorysowa robét : 407 930,84
Podatek VAT 23 % : 93 824,09
Wartos$¢ robot ogotem : 501 754,93

Stownie: pigéset jeden tysiecy siedemset pigcdziesiat cztery ztote 93/100



KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 186-000-0001 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA STREFY SZATNINA PARTERZE | NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU CEUE UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W POZNANIU
Obiekt: MODERNIZACJA STREFY SZATNI
Adres: POZNAN ul. Towarowa 55

KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
1 Roboty rozbiérkowe 17 933,39
1 Pozycja ztozona 8 847,46

Demontaz konstrukcji stalowej wieszakow - stupki montowane do posadzki, wieszaki i potki montowane do stupkow

1z1 Analiza wlasna 124,000 kpl 34,03 4219,72
Demontaz stupkow
Sktadnik pozyciji ztozonej nr: 1
parter: 6*9+3*2= 60,000
poziom -1: 6*9+5*2= 64,000
Razem = 124,000 kpl
1z2 Analiza wiasna 102,000 kpl 28,36 2892,72

Demontaz elem posrednich - przeset wieszakéw
Sktadnik pozyciji ztozonej nr: 1

parter: 5*9+2*2= 49,000
poziom -1: 5*9+4*2= 53,000
Razem = 102,000 kpl
1z3 Analiza wiasna 102,000 kpl 17,01 1735,02

Demontaz elem posrednich - pétek z blachy perforowanej
Sktadnik pozyciji ztozonej nr: 1
ilo$¢ jw: 102 = 102,000

Razem = 102,000 kpl

2 Pozycja ztozona 5 026,62
Demontaz lady szatniowej

2z1 Analiza wtasna 30,000 m2 56,71 1701,30
Demontaz plyt granitowych polerowanych grub 4cm - z konstrukcki lady
Skfadnik pozycji ztozonej nr: 2

parter: 1420 = 14,200
poziom -1: 15.80 = 15,800
Razem = 30,000 m2
2z2 Analiza wlasnha 13,202 m2 14,19 187,34

Demontaz pétek Srodkowych lady z MDF
Skfadnik pozycji ztozonej nr: 2

parter: 0.70%(1.32*2+2.01*3)= 6,069
poziom -1: 0.70*(2.08*2+2.01*3)= 7,133
Razem = 13,202 m2
2z3 KNR 205-0208-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,600 t 5229,97 3137,98

Demontaz konstrukcji stalowej - wsporczej lady (poz. p.analogie)

Skfadnik pozycji ztozonej nr: 2

parter: 0.31= 0,310

poziom -1: 0.29 = 0,290

Razem = 0,600 t




KOSZTORYS INWESTORSKI

Temat nr : 186-000-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane

1. Roboty rozbiérkowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [zt ] ‘
3 Analiza wlasna 30,000 godz 56,71 1701,30
Usuniecie, wyniesienie poszczegdlnych elementéw z pomieszczenn
przyjeto: 30= 30,000
Razem = 30,000 godz
4 Wycena ind. 6,500 t 362,77 2 358,01
Wywoz i utylizacja - wysypisko (konstrukcji stalowej oraz ptyt granit)
stal: 2.78+0.60 = 3,380
piyty granitowe: 30.0*0.04 * 2600 * 0.001 = 3,120
Razem = 6,500 t
2 Robhoty naprawcze 11 969,11
5 Analiza wiasna 22,000 kpl 38,06 837,32
Flekowanie - zaprawienie masa otworow w plytach granitowych (po demontazu lad szatniowych) - rozwiercenie otwornica
réwnych otworéw, oczyszczenie i korkownie masg zywiczna
parter: 2= 22,000
Razem = 22,000 kpl
6 Analiza wlasna 514,000 kpl 18,66 9 591,24
Zaprawienie otworéw po dmontazu konstrukcji wieszakéw w szatniach kotkami stalowymi(klipsy)
parter: 236 = 236,000
poziom -1: 256 +22 = 278,000
Razem = 514,000 kpl
7 KNR 401-1216-01-00 IGM Warszawa 98,000 m2 3,53 345,94
Zabezpieczenie podtdg folig
98.0 = 98,000
Razem = 98,000 m2
8 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,000 m2 17,83 1194,61
Malowanie $cian farba emulsyjna lateksowa
wg. zestawienia: 67.0= 67,000
Razem = 67,000 m2
3 Wyposazenie 378 028,34
9 Wycena wlasna 190,000 kpl 1904,74 361 900,60
Montaz szafek ubraniowych wg proj
wg. zestaw: 190. = 190,000
Razem = 190,000 kpl
10 analiza wtasna 20,400 m2 383,61 7 825,64
Montaz paneli szczytowych z ptyt HPL oraz wypetnien prz lustrze
szafki: 1.00*1.80*10+0.50*1.80* 1= 18,900
przy lustrach: 150 = 1,500
Razem = 20,400 m2
11 Analiza wtasna 8,800 m2 943,42 8302,10
Montaz luster na $cianach




KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 186-000-0001 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
3. Wyposazenie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [zt ] ‘
parter: 120%2.00%2= 4,800
poziom -1: 1.00*2.00%2= 4,000
Razem = 8,800 m2
Warto$¢ kosztorysowa rohot 407 930,84
Podatek VAT 23 % : 93 824,09
Wartos$¢ robot ogotem 501 754,93

Stownie: pigéset jeden tysiecy siedemset pigédziesigt cztery ztote 93/100

- Koniec wydruku ---



KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH
Temat nr : 186-000-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa :
EKONOMICZNEGO W POZNANIU
MODERNIZACJA STREFY SZATNI
POZNAN ul. Towarowa 55

Obiekt :
Adres :

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

30,50 zt/ r-g

66,00 % od Robocizny [Kp_R] + 66,00 % od Sprzetu [Kp_S]
12,00 % od (R + Kp_R) + 12,00 % od (S + Kp_S)

Stawka roboczogodziny R-g :
Narzut kosztéw posrednich Kp :
Narzut zysku Z:

KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA STREFY SZATNI NA PARTERZE | NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU CEUE UNIWERSYTETU

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji

Cena jednostkowa

1 Roboty rozbiorkowe

1z1 Analiza wiasna 34,03 zt/kpl
Demontaz stupkow
Skfadnik pozycji ztozonej
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartos¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 0,60000 30,50 18,30
R M S
Razem koszty bezposrednie = 18,30 18,30
Koszty posrednie /Kp = Kp_R/: 66,00 % od R = 12,08 12,08
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R = 3,65 3,65
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 34,03 34,03 0,00 0,00
Cena jednostkowa 34,03
1z2 Analiza wtasna 28,36 zt/kpl
Demontaz elem posrednich - przeset wieszakéw
Sktadnik pozyciji ztozonej
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Warto$¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 0,50000 r-g 30,50 15,25
R M S
Razem koszty bezposrednie = 15,25 15,25
Koszty posrednie /Kp = Kp_R/: 66,00 % od R = 10,07 10,07
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R = 3,04 3,04
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 28,36 28,36 0,00 0,00
Cena jednostkowa 28,36
1z3 Analiza wiasna 17,01 zt/ kpl
Demontaz elem posrednich - potek z blachy perforowanej
Skfadnik pozycji ztozonej
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartos¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 0,30000 r-g 30,50 9,15
R M S
Razem koszty bezposrednie = 9,15 9,15
Koszty posrednie /Kp = Kp_R/: 66,00 % od R = 6,04 6,04
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R = 1,82 1,82
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 17,01 17,01 0,00 0,00
Cena jednostkowa 17,01
2z1 Analiza wiasha 56,71 zt/m2
Demontaz ptyt granitowych polerowanych grub 4cm - z konstrukcki lady
Sktadnik pozyciji ztozonej
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Warto$¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 1,00000 r-g 30,50 30,50




KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH
Temat nr : 186-000-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Cena jednostkowa
R M S
Razem koszty bezposrednie = 30,50 30,50
Koszty posrednie /Kp = Kp_R/: 66,00 % od R = 20,13 20,13
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R = 6,08 6,08
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 56,71 56,71 0,00 0,00
Cena jednostkowa 56,71
2z2 Analiza wtasna 14,19 zt/m2
Demontaz pétek Srodkowych lady z MDF
Skfadnik pozycji ztozonej
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartos¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 0,25000 r-g 30,50 7,63
R M S
Razem koszty bezposrednie = 7,63 7,63
Koszty posrednie /Kp = Kp_R/: 66,00 % od R = 5,04 5,04
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R =1,52 1,52
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 14,19 14,19 0,00 0,00
Cena jednostkowa 14,19
2z3 KNR 205-0208-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5229,97 zt/t
Demontaz konstrukcji stalowej - wsporczej lady (poz. p.analogie)
Sktadnik pozyciji ztozonej
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Warto$¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna - norma: 152,5422; wsp.: 0,600 91,52532 r-g 30,50 2791,52
Acetylen rozpuszczony techniczny 0,60000 kg 41,22 24,73 0,00 %
Tlen techniczny sprezony 1,80000 m3 8,47 15,25 0,00 %
R M S
Razem koszty bezposrednie = 2 831,50 279152 39,98
Koszty posrednie /Kp = Kp_R/: 66,00 % od R =1 842,40 1842,40
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R = 556,07 556,07
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 5 229,97 5189,99 39,98 0,00
Cena jednostkowa 5229,97
3 Analiza wiasna 56,71 zt/ godz
Usunigecie, wyniesienie poszczegélnych elementéw z pomieszczenn
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartos¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 1,00000 r-g 30,50 30,50
R M S
Razem koszty bezposrednie = 30,50 30,50
Koszty posrednie /Kp = Kp_R/: 66,00 % od R =20,13 20,13
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R = 6,08 6,08
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 56,71 56,71 0,00 0,00
Cena jednostkowa 56,71
4 Wycenaind. 362,77 zt/t
Wywoz i utylizacja - wysypisko (konstrukcji stalowej oraz ptyt granit)
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Warto$¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 1,00000 r-g 30,50 30,50
Utylizacja 1,00000 t 150,00 150,00 * 0,00 %
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 % 150,00 2,25 0,00 %
Samochdd skrzyniowy do 5 t,z urzadz.wciag. 1,00000 m-g 82,73 82,73
R M S
Razem koszty bezpo$rednie = 265,48 30,50 152,25 82,73
Koszty posrednie /Kp = Kp_R + Kp_S/: 66,00 % od R + 66,00 % od S = 74,73 20,13 54,60
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R + 12,00 % od S+Kp_S = 22,56 6,08 16,48
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 362,77 56,71 152,25 153,81
Cena jednostkowa 362,77




KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 186-000-0001 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Cena jednostkowa

2 Roboty naprawcze

5 Analiza wiasna 38,06 zt/ kpl
Flekowanie - zaprawienie masa otworow w plytach granitowych (po demontazu lad szatniowych) - rozwiercenie otwornica
réwnych otworéw, oczyszczenie i korkownie masg zywiczna

‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartos¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 0,50000 r-g 30,50 15,25
masa zywiczna granitowa 0,08243 dm3 56,50 4,66 * 0,00 %
Wiertta diamentowe otwornice 0,04000 szt 100,00 4,00 * 0,00 %
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 % 8,66 0,13 0,00 %
Wiertarka wieloczynno$ciowa 0,10000 m-g 4,88 0,49
R M S
Razem koszty bezposrednie = 24,53 15,25 8,79 0,49
Koszty posrednie /Kp = Kp_R + Kp_S/: 66,00 % od R + 66,00 % od S = 10,39 10,07 0,32
Zysk /Z]: 12,00 % od R+Kp_R + 12,00 % od S+Kp_S = 3,14 3,04 0,10
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 38,06 28,36 8,79 0,91
Cena jednostkowa 38,06
6 Analiza wlasna 18,66 zt/kpl
Zaprawienie otworéw po dmontazu konstrukcji wieszakéw w szatniach kotkami stalowymi(klipsy)
Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Warto$¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 0,15000 r-g 30,50 4,58
Kotek stalowy - klips 1,00000 szt 10,00 10,00 * 0,00 %
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 % 10,00 0,15 0,00 %
R M S
Razem koszty bezposrednie = 14,73 4,58 10,15
Koszty posrednie /Kp = Kp_R/: 66,00 % od R = 3,02 3,02
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R = 0,91 0,91
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 18,66 8,51 10,15 0,00
Cena jednostkowa 18,66
7 KNR 401-1216-01-00 IGM Warszawa 3,53 zt/m2
Zabezpieczenie podtég folig
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartos¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 0,05000 r-g 30,50 1,53
Folie polietylenowe budowlane ostonowe 2,00000 m2 0,34 0,68 * 0,00 %
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 % 0,68 0,01 0,00 %
R M S
Razem koszty bezposrednie = 2,22 1,53 0,69
Koszty posrednie /Kp = Kp_R/: 66,00 % od R = 1,01 1,01
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R =0,30 0,30
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 3,53 2,84 0,69 0,00
Cena jednostkowa 3,53
8 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,83 zt/ m2
Malowanie $cian farbg emulsyjna lateksowa
Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Warto$¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 0,17560 r-g 30,50 5,36
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor. 0,27600 dm3 27,92 7,71 0,00 %
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 % 7,71 0,12 0,00 %
Srodek transportowy (1) 0,00030 m-g 74,88 0,02
R M S
Razem koszty bezposrednie = 13,21 5,36 7,83 0,02
Koszty posrednie /Kp = Kp_R + Kp_S/: 66,00 % od R + 66,00 % od S = 3,55 3,54 0,01
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R = 1,07 1,07
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 17,83 9,97 7,83 0,03
Cena jednostkowa 17,83




KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH
Temat nr : 186-000-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

Cena jednostkowa

3 Wyposazenie

9 Wycena wlasna
Montaz szafek ubraniowych wg proj

1904,74 zt/ kpl

‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartos¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 1,00000 r-g 30,50 30,50
Szafki ubraniowe wg.proj 1,00000 kpl 1807,00 1807,00 * 0,00 %
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 % 1807,00 27,11 0,00 %
Srodek transportowy (1) 0,10000 m-g 74,88 7,49
R M S
Razem koszty bezposrednie = 1 872,10 30,50 1834,11 7,49
Koszty posrednie /Kp = Kp_R + Kp_S/: 66,00 % od R + 66,00 % od S = 25,07 20,13 4,94
Zysk /ZI: 12,00 % od R+Kp_R + 12,00 % od S+Kp_S =7,57 6,08 1,49
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 1 904,74 56,71 1834,11 13,92
Cena jednostkowa 1904,74
10 analiza wtasna 383,61 zt/m2
Montaz paneli szczytowych z ptyt HPL oraz wypetnien prz lustrze
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Warto$¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 0,50000 r-g 30,50 15,25
Panele HPL 1,00000 m2 350,00 350,00 * 0,00 %
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 % 350,00 525 0,00 %
R M S
Razem koszty bezposrednie = 370,50 15,25 355,25
Koszty posrednie /Kp = Kp_R/: 66,00 % od R = 10,07 10,07
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R = 3,04 3,04
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 383,61 28,36 355,25 0,00
Cena jednostkowa 383,61
11 Analiza wtasna 943,42 zt/ m2
Montaz luster na $cianach
‘ Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. Wartos¢ jedn. Stawka Kz Warto$¢ Kz
Robocizna 1,50000 r-g 30,50 45,75
Lustro 1,00000 m2 800,00 800,00 * 0,00 %
Klej do montazu luster 0,20000 kg 163,00 32,60 * 0,00 %
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 % 832,60 12,49 0,00 %
Samochéd dostawczy do 0,9t (1) 0,10000 m-g 71,37 7,14
R M S
Razem koszty bezposrednie = 897,98 45,75 845,09 7,14
Koszty posrednie /Kp = Kp_R + Kp_S/: 66,00 % od R + 66,00 % od S = 34,91 30,20 4,71
Zysk /Z/: 12,00 % od R+Kp_R + 12,00 % od S+Kp_S = 10,53 9,11 1,42
Sktadniki R,M,S ceny jednostkowej = 943,42 85,06 845,09 13,27
Cena jednostkowa 943,42

- Koniec wydruku ---




