
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. RopaPakiet: L. Ropa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Ropa 03-13-1-02-88    -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,20 124 CP-W

Ropa 03-13-1-02-89    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  6,70 124 CP-W

Ropa 03-13-1-02-99    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,50 124 CP-W

CW

Ropa 03-13-1-02-88    -b   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Ropa 03-13-1-02-89    -a   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 120 CW-W

Ropa 03-13-1-02-99    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 120 CW-W

H-POZ

Ropa 03-13-1-02-81    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  26,00 397 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-81    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  102,00 396 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-95    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-95    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-96    -c   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-96    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

ŁR

D-UPRŁ

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,35 179 ŁR-BRON

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,35 186 ŁR-NAWM

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,61 198 ŁR-WYKŁW

Ropa 03-13-1-02-140   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-140   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-140   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,23 198 ŁR-WYKŁW

Ropa 03-13-1-02-84    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,94 198 ŁR-WYKŁW

Ropa 03-13-1-02-87    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,79 198 ŁR-WYKŁW

Ropa 03-13-1-02-91    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,48 198 ŁR-WYKŁW

D-UPRR

Ropa 03-13-1-02-126   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-126   -d   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,37 179 ŁR-BRON

Ropa 03-13-1-02-126   -d   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,60 186 ŁR-NAWM

Ropa 03-13-1-02-126   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,60 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR
Ropa 03-13-1-02-95    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Ropa 03-13-1-02-95    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Ropa 03-13-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 154 K GRODZEŃ

Ropa 03-13-1-02-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  70,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Ropa 03-13-1-02-147   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Ropa 03-13-1-02-147   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

OCHRP
P-PORZ

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

POZ

IVD

Ropa 03-13-1-02-81    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 250,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 250,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-96    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  708,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-96    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  708,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00   1 CWD-P

PM Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 462 GODZ KOPH

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

PR
Ropa 03-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTP
Ropa 03-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D
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POZ

TPP

Ropa 03-13-1-02-123   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-123   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-123   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-123   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  626,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  626,00   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-94    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  438,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-94    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  438,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   1 CWD-P

ZS

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 462 GODZ KOPH

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR

Ropa 03-13-1-02-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Ropa 03-13-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 000,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Ropa 03-13-1-02-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  800,00 410 DR-ODSNIE

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  25,00 462 GODZ KOPH

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

UT-MEL-UE

Ropa 03-13-1-02-89    -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 462 GODZ KOPH

Ropa 03-13-1-02-89    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Ropa 03-13-1-02-89    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398.01 GODZ RU23

UT-TURYST
Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA
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