

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Hańczowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Hańczowa	03-13-1-04-167 -b -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	4,00	124	CP-W
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,90	124	CP-W
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,50	124	CP-W
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,50	124	CP-W
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,50	124	CP-W
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,50	124	CP-W
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,45	124	CP-W
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	6,50	124	CP-W
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -b -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,55	124	CP-W
	CW	Hańczowa	03-13-1-04-151 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,27	120	CW-W
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,50	120	CW-W
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,00	120	CW-W
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,70	120	CW-W
	H-POZ	Hańczowa	03-13-1-04-152 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-152 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-152 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
		Hańczowa	03-13-1-04-163 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-163 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-164 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-164 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-164 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
		Hańczowa	03-13-1-04-165 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-165 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-165 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	10,00	157	PORZ-STOS
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	6,00	157	PORZ-STOS
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
		Hańczowa	03-13-1-04-168 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-168 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	3,00	157	PORZ-STOS
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	3,00	157	PORZ-STOS
		Hańczowa	03-13-1-04-173 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-173 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-173 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	10,00	157	PORZ-STOS
		Hańczowa	03-13-1-04-173 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-173 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-174A -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-174A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-174A -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	10,00	157	PORZ-STOS
		Hańczowa	03-13-1-04-174 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-174 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-174 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	3,00	157	PORZ-STOS
	PIEL	Hańczowa	03-13-1-04-150 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Hańczowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Hańczowa	03-13-1-04-211 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
ŁR	D-UPRŁ	Hańczowa	03-13-1-04-161 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,33	198	ŁR-WYKŁW
		Hańczowa	03-13-1-04-165 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,44	198	ŁR-WYKŁW
		Hańczowa	03-13-1-04-165 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,04	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS	Hańczowa	03-13-1-04-212 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,20	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRR	Hańczowa	03-13-1-04-212 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,17	198	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-GRODZR	Hańczowa	03-13-1-04-150 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Hańczowa	03-13-1-04-150 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,20	153	GRODZ-DEM
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,60	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Hańczowa	03-13-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	154	K GRODZEŃ
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	300,00	152	WYK-SLUI
	O-POZ	Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	18,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	400	GODZ RH23
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398	GODZ RU8
	O-SMIECI	Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	396	GODZ RH8
	O-SPAŁC	Hańczowa	03-13-1-04-150 -a -00	ZAB-MCHRG	zab.młodn.przed spał.repelen.g	4	TSZT	1,50	129	ZAB-MCHRG
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	ZAB-MCHRG	zab.młodn.przed spał.repelen.g	4	TSZT	0,80	129	ZAB-MCHRG
	O-ZGRYZC	Hańczowa	03-13-1-04-163 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Hańczowa	03-13-1-04-200 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Hańczowa	03-13-1-04-201 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Hańczowa	03-13-1-04-203 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Hańczowa	03-13-1-04-205 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Hańczowa	03-13-1-04-205 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Hańczowa	03-13-1-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	60,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWUPRP	Hańczowa	03-13-1-04-150 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Hańczowa	03-13-1-04-150 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-150 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	6,00	156	PORZ-SPAL
		Hańczowa	03-13-1-04-150 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,50	168	US PDRZ U
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	156	PORZ-SPAL
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,20	168	US PDRZ U
OCHRP	P-PORZ	Hańczowa	03-13-1-04-169 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
POZ	IVD	Hańczowa	03-13-1-04-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3 628,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3 628,00	1	CWD-P
	PM	Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	5,00	462	GODZ KOPH
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Hańczowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Hańczowa	03-13-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	2	CWD-D
	PTP	Hańczowa	03-13-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	2	CWD-D
	PTW	Hańczowa	03-13-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	TPP	Hańczowa	03-13-1-04-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 367,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 367,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-168 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-168 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	352,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	352,00	1	CWD-P
		Hańczowa	03-13-1-04-173 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-173 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-174A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-174A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
	TWP	Hańczowa	03-13-1-04-169 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-170 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Hańczowa	03-13-1-04-170 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	ZS	Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	462	GODZ KOPH
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	2 000,00	7	REM SZLZR
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	1 000,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Hańczowa	03-13-1-04- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	-----	M2	2 000,00	409	DR-KOSZM
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	3 000,00	410	DR-ODSNIE
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	15,00	462	GODZ KOPH
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	400	GODZ RH23
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398.01	GODZ RU23
	UT-MEL-UE	Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	400	GODZ RH23
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	398.01	GODZ RU23
	UT-MIEEDU	Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	400	GODZ RH23
		Hańczowa	03-13-1-04- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398.01	GODZ RU23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Hańczowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Hańczowa	03-13-1-04-   -   -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	404	GODZ MH23
		Hańczowa	03-13-1-04-   -   -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	397	GODZ PILA
		Hańczowa	03-13-1-04-   -   -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
		Hańczowa	03-13-1-04-   -   -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398.01	GODZ RU23

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.