
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. HańczowaPakiet: L. Hańczowa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
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Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
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czynności
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HOD

CP

Hańczowa 03-13-1-04-167   -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  4,00 124 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-169   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,90 124 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-206   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 124 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-206   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,50 124 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-206   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,50 124 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-206   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 124 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-206   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,45 124 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,50 124 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-207   -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,55 124 CP-W

CW

Hańczowa 03-13-1-04-151   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,27 120 CW-W

Hańczowa 03-13-1-04-167   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,50 120 CW-W

Hańczowa 03-13-1-04-206   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 120 CW-W

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,70 120 CW-W

H-POZ

Hańczowa 03-13-1-04-152   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-152   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-152   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-163   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-163   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-164   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-164   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-164   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-165   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-165   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-165   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-167   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-167   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-167   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-167   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-167   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-167   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  6,00 157 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-167   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-167   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-167   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-168   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-168   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-169   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-169   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-169   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  3,00 157 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-169   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-169   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-169   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  3,00 157 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-173   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-173   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-173   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-173   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-173   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-174A  -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-174A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-174A  -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-174   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-174   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-174   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  3,00 157 PORZ-STOS

PIEL

Hańczowa 03-13-1-04-150   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA
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PIEL Hańczowa 03-13-1-04-211   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

ŁR

D-UPRŁ

Hańczowa 03-13-1-04-161   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,33 198 ŁR-WYKŁW

Hańczowa 03-13-1-04-165   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,44 198 ŁR-WYKŁW

Hańczowa 03-13-1-04-165   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,04 198 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS Hańczowa 03-13-1-04-212   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 198 ŁR-WYKŁW

D-UPRR Hańczowa 03-13-1-04-212   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,17 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR

Hańczowa 03-13-1-04-150   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Hańczowa 03-13-1-04-150   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,20 153 GRODZ-DEM

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,60 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 154 K GRODZEŃ

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  300,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  18,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

O-SMIECI
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC
Hańczowa 03-13-1-04-150   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  1,50 129 ZAB-MCHRG

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  0,80 129 ZAB-MCHRG

O-ZGRYZC

Hańczowa 03-13-1-04-163   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-200   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-201   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-203   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-205   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-205   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-206   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-206   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Hańczowa 03-13-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  60,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWUPRP

Hańczowa 03-13-1-04-150   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-150   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-150   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  6,00 156 PORZ-SPAL

Hańczowa 03-13-1-04-150   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,50 168 US PDRZ U

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,20 168 US PDRZ U

OCHRP
P-PORZ

Hańczowa 03-13-1-04-169   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-169   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-169   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD

Hańczowa 03-13-1-04-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-167   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3 628,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-167   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3 628,00   1 CWD-P

PM Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 462 GODZ KOPH

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8
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PR
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

PTP
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

PTW
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

TPP

Hańczowa 03-13-1-04-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 367,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 367,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-167   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-169   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  352,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  352,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-174A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-174A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

TWP

Hańczowa 03-13-1-04-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

ZS

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 462 GODZ KOPH

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 000,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  2 000,00 409 DR-KOSZM

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  3 000,00 410 DR-ODSNIE

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  15,00 462 GODZ KOPH

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 400 GODZ RH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398.01 GODZ RU23

UT-MEL-UE

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398.01 GODZ RU23

UT-MIEEDU

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398.01 GODZ RU23
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Hańczowa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-TURYST

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398.01 GODZ RU23
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Legenda:
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