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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bielanka 03-13-1-01-55    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  11,50 124 CP-W

Bielanka 03-13-1-01-69    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 124 CP-W

Bielanka 03-13-1-01-69    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 124 CP-W

H-POZ

Bielanka 03-13-1-01-24    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Bielanka 03-13-1-01-24    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-24    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Bielanka 03-13-1-01-24    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  100,00 157 PORZ-STOS

OCHRL

O-GRODZR

Bielanka 03-13-1-01-62    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 153 GRODZ-DEM

Bielanka 03-13-1-01-62    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,20 153 GRODZ-DEM

Bielanka 03-13-1-01-73    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Bielanka 03-13-1-01-73    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,50 153 GRODZ-DEM

Bielanka 03-13-1-01-75    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Bielanka 03-13-1-01-75    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Bielanka 03-13-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

Bielanka 03-13-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  70,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC Bielanka 03-13-1-01-62    -b   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  1,50 129 ZAB-MCHRG

O-ZGRYZC
Bielanka 03-13-1-01-69    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Bielanka 03-13-1-01-75    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

POZ

IVD

Bielanka 03-13-1-01-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 393,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 393,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

POZ-P

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR
Bielanka 03-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

PTP
Bielanka 03-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

PTW
Bielanka 03-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TPP

Bielanka 03-13-1-01-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-60    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 373,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-60    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 373,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00   2 CWD-D

ZS

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 462 GODZ KOPH

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Bielanka 03-13-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

UTRZ UT-DROGIL Bielanka 03-13-1-01-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  500,00 409 DR-KOSZM
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UTRZ

UT-DROGIL

Bielanka 03-13-1-01-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 000,00 410 DR-ODSNIE

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 462 GODZ KOPH

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

UT-MEL-UE Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 462 GODZ KOPH

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  44,00 397 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398.01 GODZ RU23
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