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Pakiet: L. WysowaPakiet: L. Wysowa
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CP

Wysowa 03-13-1-05-221   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,80 124 CP-W

Wysowa 03-13-1-05-225   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  10,00 124 CP-W

Wysowa 03-13-1-05-230   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  11,50 124 CP-W

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 124 CP-W

Wysowa 03-13-1-05-232A  -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 124 CP-W

Wysowa 03-13-1-05-232A  -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,30 124 CP-W

CW
Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 120 CW-W

Wysowa 03-13-1-05-234   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,00 120 CW-W

H-POZ

Wysowa 03-13-1-05-219   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-219   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  86,00 396 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-219   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Wysowa 03-13-1-05-236A  -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-236A  -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Wysowa 03-13-1-05-233A  -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-233A  -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 157 PORZ-STOS

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 462 GODZ KOPH

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  200,00  28 PORZ MECH

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,50  15 ROZDR-PDR

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  15,00 462 GODZ KOPH

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  250,00  28 PORZ MECH

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 157 PORZ-STOS

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,10  15 ROZDR-PDR

Wysowa 03-13-1-05-236A  -f   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  2,00 462 GODZ KOPH

Wysowa 03-13-1-05-236A  -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-236A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-236A  -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50,00  28 PORZ MECH

Wysowa 03-13-1-05-236A  -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Wysowa 03-13-1-05-236A  -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,00  15 ROZDR-PDR

ODN-ZŁOŻ

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,20 111 DOW-SADZ

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  16,20  59 PRZ-TALSA

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 SAD-1BŚ Sadz. 1-latek z brył. świdrem ----- TSZT  12,00 103 SAD-BRYŁ

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 SAD-WBŚ Sadzenie wielolatek świdrem ----- TSZT  4,20 103 SAD-BRYŁ

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  5,00  56 WYK-TALOK

PBD-ODNII

Wysowa 03-13-1-05-233A  -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Wysowa 03-13-1-05-233A  -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  14,00  59 PRZ-TALSA

Wysowa 03-13-1-05-233A  -i   -00 SAD-1BŚ Sadz. 1-latek z brył. świdrem ----- TSZT  14,00 103 SAD-BRYŁ

Wysowa 03-13-1-05-233A  -i   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  2,80  56 WYK-TALOK

PBD-ODNRB

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,96 111 DOW-SADZ

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  10,96  59 PRZ-TALSA

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 SAD-1BŚ Sadz. 1-latek z brył. świdrem ----- TSZT  6,64 103 SAD-BRYŁ

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 SAD-WBŚ Sadzenie wielolatek świdrem ----- TSZT  4,32 103 SAD-BRYŁ

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,68 111 DOW-SADZ

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  13,68  59 PRZ-TALSA

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 SAD-1BŚ Sadz. 1-latek z brył. świdrem ----- TSZT  8,40 103 SAD-BRYŁ

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 SAD-WBŚ Sadzenie wielolatek świdrem ----- TSZT  5,28 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Wysowa 03-13-1-05-226   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  8,20 116 KOSZ UB

Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

Wysowa 03-13-1-05-227A  -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA
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Wysowa 03-13-1-05-228   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  22,00 117 KOSZ UC

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,20 116 KOSZ UB

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  19,90 115 KOSZ UA

Wysowa 03-13-1-05-233A  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  6,00 116 KOSZ UB

Wysowa 03-13-1-05-233B  -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,90 115 KOSZ UA

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 115 KOSZ UA

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,10 115 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ

Wysowa 03-13-1-05-216   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,50 198 ŁR-WYKŁW

Wysowa 03-13-1-05-233A  -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,10 198 ŁR-WYKŁW

Wysowa 03-13-1-05-234A  -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,45 198 ŁR-WYKŁW

Wysowa 03-13-1-05-234A  -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 198 ŁR-WYKŁW

Wysowa 03-13-1-05-237B  -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,05 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 148 GRODZ-SG

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  10,50 148 GRODZ-SG

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  300,00 152 WYK-SLUPI

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 148 GRODZ-SG

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  12,00 148 GRODZ-SG

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  350,00 152 WYK-SLUPI

Wysowa 03-13-1-05-234   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  5,50 148 GRODZ-SG

Wysowa 03-13-1-05-234   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  150,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Wysowa 03-13-1-05-217   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wysowa 03-13-1-05-217   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,60 153 GRODZ-DEM

Wysowa 03-13-1-05-235   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Wysowa 03-13-1-05-235   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,05 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Wysowa 03-13-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  400,00 154 K GRODZEŃ

Wysowa 03-13-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  400,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC

Wysowa 03-13-1-05-232   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  1,50 129 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-235   -b   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  3,00 129 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-236A  -m   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  1,50 129 ZAB-MCHRG

O-SPAŁM Wysowa 03-13-1-05-236A  -m   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,40 131 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Wysowa 03-13-1-05-226   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Wysowa 03-13-1-05-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Wysowa 03-13-1-05-233A  -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  3,00 126 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-235   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,30 126 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD Wysowa 03-13-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWUPRP

Wysowa 03-13-1-05-232   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-232   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  8,00 156 PORZ-SPAL

Wysowa 03-13-1-05-232   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,50 168 US PDRZ U

OCHRPR

OP-BUDKIN Wysowa 03-13-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Wysowa 03-13-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVBS

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  721,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  721,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 016,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 016,00   2 CWD-D

IVD
Wysowa 03-13-1-05-219   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 231,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-219   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 231,00   1 CWD-P
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Wysowa 03-13-1-05-236A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-236A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   1 CWD-P

PM Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  12,00 462 GODZ KOPH

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR
Wysowa 03-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

PRZEST

Wysowa 03-13-1-05-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   1 CWD-P

PTP
Wysowa 03-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00   2 CWD-D

PTW
Wysowa 03-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

TPP

Wysowa 03-13-1-05-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 570,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 570,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-226   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-227   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-227   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-231   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-237   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  737,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-237   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  737,00   2 CWD-D

TWN

Wysowa 03-13-1-05-232A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-232A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-236A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-236A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

TWP

Wysowa 03-13-1-05-227A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-227A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-227A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-227A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-232A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-232A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-232A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-232A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-233A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-233A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-233B  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-233B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-236A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-236A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

ZS

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  80,00 462 GODZ KOPH

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR

Wysowa 03-13-1-05-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 000,00   6 WYK SZLG

UBOCP CHOINKIL
Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Wysowa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UBOCP
CHOINKIL Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Wysowa 03-13-1-05-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  3 000,00 410 DR-ODSNIE

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  40,00 462 GODZ KOPH

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

UT-MEL-UE

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  16,00 462 GODZ KOPH

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 404 GODZ MH23

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 400 GODZ RH23

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398.01 GODZ RU23

4/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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