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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
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Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
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OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Magura 03-13-1-10-583   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,45 124 CP-W

Magura 03-13-1-10-598   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,80 124 CP-W

Magura 03-13-1-10-598   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 124 CP-W

Magura 03-13-1-10-633   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  9,00 124 CP-W

Magura 03-13-1-10-637   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,50 124 CP-W

CW
Magura 03-13-1-10-633   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 120 CW-W

Magura 03-13-1-10-636   -c   -02 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 120 CW-W

H-POZ

Magura 03-13-1-10-583   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-583   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-583   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Magura 03-13-1-10-633   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-633   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-667   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-667   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-667   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

ODN-IIP
Magura 03-13-1-10-661   -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  12,00  99 SADZ 1R

Magura 03-13-1-10-661   -a   -99 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  12,00  56 WYK-TALOK

PIEL

Magura 03-13-1-10-596   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

Magura 03-13-1-10-635   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,12 116 KOSZ UB

Magura 03-13-1-10-637A  -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Magura 03-13-1-10-657   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Magura 03-13-1-10-659   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Magura 03-13-1-10-661   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

ŁR
D-UPRŁ

Magura 03-13-1-10-596   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,47 198 ŁR-WYKŁW

Magura 03-13-1-10-596   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,32 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR

Magura 03-13-1-10-633   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Magura 03-13-1-10-633   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  14,00 153 GRODZ-DEM

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Magura 03-13-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  250,00 154 K GRODZEŃ

Magura 03-13-1-10-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  250,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  21,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

O-SMIECI
Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC
Magura 03-13-1-10-633   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  1,00 129 ZAB-MCHRG

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  1,00 129 ZAB-MCHRG

O-SPAŁM

Magura 03-13-1-10-583   -b   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,25 131 ZAB-OSŁON

Magura 03-13-1-10-585   -b   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  1,00 131 ZAB-OSŁON

Magura 03-13-1-10-586   -a   -99 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  1,50 131 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Magura 03-13-1-10-583   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  6,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-584   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-584   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-585   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-585   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-586   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-586   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-587   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Magura 03-13-1-10-588   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-589   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-590   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-591   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-592   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-594   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-657   -a   -99 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,00 126 OPR-OCHRO

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  3,00 126 OPR-OCHRO

Magura 03-13-1-10-658   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,00 126 OPR-OCHRO

Magura 03-13-1-10-659   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,90 126 OPR-OCHRO

Magura 03-13-1-10-664   -a   -99 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,30 126 OPR-OCHRO

Magura 03-13-1-10-664   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-665   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-665   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Magura 03-13-1-10-667   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Magura 03-13-1-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  30,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWUPRP

Magura 03-13-1-10-586   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-586   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-586   -a   -99 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,50 168 US PDRZ U

Magura 03-13-1-10-594   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-594   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-594   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,30 168 US PDRZ U

Magura 03-13-1-10-662   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-662   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-662   -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,30 168 US PDRZ U

Magura 03-13-1-10-664   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-664   -a   -99 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,20 168 US PDRZ U

Magura 03-13-1-10-667   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-667   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-667   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,40 168 US PDRZ U

OCHRP
P-PORZ

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Magura 03-13-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Magura 03-13-1-10-585   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  387,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-585   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  387,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-633   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  720,00   1 CWD-P

Magura 03-13-1-10-633   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  720,00   1 CWD-P

IVDU
Magura 03-13-1-10-583   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-583   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

POZ-P

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 462 GODZ KOPH

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
Magura 03-13-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

PTP
Magura 03-13-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

PTW
Magura 03-13-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Magura 03-13-1-10-583   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 068,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-583   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 068,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-583   -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  387,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-583   -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  387,00   2 CWD-D
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Magura 03-13-1-10-597   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-597   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-637   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  466,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-637   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  466,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-659   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 499,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-659   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 499,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-667   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 188,00   2 CWD-D

Magura 03-13-1-10-667   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 188,00   2 CWD-D

ZS

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 462 GODZ KOPH

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Magura 03-13-1-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR

Magura 03-13-1-10-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 000,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Magura 03-13-1-10-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  1 000,00 409 DR-KOSZM

Magura 03-13-1-10-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 000,00 410 DR-ODSNIE

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 462 GODZ KOPH

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

UT-MEL-UE

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  8,00 462 GODZ KOPH

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Magura 03-13-1-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398.01 GODZ RU23
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