

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Wysowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wysowa	03-13-1-05-221 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,80	124	CP-W
		Wysowa	03-13-1-05-225 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	10,00	124	CP-W
		Wysowa	03-13-1-05-230 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	11,50	124	CP-W
		Wysowa	03-13-1-05-230 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	124	CP-W
		Wysowa	03-13-1-05-232A -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,30	124	CP-W
		Wysowa	03-13-1-05-232A -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,30	124	CP-W
	CW	Wysowa	03-13-1-05-227 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	120	CW-W
		Wysowa	03-13-1-05-234 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,00	120	CW-W
	H-POZ	Wysowa	03-13-1-05-219 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Wysowa	03-13-1-05-219 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	86,00	396	GODZ RH8
		Wysowa	03-13-1-05-219 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
		Wysowa	03-13-1-05-236A -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	397	GODZ PILA
		Wysowa	03-13-1-05-236A -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	MA-PORZ	Wysowa	03-13-1-05-233A -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Wysowa	03-13-1-05-233A -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00	157	PORZ-STOS
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	10,00	462	GODZ KOPH
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	200,00	28	PORZ MECH
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,50	15	ROZDR-PDR
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	15,00	462	GODZ KOPH
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	396	GODZ RH8
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	250,00	28	PORZ MECH
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00	157	PORZ-STOS
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	3,10	15	ROZDR-PDR
		Wysowa	03-13-1-05-236A -f -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	2,00	462	GODZ KOPH
		Wysowa	03-13-1-05-236A -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Wysowa	03-13-1-05-236A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Wysowa	03-13-1-05-236A -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	50,00	28	PORZ MECH
		Wysowa	03-13-1-05-236A -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
		Wysowa	03-13-1-05-236A -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,00	15	ROZDR-PDR
	ODN-ZŁOŻ	Wysowa	03-13-1-05-230 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,20	111	DOW-SADZ
		Wysowa	03-13-1-05-230 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	16,20	59	PRZ-TALSA
		Wysowa	03-13-1-05-230 -c -00	SAD-1BŚ	Sadz. 1-latek z brył. świdrem	-----	TSZT	12,00	103	SAD-BRYŁ
		Wysowa	03-13-1-05-230 -c -00	SAD-WBŚ	Sadzenie wielolatek świdrem	-----	TSZT	4,20	103	SAD-BRYŁ
		Wysowa	03-13-1-05-230 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	5,00	56	WYK-TALOK
	PBD-ODNII	Wysowa	03-13-1-05-233A -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
		Wysowa	03-13-1-05-233A -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	14,00	59	PRZ-TALSA
		Wysowa	03-13-1-05-233A -i -00	SAD-1BŚ	Sadz. 1-latek z brył. świdrem	-----	TSZT	14,00	103	SAD-BRYŁ
		Wysowa	03-13-1-05-233A -i -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,80	56	WYK-TALOK
	PBD-ODNRB	Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,96	111	DOW-SADZ
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	10,96	59	PRZ-TALSA
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	SAD-1BŚ	Sadz. 1-latek z brył. świdrem	-----	TSZT	6,64	103	SAD-BRYŁ
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	SAD-WBŚ	Sadzenie wielolatek świdrem	-----	TSZT	4,32	103	SAD-BRYŁ
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,68	111	DOW-SADZ
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	13,68	59	PRZ-TALSA
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	SAD-1BŚ	Sadz. 1-latek z brył. świdrem	-----	TSZT	8,40	103	SAD-BRYŁ
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	SAD-WBŚ	Sadzenie wielolatek świdrem	-----	TSZT	5,28	103	SAD-BRYŁ
	PIEL	Wysowa	03-13-1-05-226 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	8,20	116	KOSZ UB
		Wysowa	03-13-1-05-227 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Wysowa	03-13-1-05-227A -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Wysowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Wysowa	03-13-1-05-228 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	22,00	117	KOSZ UC
		Wysowa	03-13-1-05-230 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,20	116	KOSZ UB
		Wysowa	03-13-1-05-233A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	19,90	115	KOSZ UA
		Wysowa	03-13-1-05-233A -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,00	116	KOSZ UB
		Wysowa	03-13-1-05-233B -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,90	115	KOSZ UA
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	115	KOSZ UA
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,10	115	KOSZ UA
ŁR	D-UPRŁ	Wysowa	03-13-1-05-216 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,50	198	ŁR-WYKŁW
		Wysowa	03-13-1-05-233A -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,10	198	ŁR-WYKŁW
		Wysowa	03-13-1-05-234A -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,45	198	ŁR-WYKŁW
		Wysowa	03-13-1-05-234A -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,30	198	ŁR-WYKŁW
		Wysowa	03-13-1-05-237B -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,05	198	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-GRODZN	Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	148	GRODZ-SG
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	10,50	148	GRODZ-SG
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	300,00	152	WYK-SLUPI
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	148	GRODZ-SG
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	12,00	148	GRODZ-SG
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	350,00	152	WYK-SLUPI
		Wysowa	03-13-1-05-234 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	5,50	148	GRODZ-SG
		Wysowa	03-13-1-05-234 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	150,00	152	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	Wysowa	03-13-1-05-217 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Wysowa	03-13-1-05-217 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60	153	GRODZ-DEM
		Wysowa	03-13-1-05-235 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Wysowa	03-13-1-05-235 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,05	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Wysowa	03-13-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	400,00	154	K GRODZEŃ
		Wysowa	03-13-1-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	400,00	152	WYK-SLUPI
	O-SMIECI	Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	130,00	396	GODZ RH8
	O-SPAŁC	Wysowa	03-13-1-05-232 -a -00	ZAB-MCHRG	zab.młodn.przed spał.repelen.g	4	TSZT	1,50	129	ZAB-MCHRG
		Wysowa	03-13-1-05-235 -b -00	ZAB-MCHRG	zab.młodn.przed spał.repelen.g	4	TSZT	3,00	129	ZAB-MCHRG
		Wysowa	03-13-1-05-236A -m -00	ZAB-MCHRG	zab.młodn.przed spał.repelen.g	4	TSZT	1,50	129	ZAB-MCHRG
	O-SPAŁM	Wysowa	03-13-1-05-236A -m -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,40	131	ZAB-OSŁON
	O-ZGRYZC	Wysowa	03-13-1-05-226 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Wysowa	03-13-1-05-228 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00	125	ZAB-REPEL
		Wysowa	03-13-1-05-230 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Wysowa	03-13-1-05-233A -i -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	3,00	126	OPR-OCHRO
		Wysowa	03-13-1-05-235 -a -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,30	126	OPR-OCHRO
	O-ZGRYZD	Wysowa	03-13-1-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWUPRP	Wysowa	03-13-1-05-232 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Wysowa	03-13-1-05-232 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Wysowa	03-13-1-05-232 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	8,00	156	PORZ-SPAL
		Wysowa	03-13-1-05-232 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,50	168	US PDRZ U
OCHRP	OP-BUDKIN	Wysowa	03-13-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	25,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wysowa	03-13-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IVBS	Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	721,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-233B -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	721,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 016,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-234A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 016,00	2	CWD-D
	IVD	Wysowa	03-13-1-05-219 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 231,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-219 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 231,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Wysowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVDU	Wysowa	03-13-1-05-236A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-236A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	1	CWD-P
	PM	Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	12,00	462	GODZ KOPH
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
	PR	Wysowa	03-13-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	2	CWD-D
	PRZEST	Wysowa	03-13-1-05-217 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-217 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-220 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-220 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	1	CWD-P
	PTP	Wysowa	03-13-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	2	CWD-D
	PTW	Wysowa	03-13-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	TPP	Wysowa	03-13-1-05-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 570,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 570,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-226 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-226 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-227 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	277,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-227 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	277,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-229 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-229 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-231 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	351,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-231 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	351,00	1	CWD-P
		Wysowa	03-13-1-05-237 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	737,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-237 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	737,00	2	CWD-D
	TWN	Wysowa	03-13-1-05-232A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-232A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-236A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-236A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
	TWP	Wysowa	03-13-1-05-227A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-227A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-227A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-227A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-232A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-232A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-232A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-232A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-233A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-233A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-233B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-233B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	2	CWD-D
	ZS	Wysowa	03-13-1-05-236A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05-236A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	80,00	462	GODZ KOPH
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
	UBOCP	Wysowa	03-13-1-05- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	2 000,00	7	REM SZLZR
		Wysowa	03-13-1-05- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	1 000,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	397	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Wysowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Wysowa	03-13-1-05- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	3 000,00	410	DR-ODSNIE
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	40,00	462	GODZ KOPH
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL-UE	Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	16,00	462	GODZ KOPH
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398.01	GODZ RU23
	UT-TURYST	Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	404	GODZ MH23
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	400	GODZ RH23
		Wysowa	03-13-1-05- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398.01	GODZ RU23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.