SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01

Wykonania i odbioru robét zwigzanych z modernizacjg posadzek
w halach budynku magazynowego nr 2
w Skladnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Niemcach

Nazwy i kody robét budowlanych (CPV): Grupa 454
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45233201-7 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Sktadnica w Niemcach
21 - 025 Niemce




1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
szczegotowe, dotyczgce wykonania i odbioru posadzek przemystowych cementowo-korundowe;j
w halach budynku magazynowego nr 2 w Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Niemcach.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji modernizacji posadzek w halach budynku
magazynowego nr 2 w Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegoétowe dla
poszczegodlnych etapdéw robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji posadzek w halach
budynku magazynowego nr 2.

Zakres robo6t obejmuje:

- wykucie betonu w halach magazynu z pominieciem paséw wjazdowych oraz wywiezienie do
utylizacii,

- przygotowanie powierzchni - wyrdwnanie podtoza i uzupetnieniem ubytkéw w podtozu itp.,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej - 2 warstwy,

- utozenie zbrojenia posadzki z siatki stalowej 15 x 15 cm o fi 6 mm, na przygotowanej
powierzchni,

- wykonanie posadzki z betonu B-25 o gr. 15 cm zbrojonej wtéknami stalowymi ca 25 kg/m3
betonu w celu rozproszenia obcigzen na catej powierzchni magazynu,

- wykonanie warstwy trudnoscieralnej cementowo-korundowej,

- wykonania dylatacji posadzki, wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie wyoblen kata prostego ($ciana - posadzka) z zywicy epoksydowej,

- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczajgcych pola sktadowe z zywicy epoksydowe;.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Szczegotowg
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

1.5.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1.7.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
wykonywania robot i pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.8.

1.9.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczehAstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia rob6t, do wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru korncowego.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Przedstawicielowi
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiatly

21.

Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania modernizacji posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi
dokumentami-

- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,

- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,

- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce,
zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U.
nr 11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej". Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173). Podczas
przyjmowania na budowe materiatow przeznaczonych do modernizacji posadzki wykonawca
powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz
z materiatami do wykonania modernizacji posadzki oraz wyglad zewnetrzny, kolor, stan
skupienia itp. wtasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi
w dokumentach opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli
biezgcej. Materiaty, ktore zostaty przyjete na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinny by¢
sktadowane zgodnie z warunkami ich przechowywania. Materialy do wykonania posadzki
(wyoblen) i - bezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki - powinny miec
temperature rowng lub zblizong do temperatury istniejgcej posadzki.

Podstawowe czynnosci przygotowujgce posadzkowe kompozyty zywiczne sg nastepujgce:

- wymieszanie skfadnikéw danego materiatu, zaréwno jedno-, jak i dwu- lub tréjsktadnikowego,
ktére ma na celu doprowadzenie materiatu do ujednorodnienia. Mieszanie powinno sie wykonywac
mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcienczenie materiatu odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyrob do stosowania, jezeli ulegt on zageszczeniu
w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytéw zywicznych, ktére powinno odbywaé sie w miejscu
suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w powietrzu
o temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej
70%.
Na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego zgdang partie materiatu Wykonawca podda badaniom
laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badanh ponosi Wykonawca.



2.2. Wymagania szczegotowe.
Do przeprowadzenia modernizacji posadzki w hali budynku magazynowego nr 2 przewiduje sie
zastosowanie materiatéw o parametrach nizej przedstawionych.

2.2.1 Modernizacja posadzek w magazynie - materiaty

a) folia budowlana polietylenowa o parametrach:

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie gtadkie bez uszkodzen mechanicznych, krawedzie
rowne, proste bez pofatdowan,

- grubos$¢ 0,2 mm = 10%,

- szeroko$¢ wstegi - 4000 + 12000 mm + 100 mm,

- masa powierzchniowa - 180 g/m? + 5%,

- maksymalne naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz =2 15 MPa, w poprzek = 14 MPa,

- wodochtonnos$é ~ 1%

b) beton B 25,

c) wiokna stalowe profilowane
- érednica: 1,0 mm £ 0,07 mm,
- dtugos$é: 50 mm = 3 mm,
- dlugos¢ koncoéwek: 4mm £ 1 ,Smm,
- wysokos$¢ odchylenia koncéwek: 2,2 mm £ 0,8 mm,
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 800 + 1250 MPa,
- odpornos$¢ na przeginanie, liczba przegie¢, po ktérych na powierzchni wtékna nie
wystepujg pekniecia ani naderwania: 27
d) stal zbrojeniowa o srednicy 6 mm A-0 STOS, A-I ST3SY, A-lll 34GS w postaci siatki
o wymiarach oczka 15 x 15 cm.

e) posypka do wykonczenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie = 55 MPa,

- wytrzymatos$¢ na zginanie = 8 MPa,

- przesigkliwo$é¢ :< 10 mm

- przesigkliwos$é oleju < 0,5 mm

- przyczepnos$c¢ do podtoza = 3 MPa,

- odpornos$¢ na Scieranie < 1,8 mm,

- odporno$é¢ na uderzenia :< 70 mm?,

- mrozoodpornos$¢: spetnia wymagania

f) sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach:
- baza materiatowa: spieniony polietylen,

klasyfikacja ogniowa: B 2,

- wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz > 80 kPa,

- stabilno$¢ wymiarowa: stabilny,

- odpornos$¢ na deformacje: dobra,

- odpornos$é termiczna: od - 40°C do + 60°C,

- absorpcja wody: brak

g) preparat gruntujgcy o parametrach:

- baza: zywica epoksydowa,

- rozpuszczalnik: brak,

- barwa: przezroczysta,

- proporcje mieszania (wg zalecen producenta),

- sposdb nanoszenia: smarowanie, nanoszenie watkiem,

- czas obrobki 1 kg preparatu w temp. + 20°C: ok. 30 min,
- wymagana liczba warstw: 1 do 2

- zuzycie na warstwe: 250 - 500 g/m?,

- okres miedzy naktadaniem dwéch warstw: od 2 do 10 godzin,
- czas twardnienia 24 godziny.

h) masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach:
- baza: zywica epoksydowa,

- rozpuszczalnik: brak,

- barwa: szara,

- proporcja mieszania: (wg zalecen producenta),

- konsystencja: ciekto - ptynna,

- czas obrébki 1 kg w temp. + 20°C: 40 - 50 min,

- czas twardnienia: 3 - 4 dni w temp. + 20°C



i) zywica epoksydowa do malowania paséw o parametrach:

- baza: zywica epoksydowa,

- barwa: zotta (RAL 1023),

- konsystencja: ptynna,

- proporcja mieszania (wg zalecen producenta),

- czas obrobki w temp. + 20°C i opak. 6 kg: ok. 40 min.,

- wymagana liczba warstw: 1 - 2,

- zuzycie na warstwe: 300 - 500 g/m?,

- czas miedzy naktadanie dwoch kolejnych warstw: nie wiecej niz 10 godzin,

Wykonawca moze zastosowac rézne materiaty pod warunkiem, ze zastosowane materiaty
bedg posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne ITB Iub deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem dopuszczajgcym do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Uwaga!

Wymagane jest, aby zastosowany system posadzkowy Ilub posadzka wykonana
w magazynie, posiadala atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny
dopuszczajacy do stosowania w branzy zywnosciowej.

Ww. wymoég nalezy potwierdzi¢é stosownym dokumentem
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory dostosowany do
zakresu i technologii wykonywanych roboét i nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego -
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania roboét bedzie
wykorzystywany sprzet elektryczny wowczas wykonawca musi uzyska¢ od Kierownika
Sktadnicy warunki przytgczenia tych urzadzehA do sieci energetycznej. Dotyczy to
w szczegolnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.

Sie¢ energetyczna w zaktadzie pracuje w uktadzie TN-C. System ochrony od porazen pradem
elektrycznym: zerowanie ochronne . Po podtgczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek
urzgdzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
stwierdzajgcych zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, o ile takie jest
wymagane. Protokét z wykonania prob i pomiaréw Wykonawca przekaze Przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktorych wyniki pomiarow byty
negatywne sg zabronione do stosowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg szereg zabiegdéw niezbednych do pdézniejszego prowadzenia
robot wigzgcych sie modernizacjg posadzki.
Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.:
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w ktérym bedg prowadzone roboty,
- podtgczenie do sieci energetycznej sprzetu elektrycznego,
- przeprowadzenie prob odbiorczych i badan sprzetu elektrycznego,
- przygotowanie materiatdw do wykonania prac zwigzanych z modernizacjg posadzki.
- usuniecie wykruszonych elementéw posadzki,

5.2. Przebudowa istniejgcej posadzki w magazynie

5.2.1. Wykucie betonu w halach magazynu z pominigciem pasow wjazdowych i wywiezienie go do
utylizacji, oraz przygotowanie powierzchni podtoza wraz z wykonaniem warstwy wyréwnawczej
pod posadzki z mieszanki B-10 o grubosci ca 2,0 + 4,0 cm z zatarciem na gtadko.



5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej gr. min. 0,2 mm, x 2

5.2.3. Wykonanie posadzki z betonu B-25 o grubosci do 15 cm zbrojonego widknami stalowymi.

5.2.4. Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki na catej jej powierzchni poprzez
zastosowanie zbrojenia siatkg stalowg o srednicy drutu 0 6 mm i oczkach o wymiarach
15 x 15 cm.

5.2.5. Wykonanie warstwy trudnoscieralnej cementowo - korundowe;.

5.2.6. Wykonang warstwe posadzki nalezy podda¢ impregnacji za pomocg preparatu do pielegnaciji
i powierzchniowego uszczelniania betonu.

5.2.7. Wykonanie dylatacji poprzez naciecie p6l o wymiarach 6 x 6 m na gtebokos$¢ 1/3 warstwy oraz

wypetnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypetnienie poliuretanowa masg uszczelniajgca.

5.2.8. Po osiggnieciu przez wykonang warstwe posadzki petnej wytrzymatosci nalezy wykonac cokot
przyscienny poprzez wyoblenie kgta prostego na styku $ciana - posadzka z zastosowaniem
zywicy epoksydowej. Wyoblenie o fi min. 5 cm.

5.2.9. Po wykonaniu wszystkich prac modernizacyjnych posadzki nalezy na powierzchnie posadzki
naniesc trwate oznakowanie w postaci linii segregacyjnych i krawedziowych zywicg epoksydowg
koloru zéttego - rozmieszczenie linii wg zalecerh Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosc
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z czestotliwo$cig zapewniajgcg, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

7. Odbior robét

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznoéci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow czesciowych, podczas ktorych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac. W odbiorze powinni uczestniczy¢
przedstawiciele Zamawiajgcego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

71 Odbiér robot zanikajacych i zakryciu ulegajacych

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

7.2. Odbior czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

7.3. Odbior koncowy robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. O catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego oraz Przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgagcego w obecnosci Przedstawicielowi
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z kosztorysem ofertowym i szczegotowg specyfikacjg techniczng.

7.4. Odbiér pogwarancyjny - ostateczny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym na warunkach opisanych w pkt. 8.4 wymaganh
ogolnych.



8. Obmiar roboét

Przy modernizacji posadzki nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar
robot nie ma zastosowania.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy ,montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U z 2018 r. poz. 963)

10.3 Wykaz przepisow i norm

10.3.1. Instrukcja ITB nr 228 Dotyczgca wykonywania posadzek zywicznych,

10.3.2 PN-62/B - 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

10.3.3. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powiok.

10.3.4. PN —87/C —89085 Zywice epoksydowe - metody badan,

10.3.5. PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

10.3.6. PN - 82/B - 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Obcigzenia pojazdami,

10.3.7. PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne - projektowanie,

10.3.8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

10.3.9 PN-88/B-06250 Beton zwykty,

10.3.10 Instrukcje producentow i Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania
w budownictwie.

10.3.11 Aprobaty Techniczne



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)
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INWESTOR: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00 — 844 Warszawa
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Putawy, 09.03.2022 r.

Piotr Wrobel



. ZAKRES ROBOT

Zakres robo6t obejmuje wykonanie-

1. 1.  Rozebranie elementéw posadzki w halach magazynu z pominieciem paséw
wjazdowych.

1.2. Uzupetnienie i naprawa elementéw posadzki.

1.3. Wykonanie nowej posadzki niepylacej, zacieranej, z utwardzeniem powierzchniowym.

Il. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy budynku magazynowego, ktérego beda dotyczy¢ roboty budowlane. Ill.

KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

3.1. Zagospodarowanie placu budowy.
3.2. Roboty posadzkowe - zgodnie ze specyfikacjg technicznag

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

4.1. Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego zaktadu pracy. Budynek ktérych
dotyczy opracowanie oraz teren bezposrednio przylegty na okres robét
budowlanych powinien zosta¢ wytgczony z uzytkowania. Pracownicy zaktadu winni
by¢ poinformowani o zakazie wstepu na teren budynku oraz w obszar
prowadzonych prac.

4.2. Nie wystepuje zagrozenie dla oséb postronnych z uwagi na fakt, ze zakfad jest
ogrodzony i nie ma mozliwosci przedostania sie na teren budowy o0so6b
niepowotfanych.

V. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

5.1. W trakcie usuwania uszkodzonych elementéw posadzki i usuwania betonu.

5.2. W trakcie transportu i roztadunku materiatow budowlanych - zagrozenie dla
pracownikéw ze strony pojazddéw transportowych i urzgdzeh roztadunkowych.

5.3. W trakcie wykonywania prac posadzkowych przy uzyciu srodkoéw chemicznych,
oraz elementow konstrukcyjnych o duzych rozmiarach.

5.4. W trakcie wykonywania prac i uzywania narzedzi i sprzetu z napedem elektrycznym.

V1. ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM - SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Zwraca sie uwage osobie nadzorujgcej roboty budowlane na:

6.1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
w zakresie zagrozeh zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz
zagrozeniami wynikajacymi z istniejgcych uwarunkowan i wystepujacych elementéw
zagospodarowania, a w szczegolnosci wynikajgcych z prowadzonych prac
rozbiorkowych i na wysokosci.

6.2. Konieczno$¢ zapewnienia wytgczenia pradu w instalacjach elektrycznych
znajdujgcych sie w obrebie prac budowlanych na czas prowadzenia robot
(rozbidérkowych i innych), ktére mogg powodowaé zagrozenie porazenia pradem.

6.3. Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami =zagrozen a w szczegodlnosci asekuracji
pracownikéw znajdujgcych sie na wysokosci.

6.4. Koniecznos$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w odziez ochronng, rekawice
i kaski oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich.



6.5. Woydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w
rejonie pracy sprzetu.

6.6. Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem pragdem na skutek dotkniecia do
przewodow elektrycznych - zastosowania odpowiednich urzadzen o napedzie elektrycznym.

6.7. Organizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
6.8. Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny.

6.9. W trakcie wykonywania prac zwigzanych z uktadaniem posadzek w magazynie Wykonawca
musi zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki ochrony osobistej. Ponadto
w pomieszczeniach powinna by¢ zapewniona wtasciwa wentylacja.

6.10 Prace na budowie nalezy organizowac zgodnie z ,,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych".

UWAGA:

Wykonawca powinien pouczyé¢ pracownikdw budowlanych o zagrozeniach, jakie mogag sie pojawié
w trakcie wykonywania robét. Przed przystgpieniem do prac udzieli¢ niezbednego instruktazu
kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.

VIl. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
7.1. Przewiduje sie, ze pracochtonnos¢ planowanych roboét nie przekroczy 500 osobodni.

7.2. W zwigzku z punktem 7.1. sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
nie jest wymagane, ale z uwagi na istniejgce zagrozenia, uzywanie
materiatéw chemicznych - plan BIOZ powinien zosta¢ opracowany.

7.3. W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy szczegdlnie przestrzegaé
postanowien zawartych w:
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401).;
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity (Dz. Uz 2021
r. poz. 2351);
- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych wurzqdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. Uz 2001 r. nr 118 poz. 1263),
- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie
BHP przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych
z wysitkiem fizycznym (Dz. U z 2000 r. nr 26 poz. 313),
- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. nr 169 poz. 1650);
- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. Uz 2002 r. nr 191, poz. 1596 z pozn. zm.;
-Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz. Uz 2018 r.
poz. 963).



