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1 .  Wstę p  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
szczegółowe, dotyczące wykonania i odbioru posadzek przemysłowych cementowo-korundowej 
w halach budynku magazynowego nr 2 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych                
w Niemcach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument 
przetargowy przy zleceniu i realizacji modernizacji posadzek w halach budynku 
magazynowego nr 2 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla 
poszczególnych etapów robót związanych z wykonaniem modernizacji posadzek w halach 
budynku magazynowego nr 2. 

Zakres robót obejmuje: 
- wykucie betonu w halach magazynu z pominięciem pasów wjazdowych oraz wywiezienie do             
  utylizacji, 
- przygotowanie powierzchni - wyrównanie podłoża i uzupełnieniem ubytków w podłożu itp., 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej - 2 warstwy, 
- ułożenie zbrojenia posadzki z siatki stalowej 15 x 15 cm o fi 6 mm, na przygotowanej    
   powierzchni, 
- wykonanie posadzki z betonu B-25 o gr. 15 cm zbrojonej włóknami stalowymi ca 25 kg/m3   
  betonu w celu rozproszenia obciążeń na całej powierzchni magazynu, 
- wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo-korundowej, 
- wykonania dylatacji posadzki, wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- wykonanie wyobleń kąta prostego (ściana - posadzka) z żywicy epoksydowej, 
- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczających pola składowe z żywicy epoksydowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
wykonywania robót i pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru końcowego. 

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami                  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawicielowi 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania modernizacji posadzki powinny być dostarczone na budowę z następującymi 
dokumentami- 
- certyfikatem lub deklaracją zgodności, 
- wytycznymi stosowania materiału wg producenta, 
- informacją o okresie przydatności do stosowania, 
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi. 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U. 
nr 11, poz. 84), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej". Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173). Podczas 
przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do modernizacji posadzki wykonawca 
powinien sprawdzić kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz                   
z materiałami do wykonania modernizacji posadzki oraz wygląd zewnętrzny, kolor, stan 
skupienia itp. właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi                            
w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli 
bieżącej. Materiały, które zostały przyjęte na podstawie powyższego sprawdzenia, powinny być 
składowane zgodnie z warunkami ich przechowywania. Materiały do wykonania posadzki                         
(wyobleń) i - bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki - powinny mieć 
temperaturę równą lub zbliżoną do temperatury istniejącej posadzki. 
Podstawowe czynności przygotowujące posadzkowe kompozyty żywiczne są następujące: 
   - wymieszanie składników danego materiału, zarówno jedno-, jak i dwu- lub trójskładnikowego, 
które ma na celu doprowadzenie materiału do ujednorodnienia. Mieszanie powinno się wykonywać 
mechanicznie przez co najmniej 3 min., 

- rozcieńczenie materiału odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez 
producenta, co powinno przygotować wyrób do stosowania, jeżeli uległ on zagęszczeniu                      
w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania, 
- przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych, które powinno odbywać się w miejscu 
suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu                                          
o temperaturze nie niższej niż 150C i nie wyższej niż 250C oraz wilgotności względnej nie przekraczającej 
70%. 
Na życzenie Przedstawiciela Zamawiającego żądaną partię materiału Wykonawca podda badaniom 
laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 



2.2. Wymagania szczegółowe. 
Do przeprowadzenia modernizacji posadzki w hali budynku magazynowego nr 2 przewiduje się 
zastosowanie materiałów o parametrach niżej przedstawionych. 

2.2.1 Modernizacja posadzek w magazynie - materiały 

a) folia budowlana polietylenowa o parametrach: 
- wygląd zewnętrzny: powierzchnie gładkie bez uszkodzeń mechanicznych, krawędzie 

równe, proste bez pofałdowań, 
              -  grubość 0,2 mm ± 10%,  
             -  szerokość wstęgi - 4000 ÷  12000 mm ± 100 mm, 

- masa powierzchniowa - 180 g/m2 ± 5%, 
- maksymalne naprężenia przy rozciąganiu: wzdłuż ≥ 15 MPa, w poprzek ≥ 14 MPa, 
- wodochłonność ~ 1% 

b) beton B 25, 

c) włókna stalowe profilowane 
- średnica: 1,0 mm ± 0,07 mm, 
- długość: 50 mm ± 3 mm, 
- długość końcówek: 4mm ± 1 „Smm, 
- wysokość odchylenia końcówek: 2,2 mm ± 0,8 mm, 
- wytrzymałość na rozciąganie: 800 ÷ 1250 MPa, 
- odporność na przeginanie, liczba przegięć, po których na powierzchni włókna nie    
  występują pęknięcia ani naderwania: ≥ 7 

d) stal zbrojeniowa o średnicy 6 mm A-0 STOS, A-I ST3SY, A-III 34GS w postaci siatki                      
       o wymiarach oczka 15 x 15 cm. 

e) posypka do wykończenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach: 
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 55 MPa, 
- wytrzymałość na zginanie ≥ 8 MPa, 
- przesiąkliwość :≤ 10 mm 
- przesiąkliwość oleju ≤ 0,5 mm 
- przyczepność do podłoża ≥ 3 MPa, 
- odporność na ścieranie ≤ 1,8 mm, 
- odporność na uderzenia :≤ 70 mm2, 
- mrozoodporność: spełnia wymagania 

f) sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach: 
- baza materiałowa: spieniony polietylen, 
- klasyfikacja ogniowa: B 2, 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż > 80 kPa, 
- stabilność wymiarowa: stabilny, 
- odporność na deformacje: dobra, 
- odporność termiczna: od - 400C do + 60°C, 
- absorpcja wody: brak 

g) preparat gruntujący o parametrach: 
- baza: żywica epoksydowa, 
- rozpuszczalnik: brak, 
- barwa: przezroczysta, 
- proporcje mieszania (wg zaleceń producenta), 
- sposób nanoszenia: smarowanie, nanoszenie wałkiem, 
- czas obróbki 1 kg preparatu w temp. + 20°C: ok. 30 mln, 
- wymagana liczba warstw: 1 do 2 
- zużycie na warstwę: 250 - 500 g/m2, 
- okres między nakładaniem dwóch warstw: od 2 do 10 godzin, 
- czas twardnienia 24 godziny. 

h) masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach: 
- baza: żywica epoksydowa, 
- rozpuszczalnik: brak, 
- barwa: szara, 
- proporcja mieszania: (wg zaleceń producenta), 
- konsystencja: ciekło - płynna, 
- czas obróbki 1 kg w temp. + 20°C: 40 - 50 min, 
- czas twardnienia: 3 - 4 dni w temp. + 200C 



i) żywica epoksydowa do malowania pasów o parametrach: 
- baza: żywica epoksydowa, 
- barwa: żółta (RAL 1023), 
- konsystencja: płynna, 
- proporcja mieszania (wg zaleceń producenta), 
- czas obróbki w temp. + 200C i opak. 6 kg: ok. 40 min., 
- wymagana liczba warstw: 1 - 2, 
- zużycie na warstwę: 300 - 500 g/m2, 

- czas między nakładanie dwóch kolejnych warstw: nie więcej niż 10 godzin, 

Wykonawca może zastosować różne materiały pod warunkiem, że zastosowane materiały    
będą posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne ITB lub deklaracje zgodności z odpowiednim  
dokumentem dopuszczającym do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać  
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Uwaga! 
Wymagane jest, aby zastosowany system posadzkowy lub posadzka wykonana                               
w magazynie, posiadała atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 
dopuszczający do stosowania w branży żywnościowej. 

Ww. wymóg należy potwierdzić stosownym dokumentem 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który dostosowany do 
zakresu i technologii wykonywanych robót i nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego - 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli do wykonywania robót będzie 
wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wykonawca musi uzyskać od Kierownika 
Składnicy warunki przyłączenia tych urządzeń do sieci energetycznej. Dotyczy to                                   
w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich zasilania. 
Sieć energetyczna w zakładzie pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym: zerowanie ochronne . Po podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek 
urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów 
stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, o ile takie jest 
wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów Wykonawca przekaże Przedstawicielowi 
Zamawiającego. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki pomiarów były 
negatywne są zabronione do stosowania. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Przedstawicielowi Zamawiającego. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują szereg zabiegów niezbędnych do późniejszego prowadzenia 
robót wiążących się modernizacją posadzki. 
Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.: 
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w którym będą prowadzone roboty, 
- podłączenie do sieci energetycznej sprzętu elektrycznego, 
- przeprowadzenie prób odbiorczych i badań sprzętu elektrycznego, 
- przygotowanie materiałów do wykonania prac związanych z modernizacją posadzki. 
- usunięcie wykruszonych elementów posadzki, 

5.2. Przebudowa istniejącej posadzki w magazynie 

5.2.1. Wykucie betonu w halach magazynu z pominięciem pasów wjazdowych i wywiezienie go do 
utylizacji, oraz przygotowanie powierzchni podłoża wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej 
pod posadzki z mieszanki B-10 o grubości ca 2,0 ÷ 4,0 cm z zatarciem na gładko. 



5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej gr. min. 0,2 mm, x 2 
5.2.3. Wykonanie posadzki z betonu B-25 o grubości do 15 cm zbrojonego włóknami stalowymi. 
5.2.4. Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki na całej jej powierzchni poprzez  
          zastosowanie zbrojenia siatką stalową o średnicy drutu o 6 mm i oczkach o wymiarach                       
           15 x 15 cm.  
5.2.5. Wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo - korundowej. 
5.2.6. Wykonaną warstwę posadzki należy poddać impregnacji za pomocą preparatu do pielęgnacji                   

i powierzchniowego uszczelniania betonu. 
5.2.7. Wykonanie dylatacji poprzez nacięcie pól o wymiarach 6 x 6 m na głębokość 1/3 warstwy oraz 
          wypełnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypełnienie poliuretanową masą uszczelniającą. 
5.2.8. Po osiągnięciu przez wykonaną warstwę posadzki pełnej wytrzymałości należy wykonać cokół 

przyścienny poprzez wyoblenie kąta prostego na styku ściana - posadzka z zastosowaniem 
żywicy epoksydowej. Wyoblenie o fi min. 5 cm. 

5.2.9. Po wykonaniu wszystkich prac modernizacyjnych posadzki należy na powierzchnię posadzki 
nanieść trwałe oznakowanie w postaci linii segregacyjnych i krawędziowych żywicą epoksydową 
koloru żółtego - rozmieszczenie linii wg zaleceń Zamawiającego. 

6. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

7. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych, podczas których 
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac. W odbiorze powinni  uczestniczyć 

     przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

7.1 Odbiór robót zanikających i zakryciu ulegających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

7.2. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel 
Zamawiającego. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru 
końcowego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego oraz Przedstawicielowi 
Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego 
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawicielowi 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                      
z kosztorysem ofertowym i szczegółową specyfikacją techniczną. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny - ostateczny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym na warunkach opisanych w pkt. 8.4 wymagań 
ogólnych. 



8. Obmiar robót 

Przy modernizacji posadzki nie będzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a więc obmiar 
robót nie ma zastosowania. 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie.  

10. Przepisy związane. 

10.1.      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 
10.2.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  
             dziennika budowy „montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia   
              zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
              (Dz. U z 2018 r. poz. 963) 
10.3       Wykaz przepisów i norm 
10.3.1.    Instrukcja ITB nr 228 Dotycząca wykonywania posadzek żywicznych, 
10.3.2    PN-62/B - 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania                        
             i badania przy odbiorze 
10.3.3.    PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje   
               betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok. 
10.3.4.    PN —87/C —89085 Żywice epoksydowe - metody badań, 
10.3.5.  PN - 82/B -02003 Obciążenia budowl i .  Obciążenia zmienne   
            technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 
10.3.6.  PN - 82/B - 02004 Obciążenia budowl i.  Obciążenia zmienne    
            technologiczne. Obciążenia pojazdami, 
10.3.7.   PN - 81/B -  03020 Grunty  budowlane.  Posadowienia bezpośrednie   
            budowl i .  Obliczenia statyczne - projektowanie, 
10.3.8.   PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni   
             drogowych. Piasek. 
10.3.9    PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
10.3.10 Instrukcje producentów i świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania   
            w budownictwie. 
10.3.11  Aprobaty Techniczne 
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I. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje wykonanie- 
1. 1. Rozebranie elementów posadzki w halach magazynu z pominięciem pasów  
            wjazdowych. 
1.2. Uzupełnienie i naprawa elementów posadzki. 
1.3. Wykonanie nowej posadzki niepylącej, zacieranej, z utwardzeniem powierzchniowym. 

II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Informacja dotyczy budynku magazynowego, którego będą dotyczyć roboty budowlane. III. 

KOL EJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

3.1. Zagospodarowanie placu budowy. 
3.2. Roboty posadzkowe - zgodnie ze specyfikacją techniczną 

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROŻENIA 

4.1. Roboty prowadzone będą na terenie czynnego zakładu pracy. Budynek których 
dotyczy opracowanie oraz teren bezpośrednio przyległy na okres robót 
budowlanych powinien zostać wyłączony z użytkowania. Pracownicy zakładu winni 
być poinformowani o zakazie wstępu na teren budynku oraz w obszar 
prowadzonych prac. 

4.2. Nie występuje zagrożenie dla osób postronnych z uwagi na fakt, że zakład jest 
ogrodzony i nie ma możliwości przedostania się na teren budowy osób 
niepowołanych. 

V. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

5.1. W trakcie usuwania uszkodzonych elementów posadzki i usuwania betonu. 

5.2.  W trakc ie t ransportu i  roz ładunku mater ia łów budowlanych -  zagrożenie d la  
pracowników ze strony pojazdów transportowych i urządzeń rozładunkowych. 

5.3. W trakcie wykonywania prac posadzkowych przy użyciu środków chemicznych,   

           oraz elementów konstrukcyjnych o dużych rozmiarach. 

5.4. W trakcie wykonywania prac i używania narzędzi i sprzętu z napędem elektrycznym. 

VI. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM - ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  

Zwraca się uwagę osobie nadzorującej roboty budowlane na: 
6.1. Przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót                          
           w zakresie zagrożeń związanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz   
           zagrożeniami wynikającymi z istniejących uwarunkowań i występujących elementów    
           zagospodarowania, a w szczególności wynikających z prowadzonych prac   
           rozbiórkowych i na wysokości. 

6.2. Konieczność zapewnienia wyłączenia prądu w instalacjach elektrycznych 
znajdujących się w obrębie prac budowlanych na czas prowadzenia robót 
(rozbiórkowych i innych), które mogą powodować zagrożenie porażenia prądem. 

6.3. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń a w szczególności asekuracji 
pracowników znajdujących się na wysokości. 

6.4. Konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną, rękawice 
i kaski oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich. 



 6.5. Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w 
            rejonie pracy sprzętu. 

 6.6. Zabezpieczenie pracowników przed porażeniem prądem na skutek dotknięcia do 
            przewodów elektrycznych - zastosowania odpowiednich urządzeń o napędzie elektrycznym. 

 6.7. Organizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 6.8. Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny. 

6.9.     W trakcie wykonywania prac związanych z układaniem posadzek w magazynie Wykonawca 
musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej. Ponadto                                            
w pomieszczeniach powinna być zapewniona właściwa wentylacja. 

6.10     Prace na budowie należy organizować zgodnie z „,Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 

UWAGA: 

Wykonawca powinien pouczyć pracowników budowlanych o zagrożeniach, jakie mogą się pojawić 
w trakcie wykonywania robót. Przed przystąpieniem do prac udzielić niezbędnego instruktażu 
każdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi. 

VII. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 7.1. Przewiduje się, że pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 500 osobodni. 

 7.2. W związku z punktem 7.1. sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
nie jest wymagane, ale z uwagi na istniejące zagrożenia, używanie 
materiałów chemicznych - plan BIOZ powinien zostać opracowany. 

 7.3. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać 
postanowień zawartych w: 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401).; 
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994  (tekst jednolity (Dz. U z 2021 
r. poz. 2351); 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U z 2001 r. nr 118 poz. 1263), 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie 
BHP przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych                        
z wysiłkiem fizycznym (Dz. U z 2000 r. nr 26 poz. 313), 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. nr 169 poz. 1650); 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U z 2002 r. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.; 
-Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu                   
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz. U z 2018 r. 
poz. 963). 


